
Obra Encargos Sociais

SRP Pátios de Múltiplos Usos Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 74.103,36

 1.1 7 Próprio PLACA DE OBRA unid 16,00 1.398,60 1.713,84 27.421,44

 1.2 4 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO unid 16,00 1.304,73 1.598,82 25.581,12

 1.3 2 Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 6720,00 1,28 1,57 10.550,40

 1.4 3 Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 

CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TXKM 6720,00 1,28 1,57 10.550,40

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 447.896,16

 2.1  34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 16,00 16.806,00 20.594,07 329.505,12

 2.2 5 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês 64,00 1.509,60 1.849,86 118.391,04

 3 EXECUÇÃO DAS OBRAS 3.267.493,33

 3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M² 16064,16 5,13 6,29 101.043,57

 3.2  10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

M² 16064,16 6,78 8,31 133.493,17

 3.3 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 

TRANSPORTE

M³ 6132,48 8,53 10,45 64.084,42

 3.4  11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) M³ 524,48 52,25 64,03 33.582,45

 3.5  12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. M³ 1540,00 22,19 27,19 41.872,60

 3.6  13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO M³ 255,52 18,94 23,21 5.930,62

 3.7 49 Próprio MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS M³ 120,96 702,04 860,28 104.059,47

 3.8  15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM 

AS DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

M² 2668,80 65,56 80,34 214.411,39

 3.9  20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3.

M² 5256,32 8,54 10,46 54.981,11

 3.10  18 Próprio REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA, 

PRODUZIDA NO TRAÇO 1:4,5, COM ESPESSURA DE 2,00 CM, PREPARO 

MECÂNICO.

M² 5256,32 31,32 38,38 201.737,56

 3.11  19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 

KG.

M³ 555,68 138,80 170,09 94.515,61

 3.12  21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 

PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO 

PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

M³ 49,60 395,96 485,21 24.066,42

 3.13  22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO 

FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM 

POLIURETANO 2 m x 2 m.

M² 11112,80 67,96 83,28 925.473,98

 3.14  23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 

ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, 

INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

M² 11112,80 20,44 25,05 278.375,64

 3.15  24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 

PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO.

M³ 270,56 867,65 1.063,22 287.664,80

 3.16  25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO 

NO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, 

COM ACABAMENTO DESEMPENADO.

M³ 265,44 396,02 485,28 128.812,72

 3.17  26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 

3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM 

FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - 

ESCORAMENTO (REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 528,00 141,00 172,78 91.227,84

 3.18  27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, 

SELADAS E EMASSADAS.

M² 5269,12 17,04 20,88 110.019,23

 3.19  29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 

PREVIAMENTE PREPARADA.

M² 84,48 11,75 14,40 1.216,51

 3.20  30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 4108,96 12,63 15,48 63.606,70

 3.21  31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 8569,76 15,62 19,14 164.025,21

 3.22  35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 16064,16 7,28 8,92 143.292,31

 4 ACESSÓRIOS 826.605,34

 4.1 102363 SINAPI ALAMBRADO FABRICADO COM ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/ 

COSTURA DIÂMETRO 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME 

GALVANIZADO 12 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".

M² 3314,72 183,41 224,75 744.983,32

 4.2  33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 

CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM 

BRAÇADEIRA.

M 521,28 107,81 132,11 68.866,30

 4.3  36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO, SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E 

SELADA COM 1 DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE 

FERRO GALVANIZADO.

M² 260,64 39,94 48,94 12.755,72

 5 Instalação Eletrica 362.799,84

 5.1  40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 

RETANGULAR LED DE 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K.

UNID 128,00 143,80 176,21 22.554,88

 5.2  41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 

ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

M 8000,00 7,40 9,07 72.560,00

 5.3  42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO DE 25MM (1 POL)

M 2560,00 19,51 23,91 61.209,60

 5.4  43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO 

CIRCUITO ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 

3,0M COM CABOS DE COBRE NU E CONECTORES.

UNID 32,00 120,80 148,03 4.736,96

Bancos B.D.I.

SINAPI 09/25 PE

ORSE 09/2025

22,54%

Orçamento Sintético (Não Desonerado) - 16 PÁTIOS

e-DOC 5F8A78DD
Proc 59530.002524/2025-56-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5F8A78DD

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5F8A78DD
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 5.5  45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO 

NEUTRO E DISJUNTORES.

unid 16,00 137,96 169,06 2.704,96

 5.6  46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

unid 64,00 712,48 873,07 55.876,48

 5.7  47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 

ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA 

NOMINAL TOPO DE 150KG.

unid 64,00 1.314,37 1.610,63 103.080,32

 5.8  48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

unid 16,00 2.044,06 2.504,79 40.076,64

PREÇO GLOBAL  R$                                             4.978.898,08 

e-DOC 5F8A78DD
Proc 59530.002524/2025-56-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5F8A78DD

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5F8A78DD
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Obra Encargos Sociais

SRP Pátios de Múltiplos Usos Horista: 113,84%

Mensalista: 70,11%

Ite

m

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI Total

 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 4.631,46

 1.1 7 Próprio PLACA DE OBRA unid 1,00 1.398,60 1.713,84 1.713,84

 1.2 4 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO unid 1,00 1.304,73 1.598,82 1.598,82

 1.3 2 Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 420,00 1,28 1,57 659,40

 1.4 3 Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 

CARROCERIA 9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TXKM 420,00 1,28 1,57 659,40

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 27.993,51

 2.1  34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1,00 16.806,00 20.594,07 20.594,07

 2.2 5 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês 4,00 1.509,60 1.849,86 7.399,44

 3 EXECUÇÃO DAS OBRAS 204.218,34

 3.1 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M² 1004,01 5,13 6,29 6.315,22

 3.2  10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

M² 1004,01 6,78 8,31 8.343,32

 3.3 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 

TRANSPORTE

M³ 383,28 8,53 10,45 4.005,28

 3.4  11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) M³ 32,78 52,25 64,03 2.098,90

 3.5  12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. M³ 96,25 22,19 27,19 2.617,04

 3.6  13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO M³ 15,97 18,94 23,21 370,66

 3.7 49 Próprio MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS M³ 7,56 702,04 860,28 6.503,72

 3.8  15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM 

AS DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

M² 166,80 65,56 80,34 13.400,71

 3.9  20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO 

TRAÇO 1:3.

M² 328,52 8,54 10,46 3.436,32

 3.10  18 Próprio REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA, 

PRODUZIDA NO TRAÇO 1:4,5, COM ESPESSURA DE 2,00 CM, PREPARO 

MECÂNICO.

M² 328,52 31,32 38,38 12.608,60

 3.11  19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 

KG.

M³ 34,73 138,80 170,09 5.907,23

 3.12  21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 

PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO 

PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

M³ 3,10 395,96 485,21 1.504,15

 3.13  22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO 

FCK= 20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM 

POLIURETANO 2 m x 2 m.

M² 694,55 67,96 83,28 57.842,12

 3.14  23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 

ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, 

INCUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

M² 694,55 20,44 25,05 17.398,48

 3.15  24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 

PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO.

M³ 16,91 867,65 1.063,22 17.979,05

 3.16  25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO 

NO TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, COM 

ACABAMENTO DESEMPENADO.

M³ 16,59 396,02 485,28 8.050,80

 3.17  26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 

3,50 m, e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM 

FCK=20MPA, RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - 

ESCORAMENTO (REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 33,00 141,00 172,78 5.701,74

 3.18  27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

SOBRE AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, 

SELADAS E EMASSADAS.

M² 329,32 17,04 20,88 6.876,20

 3.19  29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 

PREVIAMENTE PREPARADA.

M² 5,28 11,75 14,40 76,03

 3.20  30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 256,81 12,63 15,48 3.975,42

 3.21  31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 535,61 15,62 19,14 10.251,58

3.22  35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1004,01 7,28 8,92 8.955,77

 4 ACESSÓRIOS 51.662,83

 4.1 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 

DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 

12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M² 207,17 183,41 224,75 46.561,46

 4.2  33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO 

CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM 

BRAÇADEIRA.

M 32,58 107,81 132,11 4.304,14

 4.3  36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 

SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E SELADA COM 1 

DEMÃO DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE FERRO 

GALVANIZADO.

M² 16,29 39,94 48,94 797,23

 5 Instalação Eletrica 22.674,99

 5.1  40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 

RETANGULAR LED DE 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K.

UNID 8,00 143,80 176,21 1.409,68

 5.2  41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE 

ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

M 500,00 7,40 9,07 4.535,00

 5.3  42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO DE 25MM (1 POL)

M 160,00 19,51 23,91 3.825,60

 5.4  43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO 

CIRCUITO ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 

3,0M COM CABOS DE COBRE NU E CONECTORES.

UNID 2,00 120,80 148,03 296,06

 5.5  45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA, CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 

DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA 

CHAVE GERAL, COM PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO 

NEUTRO E DISJUNTORES.

unid 1,00 137,96 169,06 169,06

Bancos B.D.I.

SINAPI 09/25 PE

ORSE 09/2025

22,54%

Orçamento Sintético (Não Desonerado) - 01 PÁTIO

e-DOC 5F8A78DD
Proc 59530.002524/2025-56-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5F8A78DD
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 5.6  46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

unid 4,00 712,48 873,07 3.492,28

 5.7  47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 

ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA 

NOMINAL TOPO DE 150KG.

unid 4,00 1.314,37 1.610,63 6.442,52

 5.8  48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE 

PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

unid 1,00 2.044,06 2.504,79 2.504,79

PREÇO GLOBAL  R$                                                       311.181,13 

e-DOC 5F8A78DD
Proc 59530.002524/2025-56-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5F8A78DD
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Obra

SRP Pátios de Múltiplos Usos

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 00000007 Próprio PLACA DE OBRA unid 1,0000000 1.398,60

Composição 

Auxiliar

87445 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0390000 5,26 0,20

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 29,41 176,46

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,3600000 24,08 297,62

Insumo 5075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,6600000 17,72 11,69

Insumo 4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 24,0000000 10,66 255,84

Insumo 4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 6,0000000 7,91 47,46

Insumo 4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 2,0800000 285,00 592,80

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0294000 140,00 4,11

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9,0000000 0,72 6,48

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,0588000 101,14 5,94

1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 4 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO Und 1,0000000 1.304,73

Composição 

Auxiliar

90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 161,77 1.132,39

Composição 

Auxiliar

90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000000 24,62 172,34

1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2 Próprio MOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, 

RODOVIA PAVIMENTADA

TXKM 1,0000000 1,28

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131579 24,08 0,31

Composição 

Auxiliar

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 

0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045000 217,68 0,97

1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 3 Próprio DESMOBILIZAÇÃO - TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 

9T, RODOVIA PAVIMENTADA.

TXKM 1,0000000 1,28

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0131579 24,08 0,31

Composição 

Auxiliar

5824 SINAPI CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 

0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0045000 217,68 0,97

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 34 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID 1,0000000 16.806,00

Composição 

Auxiliar

90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,0000000 129,55 6.218,40

Composição 

Auxiliar

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,0000000 44,81 5.377,20

Composição 

Auxiliar

90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,0000000 20,32 4.064,00

Insumo 8978 ORSE Água - Consumo em volume m3 m³ 80,0000000 3,77 301,60

Insumo 2789 ORSE Veículo leve - pick up (97kw) h h 80,0000000 10,56 844,80

2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 00000005 Próprio CANTEIROS DE OBRAS E ALMOXARIFADO mês 1,0000000 1.509,60

Insumo 10775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 847,50 847,50

Insumo 10776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 662,10 662,10

3 EXECUÇÃO DAS OBRAS

3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA m² 1,0000000 5,13

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2132000 24,08 5,13

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI 09/25 PE

ORSE 06/2024

22,54% Horista: 113,98%

Mensalista: 70,00%

Composições de Preço Unitário (NÃO DESONERADA)

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 

E DESCARGAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

0

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

Equipamento

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 10 Próprio LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES

M² 1,0000000 6,78

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

PRELIMINARES
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Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 29,41 2,64

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,08 2,40

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0180000 16,92 0,30

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,0320000 28,45 0,91

Insumo 10567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,0300000 12,04 0,36

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100000 17,42 0,17

3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 6 Próprio ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM 

TRANSPORTE

m³ 1,0000000 8,53

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,08 1,20

Composição 

Auxiliar

5875 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO 

MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0550000 133,39 7,33

3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 11 Próprio ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDAÇÕES RASAS = 1,5 M) m³ 1,0000000 52,25

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1700000 24,08 52,25

3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 12 Próprio ATERRO INTERNO COMPACTADO MANUALMENTE. m³ 1,0000000 22,19

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8809000 24,08 21,21

Composição 

Auxiliar

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0942000 10,44 0,98

3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 13 Próprio REATERRO MANUAL DE CAVAS E VALA DE FUNDAÇÃO m³ 1,0000000 18,94

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 24,08 18,94

3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 49 Próprio MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS m³ 1,0000000 702,04

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,8000000 29,85 202,98

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3000000 24,08 175,78

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,2640000 140,00 36,96

Insumo 1107 SINAPI CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) KG 28,1400000 1,49 41,92

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 58,7600000 0,72 42,30

Insumo 7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 470,0000000 0,43 202,10

3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 15 Próprio ALVENARIA DE  1/2 VEZ EM TIJOLO CERÂMICO FURADO DE 8 FUROS COM AS 

DIMENSÕES 9 CM X 19 CM X 29 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:7.

M² 1,0000000 65,56

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 29,85 19,40

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7460000 24,08 17,96

Insumo 37592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS 

NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)

UN 16,0000000 1,55 24,80

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0120000 140,00 1,68

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,4000000 0,72 1,72

3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 20 Próprio CHAPISCO EM PAREDES, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 

1:3.

M² 1,0000000 8,54

Composição 

Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0045000 703,89 3,16

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 29,85 2,98

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,08 2,40

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Execução de Cortes e  Aterros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Tipo

SERP - SERVIÇOS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 18 Próprio REBOCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA, 

PRODUZIDA NO TRAÇO 1:4,5, COM ESPESSURA DE 2,00 CM, PREPARO 

MECÂNICO.

M² 1,0000000 31,32

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5861230 24,08 14,11

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 29,85 14,92

Composição 

Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,0025700 12,34 0,03

Insumo 366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0060800 140,00 0,85

Insumo 1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,8100000 1,75 1,41

3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 19 Próprio LASTRO DE BRITA Nº 2 APILOADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG. M² 1,0000000 138,80

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 24,08 31,30

Composição 

Auxiliar

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0048611 270,39 1,31

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,0500000 101,14 106,19

3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 21 Próprio FORNECIMENTO DE CONCRETO SIMPLES, PREPARADO EM BETONEIRA, 

PRODUZIDO NO TRAÇO 1:4:8 (CIMENTO, AREIA E BRITA), INCLUINDO PREPARO, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.

M² 1,0000000 395,96

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3000000 24,08 103,54

Composição 

Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,7140000 12,34 8,81

Composição 

Auxiliar

91386 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO 

TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0069259 270,39 1,87

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,5840000 140,00 81,76

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,4560000 100,61 45,87

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,4560000 101,14 46,11

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 150,0000000 0,72 108,00

3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 22 Próprio PISO EM CONCRETO PARA PÁTIOS, CONCRETO PREPARO MECÂNICO FCK= 

20MPA, ESPESSURA 8 CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2 

m x 2 m.

m² 1,0000000 67,96

Composição 

Auxiliar

95276 SINAPI POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR 

ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,8000000 3,72 2,97

Composição 

Auxiliar

91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,5000000 0,40 0,20

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0780000 482,41 37,62

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 29,85 8,95

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,08 14,44

Insumo 142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS

310M

L

0,1000000 37,89 3,78

3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 23 Próprio FORNECIMENTO DE MALHA POP REFORÇADA, COM TELA EM MALHA DE 

ESPAÇAMENTO 15 CM x 15 CM, EM FERRO DE DIÂMETRO DE 4,2 MM, INCUINDO 

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE E COLOCAÇÃO.

M² 1,0000000 20,44

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 29,63 9,77

Insumo 21141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO 

FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 15  X 15 CM

m² 1,0400000 10,18 10,58

Insumo 43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0054000 16,92 0,09

3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 24 Próprio FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO ARMADO FCK= 20 MPA, 

PREPARO EM BETONEIRA, INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO.

M² 1,0000000 867,65

Composição 

Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,6500000 12,34 8,02

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 29,41 52,93

Composição 

Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 24,88 44,78

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6400000 29,85 48,95

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,08 96,32

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 340,0000000 0,72 244,80

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,5400000 140,00 75,60

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,8100000 101,14 81,92

Insumo 43058 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E 

CORTADO

KG 7,2000000 7,53 54,21

Insumo 1347 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM

m² 1,1405000 51,88 59,16

Insumo 2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 1,2000000 7,59 9,10

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 2,5200000 17,42 43,89

Insumo 4006 SINAPI MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA m³ 0,0200000 2.398,56 47,97

3.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 25 Próprio EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO CONVENCIONAL PREPARADO NO 

TRAÇO 1:4:8, PREPARO MECÂNCIO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4 CM, COM 

ACABAMENTO DESEMPENADO.

M³ 1,0000000 396,02

Composição 

Auxiliar

89278 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, 

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. 

AF_11/2014

CHP 0,7140000 12,34 8,81

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3800000 24,08 105,47

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 150,0000000 0,72 108,00

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,5840000 140,00 81,76

Insumo 4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,4560000 100,61 45,87

Insumo 4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,4560000 101,14 46,11

3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 26 Próprio LAJE PRÉ-MOLDADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200kg/m², VÃOS ATE 3,50 m, 

e= 8,00 cm, NERVURAS E LAJOTAS EM CONCRETO ARMADO COM FCK=20MPA, 

RECOBRIMENTO MIN= 4 cm, DIST. INTER-EIXO DE 38 CM - ESCORAMENTO 

(REAPROV. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA.

M² 1,0000000 141,00

Composição 

Auxiliar

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0430000 482,41 20,74

Composição 

Auxiliar

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 29,41 4,70

Composição 

Auxiliar

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 24,88 3,98

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 29,85 11,94

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 24,08 10,59

Insumo 4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 0,2900000 28,45 8,25

Insumo 6212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1700000 17,67 3,00

Insumo 3743 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0000000 73,75 73,75

Insumo 5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0300000 17,42 0,52

Insumo 43061 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 0,4710000 7,51 3,53

3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 27 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SOBRE 

AS PAREDES INTERNAS/EXTERNAS, PREVIAMENTE LIXADAS, SELADAS E 

EMASSADAS.

m² 1,0000000 17,04

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 31,52 5,98

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 24,08 1,92

Insumo 7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2400000 37,39 8,97

Insumo 3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2000000 0,88 0,17

3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 29 Próprio PINTURA DO PISO DO PÁTIO EM TINTA ACRÍLICA SOBRE SUPERFÍCIE 

PREVIAMENTE PREPARADA.

m² 1,0000000 11,75

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 31,52 5,04

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 24,08 1,20

Insumo 7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,2200000 25,08 5,51

3.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 30 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 1,0000000 12,63

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1080000 25,04 2,70

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0769000 29,63 2,27

Insumo 43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 7,16 7,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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3.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 31 Próprio CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

UNID 1,0000000 15,62

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 25,04 0,08

Composição 

Auxiliar

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 29,63 6,63

Insumo 33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,03 8,91

3.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 35 Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 1,0000000 7,28

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,08 4,81

Insumo 1997 ORSE Sabão em pó kg kg 0,0500000 10,82 0,54

Insumo 38400 SINAPI VASSOURA 40 CM COM CABO UN 0,0500000 38,79 1,93

4 ACESSÓRIOS

4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 102363 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 

COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M² 1,0000000 183,41

Composição 

Auxiliar

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 29,63 28,96

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 24,08 23,53

Composição 

Auxiliar

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

M3 0,0045000 418,24 1,88

Insumo 7158 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM 

(12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M2 1,0203000 51,75 52,80

Insumo 7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, 

PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 66,23 40,43

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* 

MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 39,54 34,40

Insumo 11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 28,81 0,07

Insumo 43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 16,92 1,34

4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 33 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO CONFECCIONADO 

EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/4"" COM BRAÇADEIRA.

M 1,0000000 107,81

Composição 

Auxiliar

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0100000 703,89 7,03

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,08 24,08

Composição 

Auxiliar

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000000 25,04 27,54

Insumo 395 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 

1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 2,0000000 4,81 9,62

Insumo 7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* 

MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 1,0000000 39,54 39,54

4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 36 Próprio APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 

SOBRE SUPERFÍCIE DE FERRO PREVIAMENTE LIXADA E SELADA COM 1 DEMÃO 

DE ZARCÃO PRÓPRIO PARA ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO.

M² 1,0000000 39,94

Composição 

Auxiliar

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 31,52 15,76

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 24,08 15,65

Insumo 3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,3000000 0,88 0,26

Insumo 5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0300000 34,29 1,02

Insumo 7292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1440000 49,67 7,15

Insumo 1891 ORSE Primer epóxi zinco l l 0,0660000 1,65 0,10

5 Instalação Eletrica

5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 40 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTE DE REFLETOR 

RETANGULAR LED DE 400W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K.

UNID 1,0000000 143,80

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,24 30,24

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 25,53 38,29

Insumo COTAÇÃO 02 Próprio Refletor LED 400W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt. UN 1,0000000 75,27 75,27

5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 41 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLADO 

PVC RESISTENTE A CHAMA  450/750 V 4 MM² .

M 1,0000000 7,40

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 30,24 1,81

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

0

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600000 24,08 1,44

Insumo 981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,0600000 3,92 4,15

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 42 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 

DE 25MM (1 POL)

M 1,0000000 19,51

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,24 6,04

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 25,53 5,10

Insumo 2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0000000 8,37 8,37

5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 43 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DO CIRCUITO 

ELÉTRICO CONFECCIONADO EM HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CABOS 

DE COBRE NU E CONECTORES.

UNID 1,0000000 120,80

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 30,24 12,09

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 25,53 10,21

Insumo 3380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,0000000 98,50 98,50

5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 45 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 

CONFECCIONADO EM CHAPA METÁLICA, PARA NO MÍNIMO 6 DISJUNTORES 

TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM 

PORTA, BARRAMENTOS FASES, BARRAMENTO NEUTRO E DISJUNTORES.

unid 1,0000000 137,96

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,24 30,24

Composição 

Auxiliar

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,53 25,53

Insumo 10386 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, 

padrão DIN, Cemar ou similar un

un 1,0000000 82,19 82,19

5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 46 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO DN 60MM COM TAMPA E PROFUNDIDADE DE 60 CM.

unid 1,0000000 712,48

Composição 

Auxiliar

4883 ORSE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 

60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,0000000 683,80 683,80

Composição 

Auxiliar

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 29,85 14,92

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,08 12,04

Insumo 1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0000000 0,72 1,44

Insumo 370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0020000 140,00 0,28

5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 47 Próprio FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO 

ARMADO COM COMPRIMENTO DE 7,0 M, E CAPACIDADE DE CARGA NOMINAL 

TOPO DE 150KG.

unid 1,0000000 1.314,37

Composição 

Auxiliar

93402 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO 

MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 

CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,2000000 272,34 54,46

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 24,08 96,32

Insumo 1647 SINAPI CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" UN 1,0000000 18,44 18,44

Insumo 4334 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM 

PORCA E ARRUELA LISA MEDIA

UN 2,0000000 29,50 59,00

Insumo 4343 SINAPI PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA 

E ARRUELA

UN 4,0000000 7,25 29,00

Insumo 12366 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.057,15 1.057,15

5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição 48 Próprio POSTE PADRÃO CELPE, 7X75, 50A, COM CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO 

PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO

unid 1,0000000 2.044,06

Composição 

Auxiliar

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 30,24 90,72

Composição 

Auxiliar

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 24,08 72,24

Insumo 379 SINAPI ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM

UN 2,0000000 1,39 2,78

Insumo 420 SINAPI CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS

UN 2,0000000 27,20 54,40

Insumo 980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 36,0000000 10,77 387,72

Insumo 39808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, 

PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 115,04 115,04

Insumo 1091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN 1,0000000 26,08 26,08

Insumo 2386 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 1,0000000 21,92 21,92

Insumo 2673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 2,0000000 4,30 8,60

Insumo 2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 9,0000000 8,37 75,33

Insumo 3380 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN 1,0000000 98,50 98,50

Insumo 3398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, 

PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 1,73 1,73

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo 4336 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 2,0000000 8,20 16,40

Insumo 12366 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, 

RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14

UN 1,0000000 1.057,15 1.057,15

Insumo 11856 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS 

ATE 10 MM2

UN 2,0000000 7,50 15,00

Insumo 20256 SINAPI ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO 

ELETRICA APARENTE

UN 1,0000000 0,45 0,45

Material

Material

Material

Material
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Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 4,00%

2 Impostos e Taxas (I) 6,65%

2.1 ISS 3,00%

2.2 PIS 0,65%

2.3 Cofins 3,00%

2.4 CPRB 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 1,80%

3.1 Risco 1,00%

3.2 Seguro + Garantia 0,80%

4 Despesas Financeiras (DF) 1,05%

5 Lucro (L) 7,00%

BDI ADOTADO (%) 22,54%

AC = taxa de rateio da Administração Central 4,00%

I = taxa de tributos 6,65%

R = taxa de risco, seguro e garantia 1,80%

DF = taxa das despesas financeiras 1,05%

L = taxa de lucro 7,00%

DETALHAMENTO DO BDI 

SEM DESONERAÇÃO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional 
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HORISTA MESALISTA HORISTA MESALISTA

A

A1 INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%

A2 Sesi 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 Senai 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 Incra 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 Sebrae 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 Seconci 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

21,80% 21,80% 36,80% 36,80%

B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01% NÃO INCIDE 18,01% NÃO INCIDE

B2 Feriados 4,32% NÃO INCIDE 4,32% NÃO INCIDE

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65% 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,96% NÃO INCIDE 1,96% NÃO INCIDE

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 9,95% 7,56% 9,95% 7,56%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

47,00% 17,25% 47,00% 17,25%

C

C1 4,77% 3,63% 4,77% 3,63%

C2 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%

C3 3,98% 3,03% 3,98% 3,03%

C4 3,06% 2,33% 3,06% 2,33%

C5 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

12,32% 9,39% 12,32% 9,39%

D

D1 9,70% 3,34% 17,30% 6,35%

D2 0,41% 0,31% 0,42% 0,32%

10,11% 3,65% 17,72% 6,67%

91,23% 52,09% 113,84% 70,11%

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

SUBTOTAL DE "A"

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS

DISCRIMINAÇÃO

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem

considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº

14.973/2024)

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

SUBTOTAL DE "D"

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Recisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

SUBTOTAL DE "C"

GRUPO B

SUBTOTAL DE  "B"
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

0 0 0,00

0 0 0,00

60 1 60,00

60 1 60,00

60,00

60,00

Trator de esteiras  ton

Pá carregadeira 7,00  ton

Motoniveladora  ton

Trator de pneus  ton

Rolo Compactador  ton

Grade de disco  ton

Total 7,00  ton

Mobilização - Total (km) 420,00  t x km

Desmobilização - Total (km) 420,00  t x km

Itens 1.2 e 1.3
Deslocamento:

Desmobilização - Total (km)

Peso das máquinas:

Portanto:

MOMENTOS DE TRANSPORTE 

Mobilização intra-municipal (entre os trechos de serviço):

Desmobilização  intra-municipal (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Des. dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional 
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unid. COMPRIMENTO
LARGURA/ 

DESCONTO
PROFUND. VEZES TOTAL

UNID. 1,00           1,00               

M² 37,93                             26,47                   1,00                 1.004,01             

M³ 128,80 0,22 0,22 1,00 6,23

M³ 84,80 0,25 0,35 1,00 7,42

M³ 0,60 0,60 0,85 36,00 11,02

M³ 46,35 0,25 0,35 2,00 8,11

32,78            

M³ 32,78 16,81 15,97

15,97            

M³ 30,47 10,53 0,30 1,00 96,25

96,25            

M² 102,80 0,95 1,00 97,66

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,45 2,00 13,50

M² 0,41 4,00 1,64

166,80          

M³ 128,80 0,25 0,235 1,00 7,56

7,56              

M² 108,80 1,10 2,00 239,36

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,45 4,00 27,00

M² 0,74 4,00 2,96

M² 128,80 0,25 1,00 32,20

328,52          

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

M² 108,80 1,10 2,00 239,36

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,45 4,00 27,00

M² 0,74 4,00 2,96

M² 128,80 0,25 1,00 32,20

328,52          

M³ 33,93 20,47 0,05 1,00 34,73

M³ 102,80 0,25 0,05 1,00 1,29

M³ 0,60 0,60 0,05 36,00 0,65

M³ 46,35 0,25 0,05 2,00 1,16

3,10              

M² 33,93 20,47 1,00 694,55

694,55          

M² 33,93 20,47 1,00 694,55

694,55          

M³ 128,80 0,12 0,12 1,00 1,85

M³ 102,80 0,15 0,15 1,00 2,31

M³ 102,80 0,15 0,30 1,00 4,63

M³ 0,50 0,50 0,34 36,00 3,06

M³ 0,15 0,15 1,10 36,00 0,89

M³ 46,35 0,15 0,30 2,00 4,17

16,91            

M³ 276,46 0,06 16,59

16,59            

M² 15,00 1,10 2,00 33,00

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

M² 108,80 1,10 2,00 239,36

M² 15,00 0,90 2,00 27,00

M² 15,00 0,45 4,00 27,00

M² 15,00 0,55 4,00 33,00

M² 0,74 4,00 2,96

329,32          

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

M² 2,64 2,00 5,28

5,28              

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES ÁREA

M² 207,17          

207,17          

M EXTENSÃO LARGURA PROFUND. VEZES COMPR.

M 32,58                    32,58            

M² EXTENSÃO LARGURA PROFUND. PI ÁREA

M² 16,29                    0,0381 4,00              3,14           7,80              

ARQUIBANCADA

TOTAL ESCAVAÇÃO MANUAL

REATERRO

LOCAÇÃO = LIMPEZA DO TERRENO

ESCAVAÇÃO MANUAL

CINTAMENTO -CONTORNO CALÇADA

CINTAMENTO INTERNO = MURETA - ESCAVAÇÃO ( VIGAS)

SAPATA (PILARES) - MURETA

MEMÓRIA CÁLCULOS QUANTITATIVOS 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PLACA DE OBRA

Fornecimento, instalação e conservação de Placa de identificação de obra com

as dimensões de 3,0 m x 2,0 m conforme modelo fornecido pela CODEVASF.

LOCAÇÃO 

VOLUME ESCAV.( -) VOLUME ESTRUTURA (CONCRETO 1:4:8 + CONCRETO 20MPA)

TOTAL REATERRO

ATERRO

Aterro interno compactado manualmente - calçada

TOTAL ATERRO

ALVENARIA, 1/2 VEZ, EM TIJOLO CERÂMICO

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - MURETA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS

TOTAL ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO

CHAPISCO 

ALVENARIA - QUADRA - MURETA

ALVENARIA / ARQUIBANCADA

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA - CONTORNO CALÇADA
TOTAL ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO

ALVENARIA / ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA - CONTORNO CALÇADA

TOTAL CHAPISCO 

REBOCO

ALVENARIA / QUADRA

ALVENARIA / ARQUIBANCADA

ALVENARIA / ARQUIBANCADA

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO - ARQUIBANCADA LATERAIS

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA - CONTORNO CALÇADA

TOTAL REBOCO

LASTRO DE BRITA PARA O PISO

LASTRO DE BRITA 2

CONCRETO SIMPLES 1:4:8

CINTAMENTO INFERIOR - MURETA

SAPATA - MURETA 

ARQUIBANCADA

TOTAL CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 

PISO CONCRETO ARMADO FCK=20MPA

PISO EM CONCRETO, e=8cm

TOTAL PISO CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA

PISO - MALHA POP DE AÇO, DIAMETRO= 4,2MM - CA 50

PISO

TOTAL MALHA DE AÇO

CONCRETO ARMADO FCK= 20MPA

CINTAMENTO - CONTORNO CALÇADA

CINTAMENTO SUPERIOR - MURETA

CINTAMENTO INFERIOR - MURETA

SAPATA - MURETA 

PILARETES MURETA

ARQUIBANCADA - CINTAMENTO

TOTAL CONCRETO ARMADO

CALÇADA EM CONCRETO 1:4:8 - DESEMPENADO

CALÇADA EM CONCRETO 1:4:8, E=6CM = ÁREA EXTERNA 

TOTAL CALÇADA

LAJE - ARQUIBANCADA

LAJE PRÉ-MOLDADA

PINTURA LATEX ACRILICO

PAREDES - MURETA

PAREDES - ARQUIBANCADA

PAREDES - ARQUIBANCADA

ASSENTO - ARQUIBANCADA

PAREDES LATERAIS - ARQUIBANCADA

TOTAL PINTURA LATEX ACRILICO

PINTURA ACRILICA

CORRIMÃO

CORRIMÃO / BICICLETÁRIO

PINTURA CORRIMÃO

PINTURA CORRIMÃO / BICICLETÁRIO

DEMARCAÇÃO ACESSO CADEIRANTES

TOTAL PINTURA ACRILICA

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO

ALAMBRADO - 

TOTAL ALAMBRADO
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Preço Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL

85,76% 0,00% 0,00% 14,24% 100,00%

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA                           4.631,46 3.972,06                    -                          -                               659,40                           4.631,46                        

26,24% 25,38% 31,33% 17,05% 100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                         27.993,51 7.341,59                    7.105,67                8.770,54                     4.775,71                       27.993,51                      

35,00% 35,00% 25,00% 5,00% 100,00%

3 EXECUÇÃO DAS OBRAS                      204.218,34 71.476,42                  71.476,42              51.054,59                   10.210,91                     204.218,34                    

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

4 ACESSÓRIOS                         51.662,83 -                              -                          25.831,41                   25.831,42                     51.662,83                      

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                         22.674,99 -                              -                          11.337,49                   11.337,50                     22.674,99                      

                     311.181,13 82.790,07                  78.582,09              96.994,03                   52.814,94                     311.181,13                    

out/18 nov/18 dez/18 jan/19
ACUMULADO 82.790,07             161.372,16       258.366,19            311.181,13              

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 VALOR TOTAL  

ITEM DISCRIMINAÇÃO
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Preço Total 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL

85,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,24% 100,00%

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA                         74.103,36 63.552,96                  -                          -                               -                                 -                                  -                             -                            -                            -                         -                                -                        10.550,40             74.103,36                      

7,68% 7,68% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 7,25% 9,27% 11,03% 11,03% 9,81% 100,00%

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                      447.896,16 34.370,48                  34.370,48              32.483,04                   32.483,04                     32.483,04                     32.483,04                 32.483,04                32.483,04                41.499,77             49.401,65                    49.401,65            43.953,89             447.896,16                    

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 4,00% 4,00% 2,00% 100,00%

3 EXECUÇÃO DAS OBRAS                   3.267.493,33 326.749,33               326.749,33            326.749,33                 326.749,33                   326.749,33                   326.749,33               326.749,33              326.749,33              326.749,34           130.699,74                  130.699,74         65.349,87             3.267.493,33                

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

4 ACESSÓRIOS                      826.605,34 -                              -                          -                               -                                 -                                  -                             -                            -                            -                         275.535,12                  275.535,11         275.535,11           826.605,34                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

5 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                      362.799,84 -                              -                          -                               -                                 -                                  -                             -                            -                            90.699,96             90.699,96                    90.699,96            90.699,96             362.799,84                    

                  4.978.898,08 424.672,77               361.119,81            359.232,37                 359.232,37                   359.232,37                   359.232,37               359.232,37              359.232,37              458.949,07           546.336,47                  546.336,46         486.089,23           4.978.898,08                

out/18 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19
ACUMULADO 424.672,77           785.792,58       1.145.024,95        1.504.257,32          1.863.489,69           2.222.722,06       2.581.954,43      2.941.186,80     3.400.135,87   3.946.472,34          4.492.808,80  4.978.897,99   

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 VALOR TOTAL  

e-DOC 5F8A78DD
Proc 59530.002524/2025-56-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 5F8A78DD

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5F8A78DD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2524&filter[anoproc]=2025

