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=a
OBRA: EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS BDI Servigos (%):
" NA AREA DE ATUAGAO DA 3* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF. )
DATA: out/25 BDI Diferenciado Servigos (%):
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? BDI Fornecimentos (%):
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
i, SERVICOS PRELIMINARES
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagdo SERV kmxfrente
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagao SERV kmxfrente
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
21 | Canteiro ORSE Canteiro de Obras SERV und
Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira a
2.2 103689 SINAPI o 0912022 ps SERV m
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
31 | Adm Local Codevasf  |Administragao Local da Obra SERV und
4 TERRAPLANAGEM
41 | ss02114 SICRO Escavagdo, carga e transporte de material e 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho RERY, m
de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m®
42 | 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m
5 PAVIMENTAGAO
bloguete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/t
5.1 36170 SINAPI ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr FORN m?
9781), cor natural
92404 execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 =
52 | ADAPTADA SINAPI | oy af 10/2022 - exclusive fornecimento de bloguete SERY W
53 | soraea0 SICRO Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia — "
54 | so15373 SICRO Carga, manobra e descarga de materiais iversos em caminhao carroceria com capacidade de 7t[ o o1/ R
e com quindauto de 20 t.m
55 | 5015321 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 14 m’ - rodovia (areia) SERV tkm
5.6 | 5915321 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 14 m* - rodovia (p6 de pedra) SERV tkm
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 3
57 | 4ou221 SICRO | 100% Proctor moditicado SERY m
5.8 | 4011209 SICRO o do subleito - 100% Proctor SERV m?
6 SINALIZAGAO
61 | s21aaa0 SICRO :?'\;c‘:nfizcr;sulamemaqéc em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fomnecimento e — und
62 | 5213164 SICRO Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e ) und
63 | 5213863 SICRO guepourr:‘ermetéhc‘o nizado para placa de éncia ou 40 - lado ou digmetro de | o und
64 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV m?
7 DRENAGEM
71 | 2003043 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita — m
comerciais
7.2 | 4915724 SICRO Caiagéo mecanizada com fixador de cal SERV m?
8 SERVIGOS COMPLEMENTARES
8.1 CPU-02 Codevasf | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV/ m?
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
101 | 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm
102 | 5914479 SICRO Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm
103 | 5914569 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI
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EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descri¢édo

Total Por Etapa

30 DIAS

60 DIAS

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

330 DIAS

360 DIAS

SERVICOS PRELIMINARES

INSTALACAO DE CANTEIRO

ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZACAO

DRENAGEM

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Total Geral

R$
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CODEVA SF 5 [ v ue
-~ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 3¢ SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
Frentes de servigos
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) pistancia da Capial 2o Canteiro:
Velocidade média de transporte (pavim.):
Transporte dos.
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTO DO TRANSPORTE
(Rs/h) (R$)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1
Eo526 :f{rg:siavvvadeua de preus - capacidade da cagamba da pé de 0,76 mee da de 0,29 9665 i 2 1
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24) Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 4 2 2
9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 05
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 4 2 1
E9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW E9018 4 2 05
9685 Rolo compactador pé de camneiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05
E9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kKW E9605 4 1 1
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m - 210 KW E9579 5 1 1
9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW E9509 4 1 1
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 0 2 05
9681 Rolo compactador liso tandem vibratorio autopropelido de 10,4 t - 82 kW E9666 0 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW E9018 0 2 05
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 KW, E9665 0 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 - 105 kW E9665 1 2 1
E9779 Grupo gerador - 113 KVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0
E9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0
9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 - 113 kW E9665 0 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 KVA E9508 0 2 1
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 0 1 1
9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m - 210 KW E9667 1 1 1
9644 Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/129 KW E9644 1 1 1
9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9502 1 1 1
£9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05
E9515 Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 1 2 1
E9506 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m? - 136 kKW E9506 0 1 1
9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 4
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0
E9146 Caminhzo silo com capacidade de 30 m* - 368 kW E9146 0 1 1
9599 Central de concreto com capacidade de 30 mh - dosadora RS E9018 1 2 1
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da prépria frota. 1 2 0
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da prépria frota. 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 KW. Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 4 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 KW. Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 KVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
£9623 Mégquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
9622 Mégquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kKW Veiculo(s) da propria frota. 4 2 0
9678 Fresadora a frio - 455 KW E9666 4 2 1
9686 Caminhéo guindauto com capacidade de elevagio de 6,2 t e carroceria de 7t - 136 kW E9686 1 2 1
TOTAL
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRICAO VALOR
Custo &0 (km)
BDI (%)
Custo &0 (R$/km) com BDI
 Total de Frentes
Custo o (frentes x distancia)
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA

2,30M

Descricéao dos servigos Cadigo Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)
Escritorio e secéo técnica
LOCAGAO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M -
REV 02 02/2022 | 04654/ORSE und |
Banheiro e vestiario
LOCACAO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIROS E VASOS - 4,30 X | 04656/ORSE und |

TOTAL DO CANTEIRO R$ -
DURAGAO (MESES) | R$ -
BDI

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ -
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parcela fixa da administracéo local
(mao de obra)

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra

Geréncia Técnica

Geral
P9955 Engenheiro chefe més 02
P9840 Encarregado geral més 0,25
P9897 Teécnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéria més 0
Subtotal do Item 1.1 -
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 0,25
P9903 Auxiliar técnico més 0

Subtotal do Item 1.2 -

Geréncia Administrativa

Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 0
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3 -
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 05
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4 -
Total da Méo de Obra da Parcela Fixa e
parcela fixa da administragéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade L;:g(;ﬁfj: Igg:{"?ﬁsa F(':r zzﬁ::g'é:g Imcplf:gu:‘??{&) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2 -
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa -
Composicao de custo da equipe de produgéo de terraplenagem
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)

Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra

P9892 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1 -
Codigo | Discriminago I Unidade | Quantidade L;::("Zu"‘tff: | U‘:"Z"‘Q‘X?" St .ngi:) Cr”sm H“:;‘/’(';;) Custo Total (RS)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 -
Subtotal do Item 3.2 0

Total da Equipe de Producéo de Terraplenagem -
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Composicéo de custo da equipe de producao de pavimentagéo
Codigo | Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9901 Encarregado de producio més 1 -
Subtotal do Item 3.1 -
. o . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo | Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva | Improdutiva Produtivo (RS) Jmprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producao de Pavimentagéo -
Composigao de custo da equipe de producao de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacéo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1 -
" - . . Utilizacao Utilizacdo Custo Horario Custo Horario
Codigo | Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva | " ®R9) orodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 N
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producdo de Pavimentacdo -
Composicéo de custo da equipe de producéo de sinalizacdo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producdo de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9901 Encarregado de producio més 0
Subtotal do Item 3.1 —
- o . . Utilizacdo Utilizacdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo | Discriminagéo Unidade Quantidade i | Improdutiva Produtivo (RS) Jmprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Produc&o de Pavil 40 -
Composicao de custo da equipe topografia
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1
P9950 Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1 -
P S . . Utilizacao Utilizacao Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (RS) Jmprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2 -
Total da Equipe de Producao de Topografia -
Composicao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0
P9851 Meédico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0
Subtotal do Item 4 -
Parcela Varivel - Composicao de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 05
Subtotal do Item 5 -
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Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 4
Produgdo Horaria
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
Total de Equipes para Ter
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de pavimentagéo
Produc&o Horaria
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de
404 ADAPTAL 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de m? 56.000,00
bloquete
4011221  Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na m? 8.400,00
pista com material de jazida - 100% Proctor modificado
4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m2 56.000,00
Total de Equipes para Pavimentagéo
Parcela Variavel - C 0 de custo da das frentes de servico de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe X més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e cor m 16.000,00
Total de Equipes para Drenagem 0
Parcela Variavel - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servico de sinalizagao
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Producdo Horaria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe x més
5213440  Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 24,00
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 24,00
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 2.400,00
Total de Equipes para Sinalizagdo
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858|Laboratorista func./més 1,00
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item
R Utilizagdo Utilizagao Horério Horério Improdutivo
Item Discriminacao Und Quant. - Improdutiva Produtivo (R$)  |(R9) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratério de Solos
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858| Laboratorista func./més 1,00
P9833 | Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item
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Lo Utilizacao Utilizacao Horario Horario Improdutivo
Item Discriminacao Und Quant Produtiva st Produtivo(R$) |(RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnol6gico
Veiculos
E9125(Van furgdo a diesel - 93 kw veic./més 1,00 44,00 176,00
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratério de Concreto
Equipes de laboratério de solos para p: a
Item Discriminacdo Und Quant QE Els
4011221 |Base estabilizad: i com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado m? 8.400,00
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacdo
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),
36170|COR NATURAL m? 56.000,00
Total de equipes de Laboratério de Concreto
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dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

manutencéo do canteiro de obras e acampamentos

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutencéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Mao de Obra
P9952 Pedreiro més 0 -
P9954 Servente més 0 -
P9953 Eletricista més 0 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminh&o guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhéo tanque de 8.000 litros h/imés 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutencdo do Canteiro de Obras e Acampamentos -
Resumo das parcelas de 40 local
Cédigo Di Unidade Q Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9
Veiculos més 9
Subtotal do Item 1 -
Parcela Vinculada
Equipe de producéo de terraplenagem més 0
Equipe de producéo de pavimentacao més 6
Equipe de producéo de drenagem més 0
Equipe de producéo de sinalizacdo més 0
Equipe de topografia més 2
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 9
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2 —
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més -
Acompanhamento da Pavimentagdo equipe X més 0,00
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 0,00
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe x més 0,00
Laboratério de Solos equipe x més 0,00
Laboratorio de concreto equipe X més 0,00
Subtotal do Item 3 -
Manuteng&o dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengdo més 0
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ -
Despesas Diversas % 5% - R$ -
TOTAL R$ -
BDI R$ -
TOTAL COM BDI R$ -
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=

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo
Engenheiro més 0,5
Topdgrafo més 0,25
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO P - 3,00%
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com (h 110

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 38
D - ENSAIOS

Laboratorista més 0,25

Auxiliar de Laboratério més 0,125

Laboratério de solos més 0,125

Laboratério de asfalto més 0,125
|1 - SOMA (A+B+C+D)

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

Produtividade(m2)
Por m%

Pr. Total
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ATUAGAO DA 3* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE

BDI %:

. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO

CPU-02 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavit com fornecil do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
INS. SINAPI SINAPI 45245 Arco de serra un 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000

Sub total:

BDI

Total Servigos:

CPU-02

PREGO UNITARIO TOTAL:
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL
PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS coM  ABRANGENCIA: NACIONAL DATA
custo DE PRECO : 08/2025
DATA REFERENCIA TECNICA: 12/2024
Stant publ
DE COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92404 ADAPTADA M2
Y ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado
NsUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,05680
INsUMO 4741 20 DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,00980
BLOQUETE/PTSO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/L6 FACES/RETANGULAR/T
NsUMO 36170 IJOLINKO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPTPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA 2 1,00400
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
CoMPOSICAO 86260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290
COMPOSICAO 28316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 0,21290
- PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
SICA 7 v 10055
COMFOSICRO oLz DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 e 000550
i PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE . o 10100
25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 : .
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
composICAO 91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1% chr 0,00380
(14 X 1%) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 M, FURO DE 1 chr 0,10270
(14 X 1%) - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total:
DI
Total Servicos:
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CODEVASF m Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
t—— Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS
URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI
Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagao das obras de construgio e restauragao rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgdo rodoviaria : . .
s simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracé&o rodoviaria : ; .
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcdo e Restauragdo Rodovidria

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,95 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGCAO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS
E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuicdo Previdenciaria

BDI
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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C o DE VASF 'ﬁj Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
~a Companhia de D lvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUA(;AO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 | SEM DESONERAGAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Saléario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenga-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salario Maternidade
B Total
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacéo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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rﬁj Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

DATA BASE: Pernambuco - Julho/2025
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CcopiGo DESCRICAO TKM
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo un

4011221 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

2016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,10027 ms

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?ELIIZI—Q;—IC\)/STEO(I(%) b2
4016096 Escavagalo e_carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 2.06301 it 5014359 5014374 5014389
m?3 - Caminh&o basculante 10 m3
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia

Pernambuco - Julho/2025
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

Quantitativo

brita comerciais - Caminhéo betoneira 8 m?

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
= - a 13) - i
1107928 ancreto fck_ 3 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e 0,04200 ms
brita comerciais
4805750 Escavagdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
S - a 3/h - i
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m¥h - areia e 0,1008 o0 5914539 5914554 5914569
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EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF.

DATA BASE: Pernambuco - Julho/2025
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia

Pernambuco - Julho/2025

Quantitivo

(Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento)

m3

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIARTITTZAITVO TOIAL DI
LN RP 2 TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Aditi\_/o Elastificante_e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00082 i 5914449 5914464 5914479
Caminh&o carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m?® 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhao carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479
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