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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO E MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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3.__ .00/2025
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF E A
EMPRESA NA FORMA
ABAIXO:

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragdes posteriores, entidade integrante da Administracao
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967) vinculada ao Ministério da Integracao
e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com sede, no Setor
de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito
Federal doravante denominada CODEVASF, neste ato, representado pelo seu Superintendente
da 32 Superintendéncia Regional EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n® 12.223-

09 e a empresa , inscrita no CNPJ sob o n°

, estabelecida na
, CEP
, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, portador da Carteira de Identidade n° , inscrito no

CPF/MF sob o} n° , residente e domiciliado na
, CEP , resolvem assinar o

presente Contrato, de acordo com a Resolugéo n° , de de de ,
do Comité de Gestdo Executiva da CODEVASF, constante a peca _ (eDOC __ ) do
Processo Administrativo n° 59530.001147/2025-38-e, decorrente do Edital de Pregdo n°
12025, por Sistema de Registro de Precos, com fornecimento __ (integral ou parcial),

gue, em observancia as disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢bes, e aplicando-se

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢ées de direito privado:
1. CléausulaPrimeira- OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € a execucao, por Sistema de Registro de Precos -SRP,
dos servicos necessarios a implantacdo de 06 (seis) unidades de produgdo de palma
forrageira irrigada, por gotejamento, em comunidades rurais de municipios do Sertdo do
Estado de Pernambuco pertencentes a area de atuacdo da 32 Superintendéncia Regional
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da CODEVASF. conforme especificacdes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital n°. /2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacao do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE | QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO ME%fDA UNI(';;;?IO
1
2
3

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento
e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente contrato,
independentemente de transcri¢ao:

a) Editaln®___ /2025 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ /[
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

g) Demais documentos contidos no Processo n° 59530.001147/2025-38-e

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo de execucgdo sera de Item 1- 120 (cento e vinte) e Item 2- (duzentos e dez) dias,
conforme item 11, do Termo de Referéncia - Anexo |, que integra o Edital n°® ___ /2025,
contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF,
podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

3.2. O prazo maximo para emiss@o da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados
da data de assinatura do contrato

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,

compreende 0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
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execucédo do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um
prazo total de vigéncia para o Item 1- 360 (trezentos e sessenta) dias e para o Iltem 2-
(270 (duzentos e setenta) dias, conforme item 11, do Termo de Referéncia - Anexo |,
que integra o Edital n® ___ /2025.

3.4.0 contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diério Oficial da Uniéo,
gualguer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o tltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢Oes iniciais de habilitacao financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer
guanto & necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para
providéncias decorrentes.

3.6. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.7. A expedigao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagcéo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato”, na Unidade Regional de Financas, da Geréncia Regional de Estratégia e
Financas, da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf.

3.8. Os prazos de inicio das etapas de execuc¢édo, de conclusao e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencgdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;
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e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucado de obra ou
Servico;

f) pararestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracao da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdémico-
financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando &lea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com tributos
(Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e FGTS ou
comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a empresa
regularizou sua situagéo, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem como ao
enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos
da Codevast.

3.10.0 Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de RS ...... (coreeeiiinnnns ), obedecidos os precos por GRUPO
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de patrticipar de novas
licitacdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificagcdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-80 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

_ , Categoria Econbmica , sob
gestao da Area de Gestao Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota
de Empenho n° ,emitidaem _/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

. O pagamento do objeto do Edital, sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no

item 12, do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n° /2025, que faz parte
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integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
0 cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens 12.1 e 12.2, do Termo
de Referéncia.

6.2. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais (R$), com base nos pre¢os
unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da Codevasf, conforme a
legislacdo vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda
0 subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF gue estara no local para essa tarefa;

6.3. Para efeito de pagamento seréd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

6.3.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.3.2. Caso a fiscalizagdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem reiniciado apés
a entrega da nova documentacdéo corrigida.

6.4. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

6.4.1. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

6.4.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢Bes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a
isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena
de retencdo do imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

6.5. Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissdo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

6.6. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobrangca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nédo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.7. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas
ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigagéo.

6.8. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s mesmos
estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

6.9. O pagamento serd efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
Pag.6



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF €] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de LicitagBes — 33/SL

nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento.
A CONTRATADA deveré estar em situacéo regular no SICAF.

6.10.0 pagamento seré efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

6.11.A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condicbes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

6.12.Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejard a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

6.13.Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamennos
precos do objeto contratual.

6.14.Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

6.15.Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apos o prazo estabelecido no subitem
6.3, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)@30 x (1+im2/100)®2%0 x .. x (1+imn/100)>" - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Numero de dias em atraso no més ‘m”:
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

6.15.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo, o Uultimo indice
conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
gualquer remuneracao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto
de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, seréo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13, do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n®. 9 /2025.
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Ti—-To + N2 Ei—Eo 3 CAi—CAo + N4 MPi — MPo + N5 Fi —Fo + N6 MOi — MOo
N2x N3x ——+ N4x ———+ N5x N6x

Eo CAo MPo Fo MOo
MEi — MEo

MEo

R=Vx|Nlx

Onde: - R: valor do reajustamento
- V: valor a ser reajustado
- N1: percentual de ponderacao de servi¢cos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos a
executar.
- N2: percentual de ponderacao de servi¢os de Edificacdes frente a totalidade dos servicos a
executar.
- N3: percentual de ponderacao de servicos de Concreto Armado frente & totalidade dos
servigos a executar.
- N4: percentual de ponderagédo de servigos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servigos a executar.
- N5: percentual de ponderacao de servicos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servigos a executar.
- N6: percentual de ponderacao de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servicos a executar.
- N7: percentual de ponderacao de servicos de Maquinas e Equipamentos industriais frente a
totalidade dos servicos a executar
- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV
- Terraplenagem, c4d. AO157956, correspondente ao més de aniversario da proposta. e-DOC
7B4B0997 Proc 59530.001147/2025-38-e
- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente a data
de apresentacdo da proposta.
- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificacdes Total, c6d. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta.
- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagfes Total, cod. AO 159428, correspondente a data
de apresentacdo da proposta.
- CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, cod.
AO159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.
- CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, cod.
AO159665, correspondente a data de apresentacdo da proposta.
- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversério da proposta.
- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, céd. AO 1006821, correspondente a data de apresentacao da proposta.
- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Metallrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.
- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de Transformacao -
Metallrgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente a data de apresentacdo da proposta.
- MOi: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO1004914,
correspondente ao més de aniversario da proposta.
- MOo: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO1004914,
correspondente a data de apresentagéo da proposta.

Pag.8



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF €] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de LicitagBes — 33/SL

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de Transformacao -
Magquinas e Equipamentos, c6d. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacao -
Magquinas e Equipamentos, c6d. AO 1006825, correspondente a data de apresentagdo da
proposta.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

8.2.

O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na revista
Conjuntura Econémica, editada pela Fundagéo Getulio Vargas (FGV), “IPA-EP-DI Maquinas,
aparelhos e equipamentos e 1417005 - IPAEP-DI Suprimentos Agropecuarios”.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execug¢ao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sanc¢des previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso
na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucgédo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sang¢@es previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos,
conforme abaixo:

Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obriga¢6es contratuais descritas na Tabela 2;

12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucdo
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdo parcial

Percentual do
. A Grau de
Inadimpléncias . valor do
Penalidade
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
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Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%

Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

N&ao atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde
gue seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas

editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao
ou ainda, quando o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 10 (dez) dias a contar da
data da convocacao;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a a 3%GRG/UFN/SCB, o valor total da multa, no prazo de 10 (dez) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

8.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

8.7. Ap0s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

8.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndao constituindo
novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

8.9. Caso a Autoridade competente mantenha a multa, ndo caber4d novo recurso
administrativo.
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Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" ho montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apés a
assinatura do instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

1. A inobservéancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacédo
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza
a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Financas, da Geréncia Regional de Estratégia e Financas, da 32 Superintendéncia Regional
da Codevastf.

A prestacdo de garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nédo
adimplemento das demais obrigacfes nele previstas;

b) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condi¢Oes de entrega e recebimento do objeto s&o aquelas previstas no item 17 do

11.

Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. /2025.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO
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A gestao do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor est4 executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram.

A Fiscalizacéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucado do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias

A Fiscalizacao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizacdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necesséarios ao desempenho
de sua missao

A Fiscalizacao teré plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel
pela execuc¢édo do contrato.

Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Geréncia responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacao.
Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acgdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o home dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1.A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°. 12025.

13. Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA
13.1.A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
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componentes fornecidos

13.2.A contratada devera investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevenc¢ao da corrupgéo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°® 11.129/22, da lei
13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracao Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

13.3. Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrdo por sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrbnico;

b Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
eguipamentos fornecido;

13.4. A descarga dos materiais e pecas adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

13.5.A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem assisténcia
técnica no &mbito do Estado de Pernambuco. A assisténcia técnica poderéa ser garantida por
meio de realizacdo de parcerias com empresas locais

14. Cléausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

14.1. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral do Contrato.

14.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

14.3. Expedir por escrito, as determinacdes e comunica¢cfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

14.4. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou néo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

14.5. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.
14.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato

15. Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS BENS

15.1.A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1.A matriz de risco esta apresentada no Anexo V, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
e faz parte deste contrato, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execucao
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do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificagdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

16.2.A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3.A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4.Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢cao
no instrumento.

16.5.A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulacéo de sua proposta.

16.6.0 termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacé&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

16.7.Sempre que atendidas as condi¢cfes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

16.8.A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9.0s casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

16.10. A referida Matriz de Riscos consta no Anexo V do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
e € parte integrante do Contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e devidamente
delimitadas no Termo de Referéncia.

17. Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1 Para a apuracédo das infragcdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagcdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

|. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou
infracdo a Lei quando ndo se justificar a aplicacdo de sancdo mais
grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acessoria de
pequena relevancia, a critério da Administracdo, quando nao se justificar
aplicacdo de san¢éao mais grave.
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[.1) A licitante ser& notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
san¢do mais elevada poderda ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na
execuc¢do do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

[l. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

[ll. Suspensédo temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com
a CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado
que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaragdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execugéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagao formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

As sanc0des definidas no inciso Ill, do subitem 23.1, poderao ser majoradas em 1/2
(um meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Ill, do subitem 23.1, poderao ser atenuadas em 1/4
(um quarto) nos seguintes casos em fungcéo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,
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c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°.
11.129/2022.

17.2. Na aplicacdo de sangbes ao contratado serd assegurada a observancia do
contraditério e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para
apresentacdo de defesa prévia pelo contratado.

17.3. As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo
e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

17.4. A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razéo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em
virtude de atos ilicitos praticados.

17.5. Constituem atos lesivos a Administracdo Pudblica, nacional ou estrangeira, as
condutas descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei
Anticorrupcao), sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as
penalidades previstas no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacdo do
Decreto n°® 11.129/2022.

17.5.2. Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a
lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
conforme regulamentacéo do Decreto n°® 11.129/2022.

17.6. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Caddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo
do disposto no . art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS)

17.8. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera
recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimacdo ou
da lavratura da ata.

18. Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

18.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgéo, em especial
a Lein®12.846, de 1° de Agosto de 2013, e 0 Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

18.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios,
representantes e outras pessoas que agem em seu home, direta ou indiretamente, estar
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ciente dos dispositivos contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar
expressamente a tomar todas as providéncias para fazer com que seus administradores,
funcionédrios e representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n°
12.846/2013, Lei Anticorrupcao e da responsabilidade objetiva da empresa contratada
em raz&o do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO,
compromete-se perante 8 CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m)
constituir violacdo a legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo
aqueles descritos na Lei n°® 12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupgao e suas regulamentacgdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR,
nos termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e
Norma de Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das sancoes
administravas porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com
vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°®
12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢cdes de seus respectivos codigo
de ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigactes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposic¢des: (1) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida,
influenciar ato ou decisao ou direcionar negécios ilicitamente; (II) adotar as melhores
praticas de monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislacdo anticorrupgao,
com 0 objetivo de prevenir atos de corrupcéo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de
dinheiro por seus so6cios, administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas
contratados e (lll) submeter-se a auditoria interna ou outro controle interno que a
CONTRATANTE determinar, como apresentacdo de quaisquer documentos solicitados
a fim de esclarecer pendéncias ou duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus
agentes.

18.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a

respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagbes anticorrupcao vigentes, bem
COmo nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupgao.

18.7. A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa

para a rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos
causados a parte inocente.

18.8. As infracBes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento

Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei
n® 12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos
termos previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuracao
Correcional da Codevasf (N-359).

19. Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS
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A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90xxx/20xx.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 26 do Edital 90xxx20xx.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA seréa responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/20186,
os fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execugdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcdes que ocorrerem
durante a execucado do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecao de Dados (LGPD
- Lei n° 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados
deverd observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso,

Pag.18



MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF €] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- Codevasf

24.2.

24.3.

24 .4,

24.5.

Secretaria Regional de LicitagBes — 33/SL

gualidade dos dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, nao discriminacao e
responsabilizagcéo e prestacéo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos,
prepostos, colaboradores da CONTRATADA, cidadéos e quaisquer outros titulares de
dados envolvidos direta ou indiretamente na execuc¢éo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem
prejuizo de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e
necessarias a execucao do Contrato, sendo vedado qualguer uso que exceda o objeto
contratado.

b) Nao divulgar, compatrtilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizacdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacao legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger
os dados pessoais de acessos nao autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de
destruicao, perda, alteracdo, comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacéo e protecao de dados e realizar a
capacitacao de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e
oito) horas, a ocorréncia de qualguer incidente de seguranca que possa acarretar risco
ou dano relevante aos titulares, acompanhado das informacfes sobre a natureza do
incidente, os titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do
art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos
dados sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacdo dos
servicos prestados e para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatorias, conforme
o art. 16 da LGPD.

24.5.1.Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados

24.6.

de forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante
comprovacdo a CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao
legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcao, eliminagao, etc.),
assegurando canais para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1.A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato

(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.
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Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas
obrigacgOes de protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obriga¢cfes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora,
sem prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as
seguintes consequéncias:

a) Aplicacdo das sancdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela
Autoridade Nacional de Protecdo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste Contrato, incluindo
adverténcia, multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e,
a depender da gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigagéo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou
coletivos, causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacdo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou
prejuizos que esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em
decorréncia de falha da Parte infratora no cumprimento das normas de protecdo de
dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdao ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

I 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

il. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. 0 atraso injustificado no inicio da obra, servigco ou fornecimento;

iv. a paralisacao da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratacédo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporagéao, que afetem a boa execugéao deste;

Vi. 0 ndo atendimento das determinagOes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas em registro proprio;
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a decretacao da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracédo social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢ao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere
0 contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, 0
direito de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até
gue seja normalizada a situagao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do
processo, devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa,
sem prejuizo das sang¢des cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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27.  Clausula Vigésima Sétima - FORO

27.1. O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do /|_ sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

27.2. E, por estarem de acordo com as condicfes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Petrolina-PE, __ de de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF —-3.2SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREGCOS N° 90014/2025.
PROCESSO N° 59530.001147/2025-38-€

GRUPO___

Aos  dias de doanode  , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada
pela Lei n® 6.088, de 16/07/1974, com atual denominagéao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06
de janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social da CODEVASF aprovado pelo Decreto n° 8.258, de
29 de maio de 2014, e alterado pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril
de 2017, de 08 de agosto de 2017, de 23 de marcgo de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas
Atas da Assembleia Geral Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, com sede
no Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, por meio da 32 Superintendéncia Regional, localizada
na Rua Presidente Dutra, n® 160, Centro, Municipio de Petrolina, Estado de Pernambuco, CEP
56.304-914, neste ato, representado pelo Superintendente Regional Sr. EDILAZIO
WANDERLEY DE LIMA FILHO, matricula n°® 12.223-09, nomeado pela Decisdon® __ ,de
de de 20 e de acordo com a Lei n°® 13.303/2016, Lei Complementar n°® 123/20086,
Decreto n° 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da proposta
apresentada no Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n® __ /2025, com o objeto

detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,

secdo __ , p. ___ e, homologado pela Resolugéo n° ,de /| ,do Comité de Gestao
Executiva da Superintendéncia Regional - 33/Cogex da CODEVASF, constante do Processo n°
59530.001147/2025-38-e, RESOLVE registrar 0s precos da seguinte empresa detentora da Ata:

- CNPJ n° , com sede na

, CEP: _ ,telefone n° (__ ) , E-mail: ,

representada por seu representante legal, Sr(a). , residente e domiciliado na
, RG n° SSP/ , CPF n° , atendendo as

condi¢gBes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em
conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas

quantidades, mediante as condicdes seguintes:
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1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto por sistema de registro de precos para a eventual execuc¢éao,

por Sistema de Registro de Precos -SRP, dos servi¢cos necessarios a implantacao de

06 (seis) unidades de producdo de palma forrageira irrigada, por gotejamento, em

comunidades rurais de municipios do Sertdo do Estado de Pernambuco, pertencentes

a areade atuacado da 32 Superintendéncia Regional da CODEVASF., especificado no item

1, do Termo de Referéncia, Anexo | do edital de Pregao n°® 12025, que é parte integrante

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condicbes

ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

MARCA MODELO VALOR VALOR

ITEM | DESCRICAODOITEM | (seexigida | (se exigido | UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL
no edital) no edital) (EM R$) (EM R$)
VALOR TOTAL

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgéo gerenciador serda a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL.

3.2. S&o0 orgéos e entidades publicas participantes do registro de precos:

Item n°

Orgéos

Participantes

Unidade

Quantidade

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgéao

ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
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13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgado gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que

couber, as condi¢cdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.).

E facultada aos 6rg&os ou entidade da Administracéo Direta Municipal, Distrital ou Estadual
a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar parecer favoravel

de sua Assessoria Juridica.

Os 6rgéos e entidades que n&o participaram do registro de precos, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgdo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséao.

Apés a autorizacao do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condi¢bes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigacbes anteriormente assumidas com o 6rgao

gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢Bes ou contratagcfes adicionais a que se refere este item n&o poderdo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos

participantes.

As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 0rgéos

participantes, independentemente do niumero de 6rgdos ndo participantes que aderirem.

Ao 6rgdo néo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca
do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratacées,

informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia

atil subsequente a data de divulgacao, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que
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comprovado que o prec¢o é vantajoso.

A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacdes que
deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos materiais

ou implementos em igualdade de condicbes.
DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realizagdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n° /2025 e seus anexos
DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucado da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da
Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteragcdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussao sobre os

precos registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo

sobre 0s pregos registrados.

Na hip6tese de 0 preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

7.2.1 Caso nédo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera

liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.

7.2.2. Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro

de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢cos aos

valores de mercado.
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Se nao obtiver éxito nas negociacdes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencao de contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagcao com vistas a alteracéo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacBes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do prego registrado em relacéo as condic¢des inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des

previstas na legislacao aplicavel.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se nédo obtiver éxito nas negociag¢des, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencéo da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgao
ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgéo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem

firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
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preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgédo ou pela entidade gerenciadora, quando

o fornecedor:
a) descumprir as condi¢cdes da ata de registro de pregos sem motivo justificado;

b) n&o retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administracdo sem justificativa razoavel,
C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer sancdo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de
2021.

Na hipotese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor néo
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisao fundamentada, decidir pela manutencao do registro
de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da

sancéo.

O cancelamento do registro de precos nas hipéteses previstas no caput seré formalizado por
despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e

da ampla defesa.

Na hipotese de cancelamento do registro de precos do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poder4 convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de

classificacéo.

O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de pregos, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente

comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forgca maior;

C) ou se ndo houver éxito nas negociac¢des, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e
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7.3.4.
9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estard sujeito a aplicacdo das sancbes
administrativas previstas no item 23 do Edital n° /2025, no caso de descumprimento

parcial ou total das condic8es estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratagdes dos 6rgaos participantes, caso no qual
caberéd ao respectivo 6rgéo participante a aplicacdo da penalidade.

9.3. O ¢6rgao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauragéo de procedimento para cancelamento do registro
do fornecedor:

| - descumprir as condicdes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel;

lIl - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior agueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer san¢é@o de suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracéo Publica.
10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1.A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgéo.
11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1.Integram esta Ata, o Edital do Pregéo Eletrdnico por Registro de Precos n° /2025, seus

anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados no

item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2.E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n°® 13.303/2016.
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11.3.No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacéo
de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua

vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

11.4.0 Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do Estado de Pernambuco, em quaisquer das
Varas Federais instaladas na cidade de Petrolina, sera o competente para dirimir questdes
oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

11.5.A0s casos omissos aplicar-se-ao as disposi¢cdes constantes da Lei n° 13.303 de 30 de junho
de 2016, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf e demais normas

aplicaveis.

Petrolina-PE, de de 2025.

EDILAZIO WANDERLEY DE LIMA FILHO
SUPERINTENDENTE REGIONAL
CODEVASF - 3.2SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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