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ESPECIFICAGOES TECNICAS

1 OBJETIVO:

Estas especificagbes técnicas tém como objetivo estabelecer normas, critérios e
procedimentos a serem obedecidos na execuc¢ao da obra e servigcos para reforma da
subestacao da EB-Aspersao (EB-A2) do Perimetro Publico de Irrigagdo Boacica,
localizada no Municipio de Igreja Nova, no estado de Alagoas, com vistas a
modernizacio e adequacao dessas instalacoes.

Ressalta-se que na auséncia de definicdes dessa especificagdo devem ser utilizadas
as especificagdes previstas nas normas da ABNT.

2 NORMAS

O objeto destas especificagdes técnicas devera seguir fielmente as normas da ABNT
- Associagao Brasileira de Normas Técnicas e as Normas Técnicas da Concessionaria
Equatorial Energia Alagoas, tais como:

NBR 5410 — Instalacdes elétricas de baixa tensao;

NBR 14039 — Instala¢des Elétricas de Média Tenséao de 1,0 kV a 36,2 kV;
NT.002 — Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensao (15 e 36,5 kV);
NT.005 — Critérios de Projeto de Redes de Distribuigao;

NT.006 — Padrao de Estruturas de Redes de Distribuicdo Aérea de Energia Elétrica
para 15kV;

NT.007 — Padrao de Estruturas Especiais;
NT.008 — Padronizacado de Materiais e Equipamentos por Tipo de Ambiente;
NT.030 — Padrées Construtivos de Caixas de Medicao e Protecéo;

E demais normas necessarias a execug¢ao dos servigos, como ainda, na falta destas
as normas estabelecidas pelas seguintes instituicoes:

a) IEC — International Electrotechnical Commission;
b) ANSI — American National Standard Institute;
c) NEMA — National Electrical Manufacturers Association.

3 DISPOSIGOES GERAIS

A aceitacdo dessa Especificacdo por parte da CONTRATADA nado a isenta da
responsabilidade de executar os servicos capazes de atender os normativos mais
atualizados da Concessionaria de Energia Local, Equatorial Energia Alagoas e demais
Normas.

As execucgdes das obras e servigos deverdo seguir os procedimentos e condigoes
técnicas minimas fixados nos projetos, como também, os parametros a serem
atendidos para materiais, servigos e equipamentos, seguindo as normas técnicas da
ABNT e os padrdes técnicos da concessionaria local, a Equatorial Energia Alagoas.
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Todas as obras e servicos do posto de transformacdo/medicdo deverdo ser
submetidos a aprovacéao, através de vistoria técnica e/ou analise do projeto, da
concessionaria local, Equatorial Energia Alagoas, para aceitagdo da Fiscalizag&o.

Deverdao ser apresentadas pela CONTRATADA, para cada etapa dos servigos
(subestacdo, construcdo civil etc.), as Anotagcdes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) ou Termos de Responsabilidade Técnica (TRTs), devidamente assinada pelo
responsavel técnico legalmente habilitado com registro ativo no CREA, ou Conselho
Federal dos Técnicos Industriais — CFT e com comprovagao de pagamento.

3.1. Descrigao geral dos servigos
A obra em referéncia, basicamente, constitui-se dos seguintes servigos:

1. Execugéao da subestagao abrigada de 750kVA em 13,8kV, inclusive obras civis,
indicadas nos projetos de reforma da subestagdo da EB-Aspersédo (EB-A2) do PPI
Boacica.

4 LOCALIZAGAO
4.1. Localizagao da unidade consumidora

A Unidade Consumidora EB-Aspersdao (EB-A2) do PPl Boacica se localiza no
municipio de Igreja Nova distante aproximadamente 173 km de Maceio, vindo pela
BR-101, capital do Estado de Alagoas na area sob jurisdicdo da 5% Superintendéncia
Regional da CODEVASF:
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Figura 1: Distancia da EB-Aspersao do PPI Boacica em Igreja Nova a Maceio.
Fonte: Google Mapas.
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Figra 2: Local onde serao executados os servigos. Fonte: Google Mapas.

5 DESCRIGAO DOS SERVIGOS

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execucgao das obras e servigos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo,
qualidade e nivel de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados.
Também €& necessario para que se procure atender as normas técnicas para garantia
de um servigo seguro, de forma a ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos
no empreendimento ou até mesmos danos fisicos ou morais a seres humanos.

Os itens destas Especificagdes Técnicas correspondem a todos os servigos
contemplados na Planilha Orcamentaria elaborada para a execug¢ao da obra e aos
seus complementares. Objetivando evitar repeti¢cdes, os servicos comuns em itens
diferentes dessa planilha serdo especificados apenas uma vez, entendendo-se que
os procedimentos e diretrizes a serem adotados em uma das intervengbes sao
extensivos as demais.

Para inicio das etapas de servico a Fiscalizacdo devera ser informada pela
CONTRATADA, para prévia liberacao dos trabalhos, que se iniciara com
detalhamento do projeto executivo e aprovagdo da concessionaria local Equatorial
Energia Alagoas.

Os trabalhadores deverao estar com os Equipamentos de Protec¢ao Individual (EPIs)
adequados ao servico que estiverem executando e, quando necessario,
Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas
Regulamentadoras. O local devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de
evitar acidentes.

Cabera a CONTRATADA refazer os servigos que nao estejam de acordo com as
Especificagdes Técnicas ora estabelecidas e nao aprovados pela Fiscalizacao,
ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.
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Todos os servicos empregados na obra deverdo estar de acordo com as normas
estabelecidas pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Estas Poderao
ser substituidas por normas aceitas internacionalmente, desde que seja demonstrado
que as substituicdes sdo equivalentes ou superiores. Em qualquer hipétese, antes de
sua aplicagao, estardo sujeitas a aceitagcao da Fiscalizacéo.

Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugao de determinado servigo
deverdo ser esclarecidas junto a Geréncia de Irrigagdo da 5% Superintendéncia
Regional da CODEVASF. O servico que venha a ser condenado pela Fiscalizagao
devera ser refeito pela CONTRATADA, sem quaisquer 6nus adicionais para a
CODEVASF.

5.1. Materiais

Todos os materiais a serem empregados devem ser de fornecedores homologados
pela concessionaria de energia local, Equatorial Energia Alagoas, como também,
deverao ser de primeira qualidade obedecendo as recomendacdes da ABNT e as
indicagdes contidas no projeto.

Em especial, o transformador adquirido para unidade consumidora, deve seguira NBR
5440 da ABNT, em sua revisao vigente e a especificagao técnica da concessionaria
local Equatorial Energia Alagoas, ET.001, em sua revisao vigente.

5.2. Execugao de Trabalhos Nao Especificados

A CONTRATADA se obriga a executar qualquer trabalho de construgdo que nao
esteja eventualmente detalhado nas Especificagbes ou Desenhos, direta ou
indiretamente, mas que seja necessario a devida realizagao das obras em apreco, de
modo tdo completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e
empenhar-se-a em executar tais servicos em tempo habil de modo a evitar atrasos
em outros trabalhos que deles dependam, salvo se os servicos ndo estiverem
previstos na planilha contratual.

5.3. Revisoes Complementares

A seguir estdo descritas as devidas revisbes necessarias para a execugdo dos
Servicos.

a) Por Parte da Fiscalizagéo

Possiveis revisbes e complementagdes no projeto e nas especificacbes serao
comunicadas, a CONTRATADA para que este proceda ao detalhamento e os submeta
a aprovacao da fiscalizacao/CODEVASF. Essas revisdes e complementagdes nao
poderao servir, ao Construtor, como justificativa de acréscimos de pregos unitarios ou
atrasos no Cronograma.

b) Por Parte da CONTRATADA

A CONTRATADA podera, por seu lado, propor as alteracbes de pormenores
construtivos dos projetos e das Especificagées que entender convenientes, estas so
podem ser executadas depois da aprovacgao, por escrito, da Fiscalizacdo. A demora
na aprovagao, ou mesmo a nao aprovacao das alteragdes propostas, ndo poderao

5
Especificagdoes Técnicas — Reforma da Subestagao da EB-Aspersao (EB-A2) do PPI BOACICA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBC1D269
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=212&filter[anoproc]=2023

e-DOC DBC1D269

Proc 59550.000212/2023-16-e

servir de justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, ou para
qualquer outra reivindicacao por parte da CONTRATADA.

5.4. Conhecimento das Obras

A CONTRATADA deve estar plenamente informada de tudo o que se relaciona com a
natureza e localizagao das obras, suas condigdes gerais e locais, e tudo o mais que
possa influir sobre as mesmas: sua execucgio, conservagao e custos, especialmente
no que diz respeito a transporte, aquisicao, manuseio e armazenamento de materiais;
disponibilidade de mao de obra, agua e energia elétrica; vias de comunicagéo;
instabilidade e variagdes meteoroldgicas; tipos dos equipamentos necessarios; e
outros assuntos, a respeito dos quais seja possivel obter informagdes e que possam
de qualquer forma interferir na execucdo, conservacdo e no custo das obras
contratadas. Inclusive sobre os prazos determinados pela Concessionaria de Energia
Local, Equatorial Energia Alagoas.

A Unidade Consumidora (UC) EB-Asperséao (EB-A2) do Perimetro Publico de Irrigagao
Boacica é atendida por uma Rede de Distribuicao Rural trifasica em nivel de tensao
13,8kV, e a medigao de energia elétrica é realizada em posto de medigao abrigado no
interior da EB.

Caracteristicas existente da Unidade Consumidora:

a) Estacdo de Bombeamento Aspersdo (EB-A2): destinada a atender toda
demanda de irrigacéo pressurizada da area da Policultura do PPl do Boacica,
com a utilizagao dividida em duas partes: Alta e Baixa. Onde a Parte Alta é
composta por trés conjuntos motobombas de 175CV, entrando em operagao
simultaneamente dois conjuntos, e na Parte Baixa € composta por trés
conjuntos motobombas de 100CV entrando em operagao simultaneamente de
dois conjuntos. E tem como alimentagao elétrica uma subestagcado de 750kVA
com transformador ao solo e medigdo de energia cabinada e abrigada no
interior da estacdo que se encontra fora dos padrboes técnicos atuais da
Concessionaria de Energia Local. Subestagado esta em operagéo e tem numero
da UC 0148010-3 junto com a Equatorial Energia Alagoas.
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6 DESCRICOES DOS SERVICOS DA PLANILHA ORGAMENTARIA
Iltem - 1. - ADMINISTRACAO LOCAL
Item - 1.1. - ADMINISTRACAO LOCAL

Esta atividade é organizada em servigos de apoio que viabilizam o desenvolvimento
das atividades de execug¢ao da obra. Sob este titulo estdo reunidos recursos, materiais
e pessoal que desenvolve a seguinte fungdo: Encarregados de toda Obra na
administracao de pessoal, suprimento, diario de obras etc.

A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento, ao longo do periodo de
execugao da obra, de todo o material de consumo, em geral, e dos servigos,
equipamentos e materiais de consumo de xerox, plotagem etc., extensivo a
Fiscalizacao.

Serdao de responsabilidade da CONTRATADA, a seguranga, a guarda e a
conservagao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensilios e
instalagdes da obra. Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou
instrumental sera avaliado pela Fiscalizacdo e devera ser ressarcido pela
CONTRATADA.

MEDICAO E PAGAMENTO

Todas as despesas com a Administragao Local, durante o desenvolvimento da obra,
serao cobertas por preco mensal (proporcional ao percentual de servigos executados
e medidos), quando finalizado o més, conforme item da Planilha de Orgamentagéo da
licitante vencedora. Neste preco deverao estar incluidas todas as despesas com méo
de obra, transporte de pessoal, materiais e equipamentos e o que mais for necessario
a efetiva realizacao dos trabalhos.

Administracédo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados
no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o
item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato Sem AL) x 100

ltem - 1.2. e 1.3. - MOBILIZACAO e DESMOBILIZACAQO

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias a mobilizagao,
imediatamente apds a assinatura do CONTRATO pela CODEVASF, de maneira a
poder dar inicio efetivo aos trabalhos e conclui-los conforme CRONOGRAMA adotado
e dentro do PRAZO contratual. Depois de encerrados os trabalhos de campo, ao final
do CONTRATO, a CONTRATADA devera remover todas as instalacdes provisorias,
equipamentos e restos de materiais, a fim de entregar todas as areas utilizadas
totalmente limpas.

Os custos correspondentes a este item incluem, mas nao se limitam necessariamente,
aos seguintes:

l. Despesas relativas ao transporte de todo os equipamentos, de propriedade da
CONTRATADA ou sublocado, até o local da obra e sua posterior retirada;

Il. Despesas relativas a movimentagao de todo o pessoal ligado a CONTRATADA,
em qualquer tempo, até o local da obra e posterior regresso a seus locais de origem.
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MEDICAO E PAGAMENTO

Serao pagos 100% quando da efetiva mobilizagao na 12 Medigéo. Ja a desmobilizagéo
sera paga, apos a conclusdo da obra, quando do seu recebimento definitivo, desde
que atendido ao especificado.

Item - 2. — SERVICOS PRELIMINARES
Item - 2.1. - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Em locais indicados pela fiscalizagéo, serao colocadas 1 (UMA) placa alusiva a obra,
onde constem: nome do projeto/obra, valor da obra, prazo da obra, nome da Empresa
Executante, nome da CODEVASF, MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E GOVERNO FEDERAL. A placa sera
confeccionada em chapa de ago n° 20, suportada por barrotes de madeira (7cm x 14
cm x 450 cm), mesma madeira para os escoramentos, tipo mao-francesa, toda
madeira imunizada com 6leo queimado ou fungicida e toda chapa de ferro barrotada
com madeira também imunizada. A placa devera seguir o modelo adotado pelo
governo federal e aprovada pela Fiscalizacdo antes de sua execucdo. E de
responsabilidade da CONTRATADA manter e conservar a placa da obra em
seguranga e em condi¢cdes adequadas de uso durante todo o periodo da obra.

MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos serdo medidos por metro quadrado (m?) de area efetiva de placa em
chapa metélica executada e o pagamento tomara como base o preco unitario proposto
pela licitante vencedora em sua Planilha Orgamentaria.

No precgo da Placa da Obra deveréao estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela Contratada na Planilha de Pregos de sua proposta, a medi¢cao sera
realizada em unica parcela, apds a aprovacgao de recebimento e atesto da fiscalizacao
da CODEVASF, formalmente designada, considerados os quantitativos efetivamente
realizados.

Item - 3. - ESTACAO DE BOMBEAMENTO ASPERSAO (EB-A2)

ltem - 3.1. - DETALHAMENTO DO PROJETO EXECUTIVO - COM APROVACAO NA
EQUATORIAL DA SUBESTACAO

A execugao deste item ocorrera, antes do inicio dos servigcos de campo, caso seja
necessario o detalhamento dos projetos por exigéncia da concessionaria local de
energia (Equatorial) ou/e da Fiscalizacao/CODEVASF para atendimento das Normas
vigentes.

A CONTRATADA devera apresentar detalhamentos, como: o memorial de calculo e
descritivo dos estudos (curto-circuito, coordenacéo e seletividade) e dos ajustes de
protecao (relés), o memorial de calculo e descritivo da malha de aterramento da
subestacao, e demais detalhamentos da parte Civil da edificacédo, e se necessarios,
dos projetos das Extensdes de Rede Primaria, da Subestacgéao, de instalagcbes de baixa
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tensdo, com a atualizag&o de todos elementos do projeto executivo de acordo com as
Normas da Equatorial Energia Alagoas e da ABNT vigentes, e aprovagao na
Equatorial Energia Alagoas do projeto da Subestacgao.

E demais detalhamentos da parte civil nos servicos a serem executados, que
consistem basicamente de:

a) Projeto Arquitetura final:

Desenhos: Detalhes de elementos de fachada; Detalhes de esquadrias
(inclusive fixagdo, vedagao e ferragens); Detalhes da cobertura (rufos, calhas,
canaletas); Detalhes construtivos em geral; Outros que assim a fiscalizagdo achar
necessario.

b) Fundagdes:
Desenhos: Detalhes executivos de formas; Detalhes executivos das armacdes.
¢) Memorial

Descrigcao do método executivo e indicacdo de normas técnicas a serem observadas,
referentes aos detalhes construtivos.

d) Estrutura

Desenhos: Plantas de escoramento e contraventamento; Detalhes executivos de
férmas (inclusive cortes e elevagdes); Detalhes executivos de armacoes
(sobreposicdes, emendas, espacadores etc.); Detalhes das armaduras de reforgo, no
caso de aberturas e furos em elementos estruturais.

e) Memorial estrutural

Descrigcao do método executivo e indicacdo de normas técnicas a serem observadas,
referentes aos detalhamentos construtivos.

f) Plano de demoli¢ao
Dimensionamento de escoramentos e contraventamentos.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por unidade (UND) e o pagamento tomara como base o prego
unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada e o projeto da subestagdo aprovado pela Concessionaria
Local Equatorial Energia Alagoas.
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ltem - 3.2. - APRESENTACAO PROJETO ELETRICO "AS BUILT"

A execugao deste item ocorrera paralelamente a execugéo dos servigos de montagem
e instalacdo dos equipamentos e registrara todas alteragdes ocorridas no projeto
executivo durante a execucao da obra até a vistoria da Equatorial, em que podera
solicitar alteragcdes nesse momento visando atualiza¢gdes de normas ou para melhorar
a seguranga.

A CONTRATADA devera apresentar os projetos das Extensbes de Rede Primaria,
Subestagao abrigada, Entradas de Servigco e das instalagbes em baixa tensédo, com a
atualizacdo de todos elementos do projeto executivo, conforme executados, e de
acordo com as Normas da Equatorial Energia Alagoas e da ABNT atualizadas.

A CONTRATADA devera apresentar todas informagdes técnicas referente aos
equipamentos eletromecanicos instalados, contendo desenhos, manuais técnicos,
relatorios de testes, especificagdes técnicas, diagramas, certificados de garantia, etc.

MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento deste item sera efetuado em parcela unica, apds a ligagao definitiva das
instalagdes elétricas a rede da Equatorial Energia Alagoas, inclusive com a instalagao
do medidor e demais equipamentos destinados a medi¢ao do fornecimento de energia
elétrica, e com a aprovacédo dos documentos pela Fiscalizacdo da CODEVASF.

ltem - 3.3. - APRESENTACAO PROJETO CIVIL "AS BUILT"

A execucao deste item ocorrera paralelamente a execucao dos servicos de construcao
e registrara todas alteragdes ocorridas no projeto executivo durante a execucéo da
obra até a vistoria da Equatorial, em que podera solicitar alteracbes nesse momento
visando atualiza¢gdées de normas ou para melhorar a seguranga.

A CONTRATADA devera apresentar TODOS os projetos com atualizagédo dos
elementos do projeto executivo, conforme executados, e de acordo com as Normas
da Equatorial Energia Alagoas e da ABNT atualizadas.

MEDICAO E PAGAMENTO

O pagamento deste item sera efetuado em parcela unica com a aprovagéo dos
documentos pela Fiscalizagao da CODEVASF.

Item - 3.4. - INSTALACOES ELETRICAS SUBESTACAO 750kVA

ltem - 3.4.1. - EXTENSAO REDE (RAMAL DE ENTRADA) 13,8kV P/ EB-ASPERSAO,
INCLUSIVE INSTALACAO/REMOCAOQO DE POSTE

A CONTRATADA sera responsavel pelas aquisi¢des, carga, transporte, descarga,
operacao, manutencao, depreciagao e conservagao dos equipamentos e ferramentas
utilizadas, como também, pela armazenagem, guarda e manuseio dos materiais,
equipamentos e acessorios.
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Além do Encarregado da Obra, a equipe dimensionada sugerida para o servigo conta
com um eletricista, dois auxiliares de eletricista e um operador de guindauto
(caminhdo Munck).

O Servigo se inicia pelo posicionamento adequado dos veiculos (carro, caminh&o
etc.), deixando o pisca alerta e freio de estacionamento acionados. Com o Caminhao
Munck, deve-se também, calgar as rodas, posicionar os calgcos das sapatas antes de
iniciar as manobras.

Deve-se sinalizar a area de trabalho (inclusive ao redor do caminhdo Munck) com a
utilizagcdo de cones, que ndo devem ter distancia superior a 3 metros entre eles.

O Guindauto Hidraulico (caminhdo Munck) utilizado neste servigo devera suportar, no
minimo, o peso de toda a infraestrutura (poste, cruzetas e acessorios). E em sua hora
produtiva esta incluso o deslocamento ao local do servigo.

O engastamento do Poste devera ser simples, em postes com resisténcia menor a
1000 daN.

A pedido da Equatorial, sera necessario o deslocamento do poste existente e
substituicdo de componentes danificados por agao do tempo ou na movimentacéo do
poste, tais como cruzeta e seus acessorios, como também chaves fusiveis e demais
acessorios. E realizar a ligagao entre esse poste e a subestagao utilizando cabos de
aluminio, de acordo com os projetos. Apds a conclusdo dos servigos, se houver
materiais retirados da Equatorial e nao utilizados, deverdao ser devolvidos a
Concessionaria Local Equatorial Energia Alagoas.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por unidade (UN) de extensao de rede 13,8kV executada e o
pagamento tomara como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em
sua Planilha Orgamentaria.

No precgo da extensdo de rede 13,8kV deveréo estar incluidas todas as despesas com
material, equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e
incidéncias e o que mais for necessario a perfeita execug¢ao dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em duas
parcelas, sendo a primeira de 60% do total do servigo, apds a conclusdo dos servigos
e aprovagao da Fiscalizacdo da CODEVASF e a segunda de 40% do total do servigo,
com a aprovagao e ligacdo/medigao da Equatorial Energia Alagoas.

ltem - 3.4.2. - INSTALACOES ELETRICAS EM MEDIA TENSAO DA SUBESTACAQ
ABRIGADA TRIFASICA 750kVA, 13,8kV COM APROVACAO DA EQUATORIAL,
INCLUINDO ILUMINACAO INTERNA E DE EMERGENCIA, EXTINTOR E
SINALIZACAO

A CONTRATADA sera responsavel pelas aquisi¢oes, carga, transporte, descarga,
operacao, manutencao, depreciagao e conservagao dos equipamentos e ferramentas
utilizadas, como também, pela armazenagem, guarda e manuseio dos materiais,
equipamentos e acessorios.
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Além do Encarregado Geral da Obra, a equipe dimensionada sugerida para o servigo
conta com um eletricista, dois auxiliares de eletricista e um operador de guindauto
(caminhdo Munck).

O Servigo se inicia pelo posicionamento adequado dos veiculos (carro, caminh&o
etc.), deixando o pisca alerta e freio de estacionamento acionados. Com o Caminhao
Munck, deve-se também, calgar as rodas, posicionar os calgcos das sapatas antes de
iniciar as manobras.

Deve-se sinalizar a area de trabalho (inclusive ao redor do caminhdo Munck) com a
utilizagcdo de cones, que ndo devem ter distancia superior a 3 metros entre eles.

O Guindauto Hidraulico (caminhdo Munck) utilizado neste servigo devera suportar, no
minimo, o peso do transformador 750kVA. E em sua hora produtiva esta incluso o
deslocamento ao local do servico.

A subestacéo sera montada/instalada em local abrigado, com poténcia de 750 kVA.

O transformador deve ser levado e posicionado, com a utilizacdo do Guindauto
Hidraulico (caminhdo Munck) para dentro da subestacao abrigada sendo igado com
os fixados nas algas, ganchos ou olhais existentes para essa finalidade, de modo a
nao ser submetido a esforcos mecanicos desnecessarios em carcaga € em suas
buchas.

As ligagdes do transformador devem ser realizadas de acordo com o diagrama de
ligagdes de sua placa de identificacdo com utilizagao de vergalhao de cobre, Didametro
9,53mm e seus acessorios. E fundamental que se verifique se os dados da placa de
identificacao estao coerentes com o sistema ao qual o transformador vai ser instalado.
As ligacdes das buchas deverdo ser apertadas adequadamente, cuidando para que
nenhum esforgo seja transmitido aos terminais, o que viria ocasionar afrouxamento
das ligagbes, mau contato e posteriores vazamentos por sobreaquecimento no
sistema de vedacéo.

DESCRICAO DAS PROTECOES:

a) CHAVE FACA: Sera instalado 01 chave faca tripolar seca 630A, acionamento
simultaneo, tensdo nominal de 15kV. O barramento de interligacdo sera em vergalh&o
de cobre eletrolitico 3/8”. A chave sera instalada na cela de protecéo.

b) PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA: Contra sobretensdo, o
sistema sera protegido por 03 (trés) para-raios de distribuicdo em material tipo
polimérico, com atuagao a 6xido de zinco, tensdo nominal de 12 kV, corrente nominal
de 10 kA, aterrados através de cabo de cobre nu #0mm? e haste de terra em aco
cobreado 5/8"x2400mm, conectados entre si por meio de solda exotérmica. O
equipamento sera instalado na parte externa do cubiculo de acordo com desenho
numero 12- norma NT02 EQTL — em sua ultima revisao.

c) TC'S E TP'S: No cubiculo de protegcdo seréo instalados TP's e TC's com as
seguintes caracteristicas:

02 -TP’s, 15 kV e de relagao 13.800/220/115V Classe de Exatidao 0,5P100;
03 -TC’s, 15 kV e de relagao 100/5 Classe de Exatidao 10B100.

d) DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO: Sera utilizado um disjuntor a Vacuo 630A,
16kA, motorizado, dotado de bobina e de fechamento e abertura. O disjuntor sera
instalado na cela de protecéo.
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Contara ainda com os seguintes equipamentos:

01 - Relé de protegcao com fungdes 50, 51, 27, 59. Pextron 7104 ou Siemens
7SR1004-3KB20- 2CAOQ, ou similar.

01 - Nobreak 700VA-220/220V.

A protegao contra sobrecargas, curto-circuito e surtos de tensdo sera usando-se de
Disjuntor tripolar a vacuo, para-raios etc., e seréo instalados o mais préximo possivel
do transformador.

e) Protecao contra contatos diretos: Sera instadas grades de protegcdo com armagéao
de cantoneira e tela de arame galvanizado n° 18 BWG com malha minima de 13mm
sistema de palhetas metalicas. O aterramento das telas de protecéo e portas sera com
cabo de cobre nu 35mm?>.

Para medigado de energia: os cabos seréo instalados dentro de eletroduto de ago
galvanizado pesado 1 1/2", rosqueavel, acessorios e caixas de passagem metalicas,
conforme projeto. Para instalagdo dos TC’'s e TP’s sera instalado o cavalete
galvanizado para instrumentos de medicdo em média tensédo (Subestagao/cubiculo
abrigado) — padrao Equatorial Energia. E instalado caixa de medi¢cdo no padréao da
Equatorial para instalagdo do medidor de energia.

Para iluminagao interna da subestagao serao instalados dois pontos com lampadas
LED 30W e uma tomada 2P+T a 2,20 metros de altura para instalacdo de luz de
emergéncia. O acionamento das lampadas se dara por um unico interruptor, os cabos
serdo de cobre 2,5mm? isolacdo PVC 450/750V. Os eletrodutos serdao %" de PVC
rigido fixados com abragadeiras e conduletes de aluminio.

O extintor sera portatil do tipo P6 quimico seco ABC (PQS), 6kg, e devera ser
instalado com a parte superior a uma altura maxima de 1,60 metros do piso acabado
devendo estar devidamente sinalizado por meio de placa e pintura no piso
demarcando o local. A placa de indicagao dos extintores deve estar fixada a 1,80 m
do piso, tendo como referéncia a base da placa. O extintor ndo deve ficar em contato
direto com piso e sua parte inferior deve guardar distancia de no minimo 0,10m do
piso acabado.

A sinalizacao de saida de emergéncia deve possuir efeito fotoluminescente e seguir
os padrdes normatizados. As demais sinalizacdes aplicadas em piso acabados podem
ser executadas em tinta que resista a desgaste, por um periodo de tempo
consideravel, decorrente do trafego de pessoas e utilizagdo de produtos e materiais
utilizados para a limpeza de pisos. A placa de sinalizagdo de emergéncia sera
confeccionada em acrilico em cores padronizada (pintada em verde com seu logotipo
e texto na cor branca).

LIMPEZA GERAL DA OBRA: Apds o término dos servigos, o construtor executara a
limpeza total da parte interna do empreendimento, entregando todos os aparelhos e
acessorios em perfeito funcionamento. Externamente removera todos os entulhos e
detritos da obra.

E apos toda montagem da subestacéo e limpeza da area, a CONTRATADA devera
solicitar vistoria da concessionaria local Equatorial Energia Alagoas para aprovagao e
posterior instalagcdo do medidor de energia e energizagao.

Como também, além da Montagem e instalagdo de todos os materiais e acessorios, a
CONTRATADA deve apresentar:
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a) Ensaios de fabrica e emissao de relatérios sobre o transformador;
b) Fornecimento formal de garantia dos materiais fabricados e fornecidos;
C) Garantia dos servigos, conforme contrato, apds aceitagao final.

MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos serao medidos por unidade (UN) de subestagdo executada e o
pagamento tomara como base o preco unitario proposto pela licitante vencedora em
sua Planilha Orgamentaria.

No preco da subestacdo deverao estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precgos de sua proposta, a medigao sera
realizada em duas (02) parcelas, a primeira de 60% na aquisi¢ao do transformador e
demais materiais homologado pela Equatorial Energia Alagoas e atestado pela
fiscalizagdo da CODEVASF e a segunda de 40% apds toda a montagem da
subestacdo e atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF e com a aprovagao e
ligacao/medigcédo da Equatorial Energia Alagoas.

ltem - 3.4.3. - MALHA DE ATERRAMENTO PARA SUBESTACAO ABRIGADA
750kVA DA EB-ASPERSAQO

A execucdo desse servico devera ser de forma ordenada, ndao permitindo a
desenergizagcdo da Unidade Consumidora por tempo superior ao necessario para
realizacao do servigo.

Além do Encarregado Geral da Obra, a equipe dimensionada sugerida para o servigo
conta com um eletricista, dois auxiliares de eletricista e um servente.

Os eletrodos serao do tipo haste “Copperweld”, 5/8 X 2,4m serao fincados por meios
mecanicos, e pelo menos um ficara dentro de um poc¢o de inspe¢ao com tampa.

O sistema de aterramento sera composto por 12 (dose) hastes, realizado por
intermédio de cabos de cobre nu #50mm?, e deverao ser cravadas verticalmente a
uma profundidade minima de 60 cm da superficie do solo e com afastamento minimo
de 2,4 metro entre elas, e as conexdes entre condutores e as hastes de aterramento
seréo feitas através de solda exotérmica, conforme indicagdes do projeto.

A derivacdo da malha até o terminal de aterramento principal sera com cabo de cobre
nu #50mm?2. O neutro do transformador sera aterrado com cabo de cobre nu #50mm?.
A carcaga do transformador sera aterrada com cabo de cobre nu #50mm?2. As
conexdes dos cabos de cobre nu aparentes serdao com conectores do tipo parafuso
fendido.

Todos os equipamentos ou partes metalicas do cubiculo dever&o ser interligadas a
malha de aterramento.

MEDICAO E PAGAMENTO
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O servigo sera medido por unidade (UN) executada e o pagamento tomara como base
0 preco unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

ltem - 3.4.4. - DESATIVACAO E REMOCAO DA SUBESTACAO ANTIGA

A execugao desse servico devera ser de forma ordenada, realizado apds toda
instalagao da nova subestagdo com sua efetiva medi¢cao de energia.

Além do Encarregado Geral da Obra, a equipe dimensionada sugerida para o servigo
conta com um eletricista, trés auxiliares de eletricista e um operador de guindauto
(caminhdo Munck).

O Servigo se inicia pelo posicionamento adequado dos veiculos (carro, caminh&o
etc.), deixando o pisca alerta e freio de estacionamento acionados. Com o Caminh&o
Munck, deve-se também, calgar as rodas, posicionar os calgos das sapatas antes de
iniciar as manobras.

Deve-se sinalizar a area de trabalho (inclusive ao redor do caminhdo Munck) com a
utilizacao de cones, que nao devem ter distancia superior a 3 metros entre eles.

O Guindauto Hidraulico (caminhdo Munck) utilizado neste servigo devera suportar, no
minimo, o peso de toda a infraestrutura (transformador, cabine de medigao etc.). E em
sua hora produtiva esta incluso o deslocamento ao local do servigo.

Apds a abertura das chaves fusiveis e realizacdo de todo procedimento de
desenergizacao da subestacgéo, serdo desconectados todos os cabos/barramentos e
removidos: o transformador, cabine de medicao, cabos e demais acessorios, e serao
agrupados em local definido pela Fiscalizagdo da CODEVASF.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por unidade (UN) executada e o pagamento tomara como base
0 precgo unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Or¢camentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

ltem - 3.4.6. - COMISSIONAMENTO E ENSAIOS ELETRICOS EM SUBESTACAQ
ABRIGADA
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O Comissionamento sera uma etapa do conjunto de atividades desenvolvidas para
colocar a instalagdo em operacao, portanto, sera realizada antes da entrada em
regime de operagao normal. E consistira em fazer verificagbes e executar ensaios que
permitam comprovar que todos os equipamentos e instalacdes estdo de acordo com
o projeto e funcionando dentro das garantias contratuais e especificagcbes técnicas.

O comissionamento devera ser executado de forma planejada, estruturada e eficaz,
configurando-se em um elemento essencial para o atendimento aos requisitos
técnicos, prazos, custos, seguranga e qualidade da obra.

E devera realizar integragcédo de comissionamento das Obras Civil e Eletromecéanica
com principais frentes concluidas, projeto atualizado e entrega do Relatério de
Comissionamento.

O Plano de Comissionamento tem dois propdsitos, sendo:

» O primeiro € validar a instalacdao dos equipamentos e demais itens de que,
quando energizados apresentem o comportamento esperado;

» O segundo serve como base de referéncia para rotinas futuras de manutencgéo
da Subestacao.

Os testes de comissionamento devem ser acompanhados pela Fiscalizagdo da
CODEVASEF e pela equipe executora dos testes.

O esforgo associado a cada teste deve levar em conta aspectos tais como, integridade
fisica, funcional e operacional dos equipamentos e/ou instalacbes; custo do
equipamento, impacto de uma falha, tempo de vida do equipamento e requisitos de
seguranca.

Para cada procedimento de teste, deve ser definido a sequéncia de testes, os
instrumentos necessarios, a documentacio técnica necessaria, dados de entrada,
dados esperados e os critérios de aceitacao do teste.

Itens que devem compor o Plano de Comissionamento: ldentificacdo da Subestagao;
Requisitos de documentacdo; Aspectos de seguranga; Testes de comissionamento;
Critérios para interrupgao dos testes; Cronograma; Equipe técnica envolvida;
Responsabilidades pela execu¢cdo e acompanhamento dos testes.

Pré-requisitos para o Comissionamento: a) A documentagdo minima necessaria deve
contemplar: Diagrama Unifilar e o Manuais dos equipamentos; Diagramas de
interligacao e funcionais; b) Reunido de Integracao; c) Limpeza da Obra; d) Condigbes
de seguranga; e) Os seguintes requisitos de segurangca devem estar plenamente
atendidos: Kit de primeiros socorros disponivel; Sistema desenergizados; Sistema
de combate a incéndio.

O comissionamento consistira basicamente em:

» Fazer verificagdes e executar ensaios que demonstrem que os equipamentos
e as instalacbes estdao conectados ao sistema para operacao normal, em
condigbes de manter o nivel de confiabilidade, continuidade e seguranga
exigidos no projeto bem como funcionar dentro das especificacbes e garantias
contratuais;

» Levantar caracteristicas, aferir, ajustar e parametrizar todos os componentes
dos circuitos de controle, prote¢cdo, medicao e supervisao;
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» Registrar valores iniciais dos parametros de cada equipamento a fim de permitir
o inicio do controle de manutencdao, como por exemplo: a) Chave fusivel:
Resisténcia de Isolamento de cada isolador e total; Inspecdo visual. b)
Secionador tripolar: Resisténcia de contato (Total, Articulagdes e Contatos);
Resisténcia de Isolamento de cada isolador e total Resisténcia de contato da
ldamina de terra (se houver); Conexdes de aterramento (Mecanismo para a
estrutura e Estrutura para a malha); Inspecdo visual. c) Disjuntores:
Resisténcia de Isolamento; Resisténcia de Contato de todas as camaras e
total; Inspecéao visual. d)Transformador de Poténcia Trifasico: Resisténcia de
isolamento dos enrolamentos; Fator de poténcia do isolamento dos
enrolamentos; Fator de poténcia do isolamento e capacitédncia das buchas;
Relacdo de tensdes; Resisténcia elétrica dos enrolamentos em todas as
derivacgoes; Corrente de excitagcdo; Resisténcia elétrica dos cabos de
aterramento da bucha de neutro; Inspec¢ao visual.

» Garantir a seguranga do pessoal e dos equipamentos envolvidos;

A\

Garantir a seguranga da energizagao inicial;

» Fazer verificagdes e executar os ensaios que demonstrem a funcionalidade do
projeto.

» Verificar possiveis anormalidades de montagem e fixacdo dos equipamentos
ou componentes do sistema de protecao;

» Verificar o estado geral, condigdes de limpeza, chaves e disjuntores ligados ou
desligados, sinalizagdes, fixagdo, pintura, aquecimento, climatizacao,
iluminagado, amarragao dos condutores e fiagao.

» Verificar a identificacdo de todo os condutores e fiacdo dos equipamentos e
componentes do sistema de prote¢cédo, medicdo, comando, controle e servigos
auxiliares, confrontando-as com suas correspondentes listas de cabos e
projetos elétricos (esquematicos unifilares e trifilares).

» Garantir que os terminais secundarios dos TCs nao utilizados estejam curto
circuitados;

» Verificar o aperto das conexdes, tracionando-se manualmente a fiagao e seus
respectivos terminais.

» Comissionamento de infraestrutura civil devera verificar no minimo: Acesso
da via publica a Subestagdo; Caixas de passagem e caixa de inspecgao;
Moirbes, trincas e quebras; Estiramento e fixacdo da tela; Dimensobes e
acabamentos; Aterramento das partes metalicas; Condi¢cdes estruturais dos
postes, visual; Placa de identificacdo da subestacao.

» Sistema de iluminagéo deve-se realizar, no minimo, as seguintes verificagdes:
Funcionamento das luminarias; Funcionamento da iluminagéo de emergéncia.

» Em se tratando da infraestrutura eletromecanica, deve-se observar: a) Malha
de Aterramento: Resisténcia de aterramento da malha principal conforme as
normas e padrdes aplicaveis; Continuidade da malha; Potenciais de passo e
de toque nos seguintes pontos: na cerca partindo em uma das extremidades a
cada 10 metros, medicdo interna e externa; em todos os manubrios dos
seccionadores, painéis, painéis de disjuntores, transformadores, TC'’s, TP’s e
portas metalicas. b) Barramento: Torque dos parafusos; Utilizagdo da pasta
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antioxidante; Conexdes das barras em equipamentos, terminais proprios para
conexao as buchas, juntas de expansao; Trincas e limpeza dos isoladores
pedestais; Medir resisténcia de isolamento do barramento de 15 kV; c)
Estruturas: Estado da zincagem, visual; Verticalidade das estruturas;
Montagem das cantoneiras; Conex&o das estruturas a malha de aterramento;
Estruturas de concreto, quanto a existéncia de trincas, acabamento,
impermeabilizagéo.

Ao final de todos os testes e verificacbes devera ser elaborado um relatério técnico
completo com os resultados dos testes e conclusdes.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por unidade (UN) executada e o pagamento tomara como base
0 precgo unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacgo da CODEVASEF,
formalmente designada.

ltem - 3.4.7. - ENTRADA SUBTERRANEA DE BAIXA TENSAO DA EB-ASPERSAOQ

A execucdo desse servico devera ser de forma ordenada, ndo permitindo a
desenergizagcao da Unidade Consumidora por tempo superior ao necessario para
realizagc&o do servico.

Além do Encarregado Geral da Obra, a equipe dimensionada para o servigo conta
com um eletricista, dois auxiliares de eletricista, um pedreiro e um servente.

Deve-se iniciar na montagem/construgao de 4 eletrodutos de ago galvanizado (cada
de 4”), a uma profundidade de pelo menos 50 cm em relagédo ao solo, do cubiculo de
transformacao até a canaleta existente que liga ao CCM onde se localiza o disjuntor
geral de baixa tensdo. Para alimentagao elétrica deverao ser utilizados cabos de
cobre isolado 185 mm? XLPE Classe |V na cor preta, unipolar 0,6/1kV, sendo 4 por
fase e 4 para o neutro. Nas extremidades dos cabos deverao ser fixados terminais
metalicos a pressido para 1 cabo de 185 mm?, com 1 furo de fixacdo ou similar.
Também deve-se observar a sequéncia de fases existente para devida rotagdo dos
motores, para fixagdo no barramento de cobre.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por unidade (UN) executada e o pagamento tomara como base
0 preco unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.
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O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

Item - 3.5. - CONSTRUCOES CIVIS
DESCRICAO GERAL DOS SERVICOS:
Os servigos em referéncia, basicamente, constituem-se dos seguintes servigos:

I.  Servigos preliminares;

II. Infraestrutura;

lll.  Superestrutura;

IV. Fechamento;

V. Acabamento e esquadrias

VI. Servigos Complementares.
CONSIDERACOES GERAIS:

O estabelecimento de normas, critérios e procedimentos a serem obedecidos na
execucao dos servicos a serem realizados facilitam o entendimento do tipo, qualidade
e nivel de acabamento, além de tipos de materiais a serem utilizados. Também é
necessario para que se procure atender as normas técnicas para garantia de um
servigo seguro, de forma a ndo haver danos aos bens materiais dos envolvidos no
empreendimento ou até mesmo danos fisicos ou morais a seres humanos.

Para inicio das etapas de servico a Fiscalizacdo devera ser informada pela
CONTRATADA, para prévia liberagao dos trabalhos.

Os operarios deverao estar com os Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs)
adequados ao servico que estiverem executando e, quando necessario,
Equipamentos de Protegdo Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas
Regulamentares.

O local de trabalho devera ser isolado e sinalizado em seu perimetro a fim de evitar
acidentes.

Cabera a CONTRATADA refazer os servigos que nao estejam de acordo com as
Especificagdes Técnicas ora estabelecidas e ndo aprovados pela Fiscalizacao,
ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Todos os materiais e servigos empregados na execugao dos servigos deverao estar
de acordo com as normas estabelecidas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT). Estas Poderdo ser substituidas por normas aceitas
internacionalmente, desde que seja demonstrado que as substituigbes sao
equivalentes ou superiores. Em qualquer hipotese, antes de sua aplicacio, estarao
sujeitas a aceitagao da Fiscalizagao.

Materiais Basicos:
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Todos os materiais a serem empregados, que deverdo ser de primeira qualidade
obedecendo as recomendacgdes da ABNT e as indicagbes contidas no projeto.

ltens - CONSTRUCOES CIVIS
SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DE CONSTRUCAO DE EDIFICACAO COM GABARITO DE MADEIRA:
Sera construido um gabarito continuo de madeira formado por guias de tabuas de
6°x1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas
niveladas em barrotes de 3”"x3”, a uma altura minima de 60 cm estando os barrotes
fincados fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados
ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1,00 m entre si.

O gabarito sera construido afastado da estrutura a ser locada a uma distancia
suficiente para que ndo seja atingido pelo material da escavagao e para que nao
atrapalhe a movimentagao de pessoal e de equipamentos.

Em casos especificos, havendo consentimento da fiscalizagao, o gabarito podera ser
descontinuo.

No topo das guias de tabuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de
topografia marcara a projecdo dos eixos ou das faces das estruturas a serem
implantadas (fundacgdes, pilares, cintas, etc...)

Para cada ponto devera ser utilizados trés pregos, sendo um prego de 17, cravado
guase que na sua totalidade (devera manter a cabeca livre), ladeados por dois pregos
de 2 %", cravados até a metade.

Para a locagao das estruturas no terreno, serdo estirados fios de arame recozido n°
18 de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na
intersecdo desses fios de arame, com a utilizacdo de um prumo de centro, sera
determinado o ponto desejado, cuja marcag&o no terreno sera feita com um piquete
de madeira.

LIMPEZA DO TERRENO: A limpeza do terreno devera ser feita de forma manual, a
se evitar danos a terceiros e compreendera os servigos de raspagem e destocamento
de pequenos arbustos, de forma a deixar a area livre para a implantagao das obras.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por unidade executada e o pagamento tomara como base o
preco unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

INFRAESTRUTURA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA:

20
Especificagdoes Técnicas — Reforma da Subestagao da EB-Aspersao (EB-A2) do PPI BOACICA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBC1D269
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=212&filter[anoproc]=2023

e-DOC DBC1D269

Proc 59550.000212/2023-16-e

Todas as escavacgodes das fundacgdes deverao ser manuais e executadas com cautela
e seguranga. As partes das cavas de fundagdo deverdo ser escoradas quando a
coesao do terreno ndo for suficiente para manter os cortes aprumados, ou quando
forem mais profundas.

As valas devem ter a largura definida em projeto, ou suficiente para manuseio de
ferramentas e movimentagao dos operarios.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro cubico executado (M3) e o pagamento tomara como
base o prec¢o unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos o0s seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacgo da CODEVASEF,
formalmente designada.

LASTRO DE CONCRETO:

Sera executado em concreto simples no trago 1:3:6 (cimento, areia grossa e brita 1).
Sera utilizado em toda a obra, inclusive sobre o embasamento, e tera espessura de
0,10m. Deve-se ter o cuidado para que o mesmo fique bem nivelado, pois 0 mesmo
serve de base para outros revestimentos de piso. As canalizagdes deverao ser
colocadas, fixadas e testadas antes da concretagem.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro cubico executado (M3) e o pagamento tomara como
base o prec¢o unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos o0s seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacgo da CODEVASEF,
formalmente designada.

REATERRO COM MATERIAL PROVENIENTE DA ESCAVACAO:

O reaterro sera feito com material isento de pedras e outros corpos, em camadas de
0,20 m, devidamente molhadas e compactadas.

MEDICAO E PAGAMENTO
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O servigo sera medido por metro cubico executado (M3) e o pagamento tomara como
base o prec¢o unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

CONCRETO PARA FUNDACAO 25 MPA:

O preparo do concreto sera executado através de equipamento apropriado e
convenientemente dimensionado em funcao das quantidades e prazos estabelecidos
para a obra.

O concreto empregado na execugéo das pegas devera satisfazer rigorosamente as
condicdes de resisténcia especificada, durabilidade e impermeabilidade adequada as
condicbes de exposicdo, assim como obedecer, além destas especificacbes, as
recomendacgdes das normas vigentes na ABNT.

. Mistura e amassamento do concreto: O concreto preparado no canteiro de
servigcos devera ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior uniformidade e
rapidez na mistura. O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupcgao,
o tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os
elementos, inclusive eventuais aditivos. A duragdo necessaria aumenta com o volume
da amassada e sera tanto maior quanto mais seco o concreto.

. Transporte: O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de
tempo possivel. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique
assegurado o minimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregacao dos
agregados ou uma variagao na trabalhabilidade da mistura.

. Langamento: O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico,
nao se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano.

A altura da queda livre ndo podera ultrapassar 2,0 m. A utilizagdo de tremonha (tubo
com funil) é recomendavel. O langamento sera continuo e conduzido de forma a nao
haver interrup¢des superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a
concretagem de um lance, a operagao devera ser continua e somente terminada nas
juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro lado, a operagéo de langamento
devera ser tal que o efeito de retragao inicial do concreto seja o minimo possivel.

Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da
superficie da junta. Cada camada de concreto devera ser adensada até o maximo
praticavel em termos de densidade e deverao ser evitados vazios ou ninhos de tal
maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pegas
embutidas.

. Adensamento: Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera
ser vibrado e adensado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o concreto preencha todos
os vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-d0 as precaugdes
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necessarias para que nao se formem nichos nem segregacao dos materiais; deve-se
evitar a vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com
prejuizo da aderéncia. O adensamento do concreto se fara através de vibradores de
imersdao. Os vibradores de imersdo nao deverdo encostar-se as formas e pecas
embutidas e armaduras.

. Cura: Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas,
com o objetivo de impedir a perda da agua destinada a hidratagao do cimento. Durante
o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverao ser protegidas
contra chuvas, secagem rapida, mudangas bruscas de temperatura, choques e
vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo mantidas
umidas, durante pelo menos 07 (sete) dias apds o langamento.

. Desforma: Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser:
- 03 (trés) dias para faces laterais das cintas;

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem encunhados e
convenientemente espacados.

. Reparos: Caso ocorram falhas nas pegas concretadas, serdao providenciadas
medidas corretivas, compreendendo demolicdo parcial, remogao do material demolido
e recomposicdo com emprego de “grout” ou de outros materiais adequados.
Registrando-se graves defeitos, sera consultado o projetista.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicdes que eventualmente
ocorrerem nas superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas
do concreto especificado. As rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente
ocorrerem serao eliminadas.

. Armadura CA-50: O tipo e as bitolas das armaduras constituidas por vergalhdes
de aco especificadas em projeto deverao obedecer rigorosamente aos preceitos das
normas e especificacbes da ABNT, NB-1,NB-2 e EB-3.

A construtora devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de acgo (incluindo
estribos, fixadores, arames, amarragdes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposi¢ao ou solda, e tudo o mais que for necessario a perfeita execucado desses
servigos) de acordo com as indicagdes do projeto.

. Cobrimento: Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e
estribos, tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na
NBR 6118.2014.

Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto, serdo confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do
concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais
serdo incorporadas. As pastilhas serao providas de arames para fixacdo nas
armaduras.

Limpeza: As barras de aco deverdao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidacéao.

De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura sera feita fora das
respectivas formas. Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera
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cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa
limpeza ndo permanecam retidos nas formas.

. Dobramentos: As barras n&o poderdo ser dobradas junto a emendas soldadas.

. Emendas: As emendas de barras da armadura deverao ser feitas sempre de
acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrigdes do item 9.5 da NBR
-6118.2014.

. Fixadores e Espacadores: Para manter o posicionamento da armadura e
durante as operagdes de montagem, langamento e adensamento do concreto, serao
utilizados fixadores e espagadores que garantam o recobrimento minimo preconizado
no projeto. Essas pecgas seréo totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a néo
provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

. Protecao: Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico
deverao estar dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento das armaduras.

As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagao através de pintura com
nata de cimento ou Oleo soluvel e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de
modo a permitir uma boa aderéncia.

. Forma de Madeira: O projeto das formas e seus escoramentos serdo de
exclusiva responsabilidade da construtora. As formas e escoramentos deverao ser
dimensionados e construidos de modo que nao possam sofrer deformacodes
prejudiciais sob agédo de cargas (concreto fresco) considerando-se o adensamento, e
da acao de fatores ambientais.

A execugao das formas devera atender as prescrigdes da EB-1/78 e as das demais
normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Materiais: Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o
acabamento desejado e indicado no projeto.

Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em
bruto.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera permitido desde que se
realize a conveniente limpeza e se verifique estarem o0s mesmos isentos de
deformacoes.

. Execucdo: As formas deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformagdes, devido a agao das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis.

As formas serdo construidas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e
as dimensdes requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-a a estanqueidade das formas, de modo a nao permitir as fugas de nata
de cimento.

A amarracdo e o escapamento das formas deverdo ser feitos por meio de tensor
passando por tubo plastico rigido de didmetro conveniente, colocado com
espagamento uniforme.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente protetor. A aplicacdo de
desmoldantes e agentes protetores de formas sera efetuada antes da colocagao das
armaduras e precedera de 04 (quatro) horas no minimo, ao langamento do concreto.

24
Especificagdoes Técnicas — Reforma da Subestagao da EB-Aspersao (EB-A2) do PPI BOACICA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBC1D269
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=212&filter[anoproc]=2023

e-DOC DBC1D269

Proc 59550.000212/2023-16-e

Estas preocupacdes tém por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato com
a armadura. A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de
concreto ou plastico.

Nao se admite o uso de tacos de madeira como espacgadores. Os pregos serdo usados
de modo a nunca permanecerem encravados no concreto apos a desforma.

As formas de madeira poderao ser substituidas por alvenaria de tijolos (de barro ou
blocos ceramicos) desde que as dimensdes das pegas estruturais sejam respeitadas
e que as demais faces das pecgas sejam fechadas com cuidados especificos de
estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento.

b) IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACAO: Sera feita a impermeabilizagéo das
faces superiores e laterais das vigas baldrames com Argamassa com aditivo
impermeabilizante.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro cubico executado (M3) e o pagamento tomara como
base o prec¢o unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

SUPRAESTRUTURA
CONCRETO ARMADO FCK=25 Mpa:

O preparo do concreto sera executado através de equipamento apropriado e
convenientemente dimensionado em fungao das quantidades e prazos estabelecidos
para a obra. O concreto empregado na execugédo das pecas devera satisfazer
rigorosamente as condigdes de resisténcia especificada, durabilidade e
impermeabilidade adequada as condi¢cdes de exposi¢cao, assim como obedecer, além
destas especificagbes, as recomendagdes das normas vigentes na ABNT.

. Mistura e amassamento do concreto: O concreto preparado no canteiro de
servigcos devera ser misturado em betoneiras, por possibilitarem maior uniformidade e
rapidez na mistura. O amassamento mecanico em canteiro durara, sem interrupcéo,
o tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os
elementos, inclusive eventuais aditivos. A duragéo necessaria aumenta com o volume
da amassada e sera tanto maior quanto mais seco o concreto.

. Transporte: O concreto sera transportado até as formas no menor intervalo de
tempo possivel. Nesse sentido, os meios de transporte serdo tais, que fique
assegurado o minimo de tempo gasto no percurso e que se evite a segregacao dos
agregados ou uma variagao na trabalhabilidade da mistura.
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. Langamento: O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico,
nao se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano.

No caso de pilares, deve-se concretar até o nivel do fundo das vigas, antes de colocar
as armacgdes das respectivas vigas. A altura da queda livre ndo podera ultrapassar 2,0
m. A utilizagdo de tremonha (tubo com funil) é recomendavel. O langamento sera
continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega
do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagao devera ser
continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. Por outro
lado, a operacdo de lancamento devera ser tal que o efeito de retragcao inicial do
concreto seja o minimo possivel.

Antes de reiniciar-se o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da
superficie da junta. Cada camada de concreto devera ser adensada até o maximo
praticavel em termos de densidade e deverao ser evitados vazios ou ninhos de tal
maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pegas
embutidas.

. Adensamento: Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera
ser vibrado e adensado continua e energicamente com equipamento adequado a sua
trabalhabilidade. O adensamento sera cuidadoso para que o concreto preencha todos
os vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-d0 as precaugdes
necessarias para que nao se formem nichos nem segregacao dos materiais; deve-se
evitar a vibracdo da armadura para que ndo se formem vazios ao seu redor, com
prejuizo da aderéncia. O adensamento do concreto se fara através de vibradores de
imersao. Os vibradores de imersdo ndo deverdo encostar nas formas e pecas
embutidas e armaduras.

. Cura: Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas,
com o objetivo de impedir a perda da agua destinada a hidratagao do cimento. Durante
o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdao ser protegidas
contra chuvas, secagem rapida, mudancas bruscas de temperatura, choques e
vibragbes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.
Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo mantidas
umidas, durante pelo menos 07 (sete) dias apds o langamento.

. Desforma: Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser:
- 03 (trés) dias para faces laterais das vigas e pilares;

- 14 (quatorze) dias para faces inferiores das vigas, deixando-se pontaletes bem
encunhados e convenientemente espagados.

. Reparos: Caso ocorram falhas nas pecgas concretadas, serao providenciadas
medidas corretivas, compreendendo demoli¢ao parcial, remog¢ao do material demolido
e recomposicdo com emprego de “grout” ou de outros materiais adequados.
Registrando-se graves defeitos, sera consultado o projetista. As pequenas cavidades,
falhas menores ou imperfeicdes que eventualmente ocorrerem nas superficies, serao
reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto especificado. As
rebarbas e saliéncias maiores que eventualmente ocorrerem serao eliminadas.

. Armadura CA-50: O tipo e as bitolas das armaduras constituidas por
vergalhdes de ago especificadas em projeto deverdo obedecer rigorosamente aos
preceitos das normas e especificacbes da ABNT, NB-1,NB-2 e EB-3. A construtora
devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de ago (incluindo estribos,
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fixadores, arames, amarracbes e barras de ancoragem, travas, emendas por
superposi¢ao ou solda, e tudo o mais que for necessario a perfeita execucao desses
servigos) de acordo com as indicagdes do projeto.

. Cobrimento: Qualquer armadura, inclusive de distribuicdo, de montagem e
estribos, tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas na
NBR 6118.2014. Para garantia do recobrimento minimo preconizado em projeto,
serdo confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento
previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do
concreto das pecas as quais serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de
arames para fixacdo nas armaduras.

. Limpeza: As barras de aco deverao ser convenientemente limpas de qualquer
substancia prejudicial a aderéncia, retirando-se as camadas eventualmente
destacadas por oxidagao. De preferéncia, desde que viavel, a limpeza da armadura
sera feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras ja montadas em
formas, sera cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais
provenientes dessa limpeza nao permanecam retidos nas formas.

. Dobramento: As barras ndo poderao ser dobradas junto a emendas soldadas.

. Emendas: As emendas de barras da armadura deverao ser feitas sempre de
acordo com o previsto no projeto, respeitando-se as prescrigdes do item 9.5 da NBR
-6118.2014.

. Fixadores e Espacgadores: Para manter o posicionamento da armadura e
durante as operagbes de montagem, langamento e adensamento do concreto, serao
utilizados fixadores e espagadores que garantam o recobrimento minimo preconizado
no projeto. Essas pecgas seréo totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a néo
provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

. Protecao: Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servico
deverao estar dispostas de modo a ndo acarretarem deslocamento das armaduras.
As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidagao através de pintura com
nata de cimento ou Oleo soluvel e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de
modo a permitir uma boa aderéncia.

. Forma de Madeira: O projeto das formas e seus escoramentos serdo de
exclusiva responsabilidade da construtora. As formas e escoramentos deverao ser
dimensionados e construidos de modo que nao possam sofrer deformacodes
prejudiciais sob agédo de cargas (concreto fresco) considerando-se o adensamento, e
da acao de fatores ambientais.

A execugao das formas devera atender as prescricdes da EB-1/78 e as das demais
normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

. Materiais: Os materiais de execucdo das formas serdo compativeis com o
acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderéo
ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido
0 uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com
chapa metalica ou Madeirit, ou simplesmente outros tipos de materiais conforme a
conveniéncia da execugédo. O reaproveitamento dos materiais usados nas formas sera
permitido desde que se realize a conveniente limpeza e se verifique estarem os
mesmos isentos de deformacgdes.
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. Execugdo: As formas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia
para que as deformacdes, devido a agado das cargas atuantes e das variagdes de
temperatura e umidade, sejam despreziveis. As formas serdo construidas
corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as dimensdes requeridas no
projeto estrutural. Garantir-se-a a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir
as fugas de nata de cimento. A amarragao e o escapamento das formas deverao ser
feitos por meio de tensor passando por tubo plastico rigido de diametro conveniente,
colocado com espacamento uniforme.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente protetor. A aplicacdo de
desmoldantes e agentes protetores de formas sera efetuada antes da colocagao das
armaduras e precedera de 04 (quatro) horas no minimo, ao langamento do concreto.
Estas preocupacdes tém por objetivo evitar que o agente protetor tenha contato com
a armadura. A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de
concreto ou plastico. Nao se admite o uso de tacos de madeira como espacadores.
Os pregos serédo usados de modo a nunca permanecerem encravados no concreto
apos a desforma. As formas de madeira poderao ser substituidas por alvenaria de
tijolos (de barro ou blocos ceramicos) desde que as dimensdes das pegas estruturais
sejam respeitadas e que as demais faces das pecgas sejam fechadas com cuidados
especificos de estanqueidade, alinhamento, prumo e travamento.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro cubico executado (M3) e o pagamento tomara como
base o preg¢o unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA (LAJE MACICA):

Apoés a regularizagdo da superficie, sera colocada a manta asfaltica com 4 mm de
espessura, composta por asfalto oxidado diluido em solvente organico. A aplicagéo é
feita com um rolo de |a de carneiro ou trincha, em temperatura ambiente entre 10 e 50
°C em seguida aplicar a manta asfaltica .

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado executado (M2) e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.
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O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA (LAJE MACICA):

Aposs a colocagdo da manta asfaltica toda a area recebera uma protecdo mecanica
com argamassa de cimento e areia no trago 1:7 e espessura minima de 3,0 cm. Deve-
se ter o cuidado quando da sua conclusédo que a superficie seja sempre umedecida
para evitar trincas futuras.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado (M2) executada e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

FECHAMENTO
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO ¥ VEZ:

Alvenaria de tijolos ceramicos de V2 vez. Deveréo ser usados tijolos ceramicos, leves,
bem cozidos, duros, sonoros e uniformes em todas as alvenarias do prédio. Os blocos
deverao ser abundantemente molhados antes de seu emprego e assentados
formando fiadas perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, com juntas
horizontais continuas e verticais descontinuas. A espessura das juntas devera ser no
maximo de 15 mm, removidos os excessos com a ponta da colher, permanecendo
perfeitamente recolocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas.
As saliéncias superiores a 3 cm somente poderdo ser executadas com prépria
alvenaria, ou entdo em concreto.

O assentamento das alvenarias devera ser feito com o emprego de argamassa de
cimento e areia, no traco 1:4, devendo a areia ser previamente peneirada. O uso de
argamassa devera ser feito tanto entre as camadas horizontais da alvenaria, quanto
nas juntas verticais. Para perfeita aderéncia das alvenarias de tijolo as superficies de
concreto, estas ultimas deverdo ser chapiscadas com argamassa 1:4 (cimento e
areia).

29
Especificagdoes Técnicas — Reforma da Subestagao da EB-Aspersao (EB-A2) do PPI BOACICA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBC1D269
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=212&filter[anoproc]=2023

e-DOC DBC1D269

Proc 59550.000212/2023-16-e

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado executado (M2) e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos o0s seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

VERGAS E CONTRAVERGA EM CONCRETO:

Acima dos vaos das portas internas e das janelas (cobogds) serao executadas vergas
de concreto armado pré-moldado com dimensodes de 0,10 x 0,10 m e transpasse de
30,0 cm.

Abaixo dos vaos das janelas (cobogos) serdo executadas vergas de concreto armado
pré-moldado com dimensdes de 0,10 x 0,10 m e transpasse de 30,0 cm.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro linear executado (M) e o pagamento tomara como
base o prec¢o unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha Orgamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos o0s seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacgo da CODEVASEF,
formalmente designada.

COBOGOS:

Os cobogos serao de concreto com dimensdes conforme projeto arquitetonico e
serdo assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado executado (M2) e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos o0s seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.
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O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

ACABAMENTO E ESQUADRIA
CHAPISCO COM ARGAMASSA TRACO - 1:4 (CIMENTO / AREIA):

As alvenarias de toda a obra e a laje nervurada, serdo chapiscadas com argamassa
de cimento e areia no trago 1:4.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado executado (M2) e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

EMBOCO COM ARGAMASSA TRACO - 1:4 (CIMENTO / AREIA), ESPESSURA 2,5
CM:

O reboco so6 podera ser executado 24 (vinte quatro) horas apos a pega do chapisco e
sera constituido por uma camada de argamassa no trago 1:4 (cimento/areia)
previamente peneirada, com acabamento fino. Devera ser regularizado com régua de
aluminio e desempoladeira, aspecto final uniforme, com superficies planas, ndo sendo
tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade do alinhamento das superficies. A
espessura maxima nao devera ultrapassar 0,025 m.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado executado (M2) e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
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parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacgo da CODEVASEF,
formalmente designada.

PISO EM CONCRETO:

Sera utilizado concreto com preparo mecéanico e FCK = 20 Mpa e 0,07 m de
espessura. As juntas formarao quadrados de 2,00 x 2,00 m e serdo em poliuretano,
quando necessarias.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado executado (M2) e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos o0s seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

Calcadas:

Cabera a CONTRATADA a execucdo dos servicos de calcada de protecao
necessarios a implantagcao das obras, sera executado em concreto simples no traco
1:4,5:4,5 (cimento, areia grossa e brita 1) que tera espessura de 0,06m com malha.
Deve-se ter o cuidado para que o mesmo fique bem nivelado. Os servigos de calgada
de concreto acima descritos serdo acompanhados pela FISCALIZACAO, para
verificacdo de sua conformidade com o projeto.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela
FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servigo de lastro de concreto, seja de campo
como de escritorio e relativos a obra.

Todos os servigos de lastro de concreto deverao ser executados tomando-se como
referéncia de nivel aquele utilizado por ocasido do detalhamento de projeto.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado executado (M2) e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
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parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacgo da CODEVASEF,
formalmente designada.

PORTAO DE FERRO DE TUBO GALVANIZADO:

Cabera a CONTRATADA a execugao dos servicos para colocagao de portdo em ferro,

em tubo de ago galv. 2.1/2" e tela de ago galvanizado revestido em PVC, quadrangular
/ losangular, fio 2,77 mm (12 BWG), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2
m, inclusive guarni¢gdes — barra quadrada de ferro 2", tela de ago galvanizado - fio 12
BWG, chapa aco fina e quente — espessura 3,00 mm, perfil ago cantoneira abas iguais
1” x V4", barra de ferro chata — retangular, e eletrodo revestida AWS. Os servigos de
para execucgdo de portdo de ferro galvanizado acima descritos serdo acompanhados
pela FISCALIZACAO, para verificagdo de sua conformidade com o projeto.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela
FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servico de portdo de ferro de tubo
galvanizado, seja de campo como de escritorio e relativos a obra.

Todos os servigos de portdo de ferro de tubo galvanizado deverao ser executados
tomando-se como referéncia de nivel aquele utilizado por ocasido do detalhamento
de projeto.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado (M2) executada e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos o0s seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apds os servicos serem atestados pela Fiscalizacgo da CODEVASEF,
formalmente designada.

PINTURA E EMASSAMENTO COM TINTA LATEX ACRILICA:

A pintura com tinta latex acrilica sobre massa sera aplicada conforme indicacdo no
projeto arquitetdnico, e so deve ser iniciada apds a cura completa do reboco, que sera
de 30 dias apds a sua execucgao. Inicialmente serdo aplicadas duas demaos de massa
acrilica, lixadas e espanadas para retirada de todo o pé resultante do lixamento e s6
entao aplicar a primeira deméao de tinta. Aguardar a secagem da primeira deméao, para
aplicagdo da outra demdo para uma boa qualidade no acabamento. Nao serao
permitidas as pinturas em dias chuvosos, pois a baixa temperatura e alta umidade
causam problemas de secagem e interferem na boa qualidade do servigo.

i) PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA: A pintura com tinta texturizada sera aplicada
conforme indicagdo no projeto arquitetdbnico nas paredes externas e s6 deve ser
iniciada apds a cura completa do reboco, que sera de 30 dias apds a sua execugao.

Aguardar a secagem da primeira demé&o, para aplicagdo de outras demaos tantas
quanto forem necessarias para uma boa qualidade no acabamento. Nao serao
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permitidas as pinturas em dias chuvosos, pois a baixa temperatura e alta umidade,
causam problemas de secagem e interferem na boa qualidade do servigo.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado (M2) executada e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA GERAL DA OBRA:

Apods o término dos servigos, o construtor executara a limpeza total da parte interna
do empreendimento, entregando todos os aparelhos e acessorios em perfeito
funcionamento. Externamente removera todos os entulhos e detritos da obra.

MEDICAO E PAGAMENTO

O servigo sera medido por metro quadrado (M2) executada e o pagamento tomara
como base o prego unitario proposto pela licitante vencedora em sua Planilha
Orgcamentaria.

No preco do servigo deverdo estar incluidas todas as despesas com material,
equipamentos, transportes e mao de obra com todos os seus encargos e incidéncias
€ 0 que mais for necessario a perfeita execucéo dos trabalhos.

O pagamento dos servigos sera efetuado em reais, com base nos pregos unitarios
ofertados pela CONTRATADA na Planilha de Precos de sua proposta, em uma
parcela apos os servicos serem atestados pela Fiscalizacdo da CODEVASEF,
formalmente designada.

Penedo/AL, abril de 2023.
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