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BDI SEM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRACAO CENTRAL RATEIO AC 4,00%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,60%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,80%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,00%
05 TRIBUTOS | 6,15%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta 0,00%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 21,35%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

BDI COM DESONERACAO
DETALHAMENTO BDI - SERVICOS

ITEM DESCRICAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRAGAO CENTRAL RATEIO AC 4,00%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,60%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,80%
04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 7,00%
05 TRIBUTOS | 10,65%

05.01 PIS 0,65%

05.02 COFINS 3,00%

05.03 ISS 2,50%

05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta 4,50%
BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1) 27,46%

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO
** PERCENTUAL DE CSRB EM CONFORMIDADE COM AS LEIS N2 12.546/2011 E N2 13.161/2015

DETALHAMENTO BDI - MATERIAIS
ITEM DESCRIGAO ITEM FORM TOTAL
01 ADMINISTRAGAO CENTRAL RATEIO AC 3,45%
02 DESPESAS FINANCEIRAS DF 0,85%
03 RISCO, SEGURO E GARANTIA R 1,33%
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04 EXPECTATIVA DE LUCRO L 5,11%
05 TRIBUTOS | 3,65%
05.01 PIS 0,65%
05.02 COFINS 3,00%
05.03 ISS 0,00%
05.04 Contribuicdo Sobre Receita Bruta 0,00%

BDI (%) = ((((1+AC+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1)

* VALORES DE PIS E COFINS SEGUNDO ALIQ MAXIMA DO REGIME CUMULATIVO

** PARA INSUMOS ASFALTICOS COMO CAP, EMULSAO, ETC., CONSIDERAR BDI = 15% (NAO PRECISA DETALHAR)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
) . COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
CODIGO DESCRICAO
HORISTA % MENSALISTA % HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 5,00 5,00 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60 0,60 0,60
A6 Saldrio Educagao 2,50 2,50 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00
A9 SECONCI - - - -
A Total 21,80 21,80 36,80 36,80
GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05 - 18,05 -
B2 Feriados 4,67 - 4,67 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,65 0,86 0,65
B4 13° salario 11,02 8,33 11,02 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05 0,07 0,05
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B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,81 - 1,81 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 10,51 7,95 10,51 7,95
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03
B Total 47,85 17,64 47,85 17,64
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,79 3,62 4,79 3,62
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 0,11 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 3,51 2,65 3,51 2,65
Cca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,92 2,21 2,92 2,21
C5 Indenizagdo Adicional 0,40 0,30 0,40 0,30
C Total 11,73 8,87 11,73 8,87
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 9,88 3,43 17,61 6,49
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,41 0,31 0,42 0,32
Prévio Indenizado
D Total 10,29 3,74 18,03 6,81
TOTAL(%) 91,67 52,05 114,41 70,12
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