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Especificagdes Técnicas - Geral

Todos os itens constantes nesta especificagcdo e/ou planilha orcamentaria deverao ser
pagos somente apos a confirmagdo da execucgao total dos servicos e a devida validagado pela
fiscalizagao.

1 — ADMINISTRAGAO LOCAL

1.1 — ADMINISTRAGAO — OBRA SANTUARIO (12 MESES) — UND

A administracdo da obra compreende todas as atividades de superviséo técnica, gestao
operacional, planejamento, controle e coordenacgao necessarias ao correto andamento do
empreendimento. Inclui acompanhamento diario das frentes de trabalho, controle de materiais,
conferéncia de medigbes, comunicagdo com o contratante e garantia do cumprimento das normas
técnicas e de seguranca.

Execucgao:
A administragcdo devera ser realizada por equipe técnica habilitada, mantendo registros formais como
diario de obra, relatorios fotograficos, planilhas de controle, atas de reunido, plano de ataque e
cronogramas atualizados.

Medigao:
A medigao sera efetuada em unidades (UND), correspondendo ao periodo efetivamente administrado,
considerado em base mensal. Podera haver proporcionalidade nos casos de fragdo de periodo,
conforme previsto contratualmente.

Sera pago conforme o percentual de servigos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme

a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item da planilha:

%AL = Valor da medi¢gao sem AL | Valor do contrato sem AL

Sera medido nas unidades e o quantitativo correspondente ao percentual em ndimero inteiro em
valor absoluto com no

maximo duas casas decimais.

Boas praticas:

Manter documentagao técnica organizada e disponivel para auditorias;

Garantir o cumprimento das normas ABNT aplicaveis e das NR's de seguranga;

Acompanhar desvios de prazo e custo, propondo medidas corretivas;

Coordenar interfaces entre equipes e fornecedores.

2- SERVICOS PRELIMINARES

2.1- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA — AF_03/2022_PS — m?

A placa de obra tem a finalidade de identificar o empreendimento e atender as exigéncias
institucionais e legais. Deve ser instalada em local visivel, com perfeita legibilidade e durabilidade
adequada durante todo o periodo da obra.

Execugao:

A placa devera ser confeccionada em chapa galvanizada lisa, livre de empenos, devidamente pintada
quando especificado, e montada sobre estrutura de madeira tratada ou metalica, com fixagbes
resistentes e niveladas. O layout devera seguir rigorosamente o padrao fornecido pelo contratante.

Medigéo:

A medicao sera realizada em metros quadrados (m?), considerando a area efetivamente instalada e
concluida.
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Boas praticas:

Garantir prote¢ao contra intempéries;

Selar todas as partes cortantes;

Fixar de modo a evitar vibragao pelo vento;
Manter a placa integra durante toda a obra.

2.2- FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA (PLACA IMA) COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA — m?

A placa IMA segue padrao especifico do Instituto do Meio Ambiente, destinada a identificagdo
ambiental e institucional do empreendimento.

Execucao:
Devera ser utilizada chapa galvanizada de boa espessura, estrutura de madeira tratada ou metalica e
pintura com layout oficial fornecido pelo IMA. A fixacdo deve garantir posi¢ao vertical, perfeito
nivelamento e resisténcia a intempéries.

Medigao:
Sera medida em metros quadrados (m?3), considerando a area final instalada.

Boas praticas:

Verificar conformidade com identidade visual institucional;

Utilizar materiais resistentes ao sol e chuva;

Instalar em local de ampla visibilidade;

Garantir conservagao até a entrega final da obra.

2.3- INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA - UN

As instalagdes provisérias de agua sao essenciais para o funcionamento do canteiro de obras,
fornecendo abastecimento para consumo humano, limpeza, produgédo de argamassas e demais
atividades.

Execugao:
Devera ser implantada rede provisoria com tubulagao adequada, dotada de registro de bloqueio, pontos
de consumo e protegéo contra danos mecanicos. A rede deve possuir vazao suficiente e ser instalada
conforme normas técnicas.

Medigao:
Sera medida em unidade (UN), correspondendo ao sistema completo de abastecimento implantado e
funcional.

Boas praticas:

Garantir estanqueidade em todos os pontos;

Manter identificacéo e isolamento da rede;

Prover protegéo para evitar rompimentos acidentais.

2.4- INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO - UN

O sistema provisério de esgoto destina-se a coleta, retengdo e encaminhamento adequado dos
efluentes gerados no canteiro de obras, garantindo condiges sanitarias apropriadas.

Execugao:
Inclui implantacao de tubulagdes provisérias, caixas de inspegao quando necessarias, ligagdo a fossas
ou sistemas coletivos autorizados e vedagéo adequada para evitar retorno de odores. O sistema deve
seguir normas sanitarias e ambientais vigentes.

Medicao:
Sera medido em unidade (UN), correspondendo ao conjunto provisério instalado e operante.

Boas praticas:

Garantir vedacgao e estanqueidade;

Posicionar de forma que permita manutengao;
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Evitar descarte inadequado de efluentes.

2.5- ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA - UN

Este item compreende a implantagéo do ponto de fornecimento de energia elétrica proviséria para
atendimento das necessidades do canteiro de obras, garantindo alimentagao segura e continua dos
equipamentos e instalagbes temporarias.

Execucgao:
A montagem devera incluir padrao de entrada, cabeamento, poste ou suporte apropriado, dispositivo de
protecao (disjuntores), aterramento e demais componentes exigidos pela concessionaria. Todo o
sistema devera ser instalado conforme normas técnicas vigentes e requisitos locais da empresa
distribuidora.

Medigao:
Sera medida por unidade (UN) de instalagdo completamente implantada, testada e energizada.

Boas praticas:

Utilizar dispositivos de protegéo diferenciais (DR) e aterramento devidamente ensaiado;

Proteger cabos contra intempéries e danos mecanicos;

Atender integralmente as normas da concessionaria.

2.6- LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL — m?

A limpeza mecanizada visa remover a camada superficial de vegetacao, residuos e materiais
organicos da area de implantagéo, preparando o terreno para as etapas subsequentes.

Execugao:
Sera realizada com maquinas adequadas, removendo vegetagao rasteira, galhos, raizes superficiais e
detritos. O material retirado devera ser transportado e destinado adequadamente, em conformidade
com as normas ambientais.

Medigao:
Sera medida em metros quadrados (m?) da area efetivamente limpa.

Boas praticas:

Evitar remocgao excessiva do solo natural;

Preservar areas de APP e vegetagdes protegidas;

Controlar poeira e residuos durante a operacao.

2.7- CONTAINER REFEITORIO - 12 MESES — UN/MES

Unidade proviséria destinada a alimentacéo dos trabalhadores, garantindo condigbes sanitarias e
de conforto.

Execugao:
O container devera possuir ventilagao adequada, iluminagao, instalagdes elétricas protegidas, mesas e
demais acessorios previstos. Deve ser mantido limpo, higienizado e localizado em area segura do
canteiro.

Medigao:
Sera medida em meses de locagao, considerando cada unidade disponibilizada.

Boas praticas:

Garantir limpeza diaria;

Prover iluminacao e ventilagédo suficientes;

Posicionar em area nivelada e de facil acesso.

2.8— CONTAINER ESCRITORIO - 12 MESES - UN/MES
Unidade destinada ao suporte administrativo e técnico da obra, alojando reunides, arquivos e
equipamentos de gestao.
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Execucgao:
O container devera possuir tomadas, pontos de iluminacao, ventilagdo, mobiliario basico e isolamento
conforme necessidade. Devera ser mantido em condigbes adequadas para o uso administrativo.
Medigao:
Sera medida em meses de locagao, por unidade disponibilizada.
Boas praticas:
Garantir protegao contra infiltragdes;
Manter extintor acessivel;
Assegurar organizacao e limpeza continua.

2.9- BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA — m?

Destinado ao armazenamento seguro de ferramentas, materiais e equipamentos.

Execucgao:
A estrutura deve ser montada em madeira tratada ou equivalente, com fechamento adequado para
proteger contra intempéries. O piso deve ser nivelado e a cobertura deve possuir declividade para
escoamento de agua.

Medigao:
Sera medida em metros quadrados (m?) da area construida do barracao.

Boas praticas:

Garantir ventilagédo natural;

Manter fechamento adequado para seguranga patrimonial;

Instalar prateleiras quando necessario para organizagao.

2.10- BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS — m?

Instalagao proviséria destinada ao uso dos trabalhadores, garantindo higiene e organizagao.

Execugao:
A estrutura devera comportar sanitarios, chuveiros, lavatérios e areas de troca, conforme normas
trabalhistas. Devem ser utilizadas chapas de madeira tratada ou material equivalente, garantindo
ventilagado e iluminagdo adequadas.

Medigao:
Sera medida em metros quadrados (m?) da area construida.

Boas praticas:

Higienizacao frequente;

Instalagcéo de ventilagdo cruzada;

Destinacdo adequada de aguas servidas.

2.11- TAPUME COM TELHA METALICA - m?

O tapume tem a fungao de delimitar a area da obra, garantir a seguranga e impedir o acesso de
pessoas nao autorizadas.

Execugao:
O fechamento devera ser executado com telha metalica fixada em estrutura vertical resistente, com
altura minima conforme norma local. As pegas devem ser niveladas e bem fixadas ao solo.

Medigao:
Sera medida em metros quadrados (m?) da face instalada.

Boas praticas:

Verificar alinhamento e estabilidade;

Sinalizar acessos e portoes;

Reforgar pontos expostos ao vento.

2.12- LOCAGAO DE PRAGAS COM PIQUETES DE MADEIRA — m?
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Consiste na demarcagéo topografica da area prevista para implantagéo das obras, garantindo
posicionamento preciso das frentes de trabalho.

Execucgao:
A locacgao sera realizada com piquetes, cordas e estacas, utilizando equipamentos topograficos
calibrados. Devem ser indicados eixos, niveis, alinhamentos e limites.

Medigao:
Sera medida em metros quadrados (m?) da area locada.

Boas praticas:

Registrar pontos em croqui;

Garantir a visibilidade dos piquetes;

Evitar deslocamentos acidentais.

2.13—- LOCAGAO DE CONSTRUGAO DE EDIFICAGAO ENTRE 200 E 600 m? — m?
Demarcagéo topografica completa para edificagdo de médio porte, abrangendo eixos estruturais e
niveis de referéncia.
Execucgao:
Serao utilizados equipamentos topograficos adequados, incluindo estacgao total ou nivel éptico. Os
elementos de referéncia devem ser marcados com precisdo, assegurando fidelidade ao projeto.
Medigao:
Sera medida em metros quadrados (m?) da area locada.
Boas praticas:
Executar conferéncia antes da liberagdo para escavacgao;
Registrar cotas e alinhamentos para rastreabilidade.

3. GUARITA E GRADIL EXTERNO

Os itens descritos aqui também servirdao pra especificar os materiais de 4.0 a 7.0, itens
avulsos, que ndo sao similares, serao especificados posteriormente.

3.1 - SERVIGCOS DE TERRAPLENAGEM E FUNDAGAO
(ltens abaixo seguem estrutura técnica individual.)

3.1.1- ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO - m?
Escavacgao destinada a execugao de blocos de fundagéo, garantindo as dimensdes e
profundidades previstas em projeto.
Execugao:
Realizar escavagdo mecénica com acabamentos manuais quando necessario, mantendo estabilidade
das paredes e garantindo o nivel de apoio projetado. Deve-se evitar sobre-escavagoes.
Medigéo:
Sera medida em metros cubicos (m3) do volume efetivamente escavado.
Boas praticas:
Escorar paredes quando necessario;
Evitar agua acumulada;
Conferir cotas antes da concretagem.

3.1.2 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA - m?
Aplicagao destinada a proteger superficies de concreto ou alvenaria contra infiltragdes.
Execugao:
Consiste na limpeza da superficie, aplicagao de deméao de primer (quando previsto), seguida de
emulsao asfaltica aplicada conforme especificagbes do fabricante.
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Medicgao:
Sera medida em metros quadrados (m?) efetivamente aplicados.
Boas praticas:
Garantir superficie seca e limpa;
Respeitar tempo de cura;
Aplicar espessura uniforme.

3.1.3- ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA - m?

Consiste no reaterro de valas, executado com auxilio de equipamentos mecanizados, utilizando
solo previamente selecionado e devidamente compactado, conforme exigéncias do projeto.

Execucao:
O aterro devera ser realizado em camadas sucessivas, com espessura maxima de 25 cm, umedecidas
e compactadas até atingir densidade minima de 95% do Proctor Normal. O material utilizado deve estar
isento de matéria organica e residuos.

Medigao:
Sera medida em metros cubicos (m3), considerando o volume efetivamente compactado.

Boas praticas:

Garantir uniformidade das camadas;

Evitar sobrecarga de aterro ndo consolidado;

Controlar umidade e densidade conforme ensaios de laboratodrio.

3.1.4- COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE FUNDAGAO - m?

Compreende a compactagao superficial de solo de fundacéo, visando garantir suporte adequado
as estruturas de base.

Execucgao:
A compactagao devera ser executada com soquete vibratorio ou placa mecanica, em camadas
uniformes, até atingir grau de compactagéo especificado em projeto. O material devera estar dentro da
umidade 6tima determinada por ensaio.

Medigao:
Sera medida em metros quadrados (m?) da area compactada.

Boas praticas:

Executar ensaio de densidade "in situ" para verificagao;

Nao compactar em solo excessivamente Umido ou seco;

Garantir superficie nivelada apos o servigo.

3.1.5—- ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO — m?®

Refere-se a execugao de alvenaria de embasamento, destinada ao nivelamento e suporte de
elementos estruturais.

Execuc¢ao:
Deve ser feita com blocos estruturais de concreto, assentados com argamassa adequada, respeitando
juntas horizontais e verticais. As fiadas devem ser niveladas e alinhadas conforme projeto.

Medigao:
Sera medida em metros cubicos (m?) de alvenaria executada.

Boas praticas:

Utilizar blocos integros e limpos;

Garantir alinhamento e prumo;

Preencher completamente juntas com argamassa.

3.1.6—- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE FUNDAGAO - m?
Camada de regularizagao e apoio executada em concreto magro, destinada a base de fundagoes.
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Deve ser executado com concreto trago 1:4:8 ou conforme projeto, espessura minima de 5 cm, langado
sobre superficie nivelada e compactada. Deve ser garantida a cura adequada antes da continuidade
dos servigos.

Medigao:
Sera medida em metros cubicos (m?) de concreto efetivamente aplicado.

Boas praticas:

Manter cobrimento minimo especificado;

Garantir nivelamento e espessura uniforme;

Executar cura umida por no minimo 3 dias.

3.1.7 — Fabricagdao, Montagem e Desmontagem de Férma para Viga Baldrame — m?
Descrigao:
Confecgdo, montagem e desmontagem de férmas para vigas baldrame em chapa compensada resinada
de 17 mm, com reaproveitamento até 4 utilizagdes.
Execucgao:
Montar conforme projeto estrutural, garantindo estanqueidade e alinhamento. Aplicar desmoldante e
reforgar travamentos.
Medigao:
Em metros quadrados (m?) efetivamente utilizados.
Boas praticas:
Evitar deformacdes; conferir prumo e nivel; retirar apds cura minima do concreto.

3.1.8 — Concretagem de Sapata Fck 30 MPa com Jerica - m®
Descrigao:
Langamento, adensamento e acabamento de concreto estrutural Fck 30 MPa em sapatas, utilizando
jerica.
Execucgao:
Executar conforme projeto, com controle de abatimento e vibragdo adequada. Evitar segregacgéo e
perda de nata.
Medicgao:
Em metros cubicos (m?) efetivamente langados.
Boas praticas:
Conferir forma e nivel; realizar cura Umida; evitar concretagem sob chuva.

3.1.9 — Armagiao com A¢o CA-60 de 5 mm — kg
Descrigao:
Montagem de armagbes para sapatas e vigas baldrame com ago CA-60 @5 mm.
Execucgéo:
Cortar, dobrar e amarrar conforme projeto estrutural.
Medigao:
Em quilogramas (kg) de aco montado.
Boas praticas:
Armazenar em local seco; garantir espagamento entre barras.

3.1.10 — Armagao com Ago CA-50 de 8 mm - kg
Descrigao:
Montagem de armagbes em ago CA-50 @8 mm conforme projeto.
Execucgéo:
Corte, dobra e montagem conforme detalhamento estrutural.
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Medigao:

Em quilogramas (kg) de ago aplicado.

Boas praticas:

Amarracgdes firmes; evitar oxidagdo; manter cobrimento adequado.

3.1.11 - Armagdo com Ago CA-50 de 10 mm - kg
Descrigao:
Montagem de armaduras em ago CA-50 @10 mm para sapatas e vigas.
Execucgao:
Realizar montagem conforme projeto, com espagadores e amarragao adequada.
Medigao:
Em quilogramas (kg) efetivamente instalados.
Boas praticas:
Evitar contato direto com solo; conferir posicionamento antes da concretagem.

3.1.12 — Armagao com Ago CA-50 de 12,5 mm — kg
Descrigao:
Montagem de armaduras em ago CA-50 J12,5 mm para fundagbes e vigas baldrame.
Execucgao:
Confeccionar e montar conforme projeto estrutural.
Medigao:
Em quilogramas (kg) de aco montado.
Boas praticas:
Utilizar espagadores; conferir alinhamento e cobrimento.

3.2 - SUPERESTRUTURA
3.2.1 — Concretagem de Vigas e Lajes Fck 25 MPa — m?®
Descrigao:
Langamento, adensamento e acabamento de concreto Fck 25 MPa em vigas e lajes pré-moldadas.
Execugao:
Aplicar com bomba, garantindo adensamento adequado.
Medigao:
Em metros cubicos (m3) efetivos.
Boas praticas:
Controlar abatimento; evitar segregacao; realizar cura imida.

3.2.2 - Forma de Viga — m?
Descrigao:
Montagem e desmontagem de férma de viga em chapa plastificada, com escoramento em garfo de
madeira.
Execugao:
Fixar conforme projeto, garantindo estabilidade.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Verificar alinhamento; aplicar desmoldante; evitar deformagdes.

3.2.3 — Concretagem de Pilares Fck 25 MPa — m?

Descrigao:
Concretagem de pilares com concreto Fck 25 MPa, incluindo langamento e adensamento mecénico.
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Execucao:

Aplicar com bomba e vibrador de imersao.

Medigao:

Em metros cubicos (m3).

Boas praticas:

Evitar vazios; realizar cura Umida; conferir formas antes da concretagem.

3.2.4 - Forma de Pilar - m?
Descrigao:
Fabricacdo e montagem de férmas em chapa plastificada para pilares retangulares.
Execucgao:
Montar garantindo prumo e alinhamento.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Utilizar reforgos adequados; aplicar desmoldante.

3.2.5 a 3.2.8 — Armacgodes de Pilar/Viga (CA-60 e CA-50, 5 a 12,5 mm) — kg
Descrigao:
Montagem de armaduras em ago CA-60 e CA-50 (5 mm a 12,5 mm) conforme projeto estrutural.
Execucgao:
Corte, dobra e amarragéo conforme detalhamento.
Medigao:
Em quilogramas (kg).
Boas praticas:
Controlar cobrimento; evitar contaminagéo; conferir posicionamento.

3.2.9 — Contraverga Pré-Moldada 15cm —m
Descrigao:
Peca pré-moldada de concreto de 15 cm aplicada sobre vaos de esquadrias.
Execucgao:
Assentar conforme projeto, garantindo nivelamento.
Medigao:
Em metros (m) aplicados.
Boas praticas:
Garantir aderéncia; evitar fissuras.

3.2.10 — Estrutura Trelicada de Cobertura — kg
Descrigao:
Fornecimento e instalagdo de estrutura metalica tipo Fink, soldada, com chapas e perfis metalicos.
Execugao:
Montar conforme projeto, utilizando guindaste para posicionamento.
Medigao:
Em quilogramas (kg) de estrutura instalada.
Boas praticas:
Verificar prumo; inspecionar soldas; proteger contra corrosao.

3.3 - ALVENARIAS E FECHAMENTOS
3.3.1 — Alvenaria de Vedacao com Bloco Ceramico 14x19x39 cm — m?
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Descrigao:
Execucédo de alvenaria de vedagéo com blocos ceramicos furados na horizontal, espessura 14 cm, com
argamassa de assentamento preparada em betoneira.
Execucgao:
Assentar blocos com juntas niveladas, mantendo alinhamento e prumo.
Medigao:
Em metros quadrados (m?) efetivamente executados.
Boas praticas:
Umedecer blocos antes do assentamento; garantir juntas cheias; conferir alinhamento.

3.3.2 — Chapisco em Alvenaria e Estruturas de Concreto — m?
Descrigao:
Aplicagédo de chapisco em alvenarias e estruturas de fachada, com argamassa traco 1:3 e aplicagéo
manual.
Execucgao:
Aplicar camada uniforme com colher de pedreiro, cobrindo toda a superficie.
Medigao:
Em metros quadrados (m?) aplicados.
Boas praticas:
Superficie limpa; aplicar sobre base umedecida; evitar espessura excessiva.

3.3.3 — Embocgo Interno Argamassa 1:2:8, e=10mm — m?
Descrigao:
Revestimento de paredes internas com argamassa trago 1:2:8, aplicada manualmente em camada de
10 mm.
Execucgao:
Aplicar sobre taliscas, garantindo planicidade.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Base limpa; respeitar prumo e nivel; manter umidade controlada.

3.3.4 — Massa Unica Interna Argamassa 1:2:8, e=17,5mm — m?
Descrigao:
Revestimento de paredes internas com argamassa de massa unica, aplicada manualmente, espessura
17,5 mm.
Execucgéo:
Aplicar em camada Unica sobre base chapiscada, nivelando com régua.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Superficie limpa; controlar espessura; manter cura umida.

3.3.5 — Revestimento em Pedra Sado Tomé — m?

Descrigao:
Aplicacao de revestimento de pedra Sdo Tomé em superficies verticais.
Execucgéo:
Assentar com argamassa colante, garantindo nivelamento e juntas regulares.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
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Boas praticas:
Limpar pedras antes da aplicacao; preencher juntas; evitar manchas.

3.3.6 — Revestimento Ceramico Interno 60x60 cm — m?
Descrigao:
Aplicagao de revestimento ceramico esmaltado em paredes internas, altura total do ambiente.
Execucgao:
Assentar com argamassa colante, respeitando alinhamento e juntas.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Garantir superficie plana; usar espagadores; remover excesso de argamassa.

3.4 - COBERTA
3.4.1 — Painel de Coberta em Chapa Cimenticia e EPS — m?
Descrigao:
Montagem de painéis de cobertura com chapa cimenticia e preenchimento em EPS (Ultraboard ou
similar).
Execucgao:
Fixar painéis conforme projeto, aplicando juntas e impermeabilizagdo em argamassa polimérica.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Verificar alinhamento; garantir estanqueidade; evitar danos nas bordas.

3.4.2 — Pingadeira em ACM (Aluminio Composto Grafite) — m?
Descrigao:
Fornecimento e instalagdo de pingadeiras em aluminio composto (ACM) cor grafite.
Execucgao:
Fixar mecanicamente com parafusos, garantindo caimento e acabamento continuo.
Medicgao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Evitar emendas aparentes; proteger contra riscos; conferir fixagdes.

3.4.3 — Forro em Réguas de PVC Amadeirado — m?
Descrigao:
Execucéao de forro em réguas de PVC frisado, com estrutura bidirecional metalica.
Execucgéo:
Fixar réguas na estrutura de sustentagao, garantindo nivelamento.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Manter réguas limpas; conferir fixagdes; evitar empenamentos.

3.4.4 — Forro em Placas de Gesso — m?

Descrigao:
Execugéao de forro em placas de gesso para ambientes residenciais.
Execucgéo:
Fixar placas sobre perfis metalicos, nivelando e rejuntando.
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Medigao:

Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Evitar umidade; garantir juntas bem acabadas; lixar antes da pintura.

3.5 - PINTURAS
3.5.1 — Emassamento com Massa Latex em Paredes — m?

Descrigao:
Aplicagao de massa latex em paredes, duas demaos, com lixamento mecanizado.
Execucgao:
Aplicar sobre base limpa e seca, lixando entre demaos.
Medigao:

Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Remover poeira; respeitar tempos de secagem; aplicar camadas finas.

3.5.2 — Fundo Selador Acrilico em Paredes — m?
Descrigao:

Aplicagéo de fundo selador acrilico em uma deméao.

Execucgao:

Aplicar uniformemente sobre base seca e limpa.

Medigao:

Em metros quadrados (m?3).

Boas praticas:

Evitar excessos; respeitar tempo de cura; garantir cobertura total.

3.5.3 — Textura Acrilica em Paredes — m?
Descrigao:
Aplicacdo manual de textura acrilica em paredes externas ou internas.
Execugao:
Aplicar com desempenadeira ou rolo conforme padréo desejado.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Superficie seca; manter padrao uniforme; evitar bolhas e falhas.

3.5.4 — Pintura Latex Acrilica Standard em Paredes — m?

Descrigao:
Pintura em paredes com tinta latex acrilica, duas demé&os.
Execugao:
Aplicar com rolo ou pincel, respeitando tempos de secagem.
Medigao:

Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Misturar bem a tinta; evitar retoques isolados; proteger rodapés.

3.5.5 — Emassamento em Teto com Massa Latex — m?

Descrigao:
Aplicacao manual de uma demé&o de massa latex em teto, com lixamento manual.
Execugao:
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Aplicar camada fina e uniforme.

Medigao:

Em metros quadrados (m?3).

Boas praticas:

Remover p6 antes da pintura; evitar excesso de umidade.

3.5.6 — Pintura Latex Acrilica em Teto — m?
Descrigao:

Aplicagado manual de tinta latex acrilica em teto, duas demaos.

Execucgao:

Aplicar com rolo, mantendo acabamento uniforme.

Medigao:

Em metros quadrados (m?3).

Boas praticas:

Evitar escorrimentos; respeitar intervalos de secagem.

3.6 - ESQUADRIAS
3.6.1 — Porta de Aluminio de Abrir p/ Vidro sem Guarnigdao — un
Descrigao:
Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio de abrir, 87x210 cm, com vidro incluso.
Execucgao:
Fixar com parafusos, garantindo alinhamento e vedacéo.
Medigao:
Por unidade (un).
Boas praticas:
Evitar riscos; vedar com silicone; verificar esquadro.

3.6.2 — Porta de Aluminio Tipo Veneziana — m?
Descrigao:
Fornecimento e instalagdo de porta de aluminio de abrir tipo veneziana, com guarnig¢ao.
Execucgao:
Fixar com parafusos e selar juntas.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Garantir nivelamento; aplicar silicone; verificar folgas de abertura.

3.6.3 — Fechadura de Embutir para Porta —un
Descrigao:
Fornecimento e instalagdo de fechadura de embutir completa, acabamento médio.
Execugao:
Executar furagao e fixagdo conforme tipo da porta.
Medigao:
Por unidade (un).
Boas praticas:
Lubrificar mecanismo; testar funcionamento; alinhar lingueta.

3.6.4 — Janela de Aluminio de Correr 7 Folhas 150x120 cm — m?

Descrigao:
Janela de aluminio de correr com 7 folhas e bandeira, acabamento brilhante ou acetato, com vidros
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inclusos.

Execucgao:

Fixar com parafusos e vedar com silicone.

Medigao:

Em metros quadrados (m?3).

Boas praticas:

Garantir nivelamento; evitar folgas; proteger aluminio na instalagéo.

3.6.5 — Janela de Aluminio de Correr 2 Folhas 100x120 cm — m?
Descrigao:
Janela de aluminio de correr com 2 folhas, acabamento brilhante ou acetato, com vidros inclusos.
Execucgao:
Fixar conforme projeto, vedando com silicone.
Medigao:
Em metros quadrados (m?3).
Boas praticas:
Conferir funcionamento; manter limpeza; evitar contato com argamassa.

3.7 - Pisos

3.7.1 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 — m?

Objetivo/lmportancia: Regularizar e estabilizar a base para receber camadas superiores
(contrapiso/revestimento), distribuindo tensdes e reduzindo contaminagao do concreto estrutural pelo
solo.

Execucgdo: Preparar o subleito nivelado e compactado; umedecer a base; langar concreto magro (trago
conforme projeto), esp: 3 cm, desempenado. Executar juntas de construgdo onde necessario e respeitar
cobrimentos/interferéncias.

Medicao: m? de area efetivamente executada, na espessura especificada.

Boas praticas: Verificar compactacdo do subleito; manter planicidade; executar cura inicial (min. 24 h)

para reduzir retragdo; impedir trafego prematuro.

3.7.2 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3 CM. AF_07/2021 — m?

Objetivo/lmportancia: Regularizar a superficie da laje para receber o revestimento final,
garantindo cota e planicidade.
Execucgao: Limpar a laje; ponte de aderéncia quando requerido; aplicar argamassa 1:4 com espessura
de 3 cm; sarrafeamento e desempeno; prever juntas conforme projeto e condicionantes do ambiente.
Medig¢ao: m? de contrapiso concluido, na espessura indicada.
Boas praticas: Controlar prumo/nivel com mestras; evitar queima excessiva; proteger contra secagem
rapida; respeitar prazos de cura antes do revestimento.

3.7.3 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 m? E 10 m>.
AF_02/2023_PE — m?

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1BF1537A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BF1537A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1114&filter[anoproc]=2025

e-DOC 1BF1537A
Proc 59550 001114/2025-50-e

n!’[‘g‘

LE

3 T ESTADO DE ALAGOAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA if
LlMOElRO

avancad Ccom voCe

Objetivo/lmportancia: Proporcionar acabamento resistente, higiénico e estético aos pisos.
Execucgéo: Base limpa, firme e seca; assentamento com argamassa colante adequada ao ambiente;
juntas minimas uniformes; rejuntamento apds pega; cortes ajustados; alinhamento conforme paginacgéo.
Medigao: m? de area revestida, descontando vaos > 0,5 m2.

Boas praticas: Conferir calibre/tonalidade; respeitar prazos do fabricante; manter pecas integras;
prever rodapés/peitoris conforme detalhamento.

3.7.4 - ACABAMENTO VASSOURADO EM PISO DE CONCRETO — RAMPA — m?

Objetivo/lmportancia: Garantir aderéncia/antiderrapancia em rampas de concreto para
segurancga de pedestres/veiculos.
Execugédo: Apds o acabamento inicial, realizar vassouramento uniforme no sentido perpendicular a
declividade; bordas arrematadas; juntas conforme projeto.
Medicdo: m? de superficie acabada.
Boas praticas: Executar vassourado no tempo correto de pega; manter regularidade; proteger contra
chuva/sol durante cura.

3.7.5 - RODAPE EM POLIURETANO -7 cm - M

Objetivo/lmportancia: Proteger a base da parede e conferir acabamento ao encontro
piso/parede.
Execugao: Cortes precisos; colagem com adesivo compativel; unides em 45° nas esquinas; arremates
com selante/acabamento conforme fabricante.
Medicdo: M (metros lineares) de rodapé assentado.
Boas praticas: Superficie limpa e seca; evitar emendas visiveis; manter alinhamento e prumo.

3.7.6 — ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONCRETO PRE-
FABRICADO, 100x15%13%30 cm. AF_01/2024 — M

Objetivo/lmportancia: Conter camadas de pavimento/calgada e disciplinar o escoamento
superficial.
Execugédo: Assentar sobre bergco de concreto magro; alinhamento e nivelamento continuos; juntas
preenchidas com argamassa; reaterro e compactacao lateral.
Medigdo: M de guia assentada.
Boas praticas: Garantir amarragao entre pecas; conferir cota de escoamento; evitar descontinuidades.

3.8 — INSTALAGOES ELETRICAS

3.8.1 - QUADRO DE MEDJ(}AO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2025 — UN

Objetivo/lmportancia: Medicdo e protecdo do ponto de entrega da concessionaria.
Execucgao: Instalar conforme padrdo da distribuidora; fixar em superficie rigida; prever aterramento;
dispositivos de protegéo e barramentos conforme projeto.

Medigao: UN de conjunto instalado e aceito pela concessionaria.
Boas praticas: Identificar circuitos; manter altura/afastamentos normativos; garantir vedagao e
ventilagao.
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3.8.2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 — UN

Objetivo/lmportancia: Distribuir e proteger circuitos terminais.
Execucgéo: Fixar o quadro; instalar trilho DIN, disjuntores e barramentos; identificar cada circuito; prever
DPS/DR quando aplicavel.
Medig¢ao: UN de quadro instalado e funcional.
Boas praticas: Separar barramentos N/PE; organizar cabeamento; respeitar torque dos bornes.

3.8.3 — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 mm?, 450/750 V — M

Objetivo/lmportancia: Alimentagao de circuitos terminais com maior corrente.
Execugédo: Passagem em eletrodutos adequados; identificagéo por fase/neutro/PE; curvas respeitando
raio minimo; sem emendas desnecessarias.
Medig¢ao: M de cabo instalado.
Boas praticas: Ensaiar continuidade/isolagdo; dimensionar conforme queda de tensao; etiquetar
pontas.

3.8.4 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 mm?, 0,6/1,0 kV — M

Objetivo/lmportancia: Circuitos de tomadas gerais.
Execucgdo: Idéntica ao item anterior, obedecendo o didmetro/bitrola.
Medigao: M.

Boas praticas: Mesmo padrao de ensaios e identificagéo.

3.8.5 — CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 mm?, 0,6/1,0 kV — M

Objetivo/lmportancia: Circuitos de iluminagdo e comandos.
Execugdo: Passagem sem danos mecanicos; identificacao; protecao em eletrodutos.
Medicao: M.
Boas praticas: Testes de continuidade; organizagao no quadro.

3.8.6 — ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 mm (1'2"), REDE ENTERRADA - M

Objetivo/lmportancia: Protegdo mecanica de cabos em dutos enterrados.
Execugao: Acomodar em vala com colchao de areia; conexdes roscadas estanques; caixas de
passagem conforme tragado.
Medicao: M instalado, excluidas caixas/acessorios.
Boas praticas: Profundidade/recobrimento conforme norma; fitas de adverténcia; raio de curvatura
adequado.
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3.8.7 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 mm, EM LAJE -
M

Objetivo/lmportancia: Conducéo de cabos em laje com flexibilidade.
Execucgéo: Fixagdo antes da concretagem; evitar amassamentos; garantir passabilidade.
Medigao: M de duto instalado.
Boas praticas: Testar passagem com guia; minimizar curvas.

3.8.8 — INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V — UN

Objetivo/lmportancia: Comando por dois pontos de um mesmo circuito de iluminagao.
Execucdo: Montagem em caixa 4%2 ou 4x4 com suporte e placa; ligagdes conforme diagrama.
Medicgao: UN de conjunto instalado.

Boas praticas: Identificar condutores; testar funcionamento conjunto (two-way).

3.8.9 —- CAMPAINHA CIGARRA (1 MODULO), 10A/250V — UN

Objetivo/lmportancia: Sinalizagdo sonora de chamada.
Execucgéo: Instalar médulo, botdo acionador e alimentagédo conforme projeto; fixagéo firme.
Medicao: UN.
Boas praticas: Garantir protecdo contra umidade; testar volume e acionamento.

3.8.10 — INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MODULO), 10A/250V — UN

Objetivo/lmportancia: Comando momentaneo de campainha.
Execucgéo: Instalar com suporte e placa; ligagdo ao circuito da cigarra via fonte/transformador quando
aplicavel.
Medigao: UN.
Boas praticas: Identificar circuito; verificar retorno.

3.8.11 — TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20A — UN

Objetivo/lmportancia: Alimentagdo de equipamentos com corrente nominal 20A.
Execucgéo: Instalar em caixa adequada; usar condutor dimensionado; aterramento obrigatério.
Medicao: UN.

Boas praticas: Verificar polaridade; sinalizar circuito no quadro.

3.8.12 — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16A — UN

Objetivo/lmportancia: Protegdo contra sobrecorrente/curto de circuitos terminais.
Execugdo: Encaixe em trilho DIN; conex&o conforme torque; identificagdo do circuito.
Medig¢ao: UN.

Boas praticas: Compatibilizar curva nominal; manter folgas térmicas.
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3.8.13 — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 32A - UN

Objetivo/lmportancia: Protegdo de circuitos com maior corrente.
Execugéo: |déntica ao item anterior, ajustando-se a capacidade nominal.
Medigao: UN.

Boas praticas: Verificar seletividade com disjuntores a montante.

3.8.14 — LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, LED 24 W — UN

Objetivo/lmportancia: lluminagao geral de ambientes internos.
Execucgéao: Abricao de vao conforme ficha técnica; fixagéo; conexao elétrica; testes.
Medicgao: UN.
Boas praticas: Verificar fluxo/cor (CCT) conforme projeto; garantir dissipagéo térmica.

3.8.15 — PERFIL COM FITALED - M

Objetivo/lmportancia: lluminagao linear decorativa e de efeito.
Execucao: Fixar perfil; aplicar fita LED; conectar a fonte; proteger conexoes.
Medigao: M de perfil instalado (fita aplicada e funcional).
Boas praticas: Usar fita com IP conforme ambiente; evitar dobras; prever ventilacdo da fonte.

3.8.16 — INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA 2P+T 10A — UN

Objetivo/lmportancia: Composi¢cao de comando + tomada no mesmo conjunto.
Execucgéo: Instalar em caixa com suporte/placa; ligagdes conforme diagrama; aterramento da tomada.
Medigao: UN.
Boas praticas: |dentificar circuito de iluminagéo e circuito de tomadas quando distintos.

3.8.17 — Luminaria tipo espeto para jardim com lampada LED 3W - un

Objetivo/lmportancia: lluminagao paisagistica direcional.
Execugéo: Fixagdo no solo com estaca/espeto; fiagdo com protegdo mecénica; conexao ao circuito IP
adequado.
Medigao: un de luminaria instalada e testada.
Boas praticas: Ajustar angulo do facho; vedar conexdes; prever fotocélula/temporizagdo quando
aplicavel.

3.8.18 — FONTE DE ALIMENTAGAO P/ FITA LED, ENTRADA BIVOLT 110/220 5A — UN

Objetivo/lmportancia: Converséao e estabilizagdo de tensao/corrente para fitas LED.
Execucgao: Instalar em local ventilado e protegido; conexdes com terminais; prever protegao contra
surtos.
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Medicao: UN.

Boas praticas: Dimensionar poténcia com folga; respeitar polaridade; garantir dissipacao térmica.

3.8.19 — CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, CONCRETO PRE-MOLDADO,
0,4%0,4%0,4 m. AF_12/2020 — UN

Objetivo/lmportancia: Acomodar e proteger emendas/derivagdes de rede elétrica enterrada.
Execugdo: Assentar sobre fundo com brita; nivelar; conexdes com dutos; tampa adequada a carga
prevista.

Medigao: UN.
Boas praticas: Garantir drenagem; vedar passagens; identificar tampa.

3.9 — INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

3.9.1 — CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, CONCRETO PRE-MOLDADO,
0,3%0,3%0,3 m. AF_12/2020 — UN

Objetivo/lmportancia: Abrigar registros/derivacdes hidraulicas.
Execugao: Base nivelada; interligacédo com tubulag¢des; tampa com acesso.
Medicao: UN.

Boas praticas: Impermeabilizar internamente quando necessario; prever dreno.

3.9.2 - TUBO PVC SOLDAVEL 25 mm, PRUMADA DE AGUA - M

Objetivo/lmportancia: Condugéo vertical de agua fria.
Execugéo: Soldagem a frio; suportagéo vertical; teste hidrostatico antes do fechamento.
Medicao: M.
Boas praticas: Evitar tensbes; proteger extremidades; respeitar tempo de cura.

3.9.3 — TE PVC SOLDAVEL DN 25 mm, PRUMADA DE AGUA - UN

Objetivo/lmportancia: Derivagdo em T dos ramais.
Execucgdo: Limpeza das superficies; adesivo apropriado; alinhamento das conexdes.
Medigao: UN.
Boas praticas: Remover excesso de adesivo; testar estanqueidade.

3.9.4 — JOELHO 90° COM BUCHA DE LATAO, PVC SOLDAVEL DN 25x3/4", RESERVAGAO -
UN

Objetivo/lmportancia: Transigdo PVC—rosca metalica em reservagao.
Execucdo: Colagem no PVC e roscas vedadas com fita/pasta adequada; aperto controlado.
Medig¢ao: UN.
Boas praticas: Evitar sobre-torque; apoiar conexdes para nao carregar a rosca.
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3.9.5 — JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DN 25 mm, PRUMADA — UN

Objetivo/lmportancia: Mudanga de direcéo.
Execucgdo: Colagem conforme fabricante; alinhamento; teste de presséo.
Medigao: UN.
Boas praticas: Raio de mudanca respeitado; limpeza prévia.

3.9.6 — JOELHO REDUGAO 90° PVC SOLDAVEL DN 32x25 mm, PRUMADA - UN

Objetivo/lmportancia: Transi¢cdo de didametros.
Execucgédo: Colagem adequada; suporte proximo a conexao; ensaio de estanqueidade.
Medicgao: UN.
Boas praticas: Evitar esforcos de flexao; respeitar cura.

3.9.7 - REGISTRO DE GAVETA LATAO 3/4" — UN

Objetivo/lmportancia: Interrupgéo total de fluxo para manutengéao.
Execucao: Instalar acessivel; vedacao de roscas; alinhamento com a tubulagao.
Medicao: UN.

Boas praticas: Operar periodicamente; sinalizar sentido de fechamento.

3.9.8 —- ENGATE FLEXIVEL 1/2"x40 cm — UN

Objetivo/lmportancia: Conexao entre ponto e metal sanitario.
Execugao: Aperto controlado; sem dobras acentuadas; teste de vazamento.
Medigao: UN.

Boas praticas: Utilizar produtos certificados; substituir pegas danificadas.

3.9.9 — CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA EM ALVENARIA 0,6x0,6%0,6 m (ESGOTO) — UN

Objetivo/lmportancia: Abrigamento/manutengao de derivagdes da rede de esgoto.
Execugéo: Base de concreto; paredes de bloco; reboco e impermeabilizagéo; tampa adequada.
Medicao: UN.

Boas praticas: Prever ventilagdo/dreno; nivelar tampa com passeio.

3.9.10 — CAIXA SIFONADA PVC DN 150x185x75 mm, JUNTA ELASTICA — UN

Objetivo/lmportancia: Retengao de sélidos e fecho hidrico em ramais de descarga.
Execugdo: Assentamento nivelado; conexdes entrada/saida com vedagéo elastica; fixagdo com
argamassa.

Medicao: UN.
Boas praticas: Garantir acesso para limpeza; verificar fecho hidrico.
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3.9.11 - SIFAO TIPO GARRAFA/COPO PVC 1%,"x1%;" — UN

Objetivo/lmportancia: Impedir retorno de gases.
Execucdo: Montagem com anéis/roscas; alinhamento; teste de estanqueidade.
Medigao: UN.
Boas praticas: Manter acesso; evitar esforgos nas conexoes.

3.9.12 - CURVA CURTA 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 100 mm, JUNTA ELASTICA
- UN

Objetivo/lmportancia: Mudanga de diregdo em prumadas de esgoto/ventilagao.
Execugdo: Encaixe com anel de vedacao; alinhamento; fixagdo e suporte.
Medigao: UN.
Boas praticas: Lubrificar anel; ndo forcar encaixes.

3.9.13 - CURVA CURTA 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 50 mm, JUNTA ELASTICA -
UN

Objetivo/lmportancia: Idem ao item anterior em menor didmetro.
Execugdo: Conforme fabricante.
Medig¢ao: UN.
Boas praticas: Conferir estanqueidade.

3.9.14 — JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 50 mm, JUNTA ELASTICA — UN

Objetivo/lmportancia: Mudancga de diregcdo em ramal de descarga/esgoto sanitario.
Execugédo: Encaixes com anel; suporte; teste de passagem.
Medicao: UN.
Boas praticas: Evitar desalinhamentos.

3.9.15 — JOELHO 90° PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 40 mm, JUNTA SOLDAVEL - UN

Objetivo/lmportancia: Mudanca de direcdo em ramal de descarga DN 40.
Execugéo: Colagem a frio; limpeza das superficies; cura antes do teste.
Medicao: UN.

Boas praticas: Evitar sobrepressdes no teste.

- 3.9.16 - JUNGAO SIMPLES PVC SERIE R, AGUAS PLUVIAIS DN 100x75 mm, JUNTA
ELASTICA — UN

Objetivo/lmportancia: Conexdo em condutores verticais de aguas pluviais.
Execugéo: Encaixe elastico; estanqueidade; suporte.
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Medicao: UN.

Boas praticas: Verificar declividades a montante/jusante.

3.9.17 — LUVA SIMPLES PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 100 mm, JUNTA ELASTICA -
UN

Objetivo/lmportancia: Emenda/alongamento de trechos.
Execugédo: Encaixe com anel; alinhamento das tubulacdes.
Medicao: UN.

Boas praticas: Limpar faces; evitar excentricidade.

3.9.18 — TERMINAL DE VENTILAGAO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 50 mm, JUNTA
SOLDAVEL - UN

Objetivo/lmportancia: Ventilagdo de prumada evitando sifonagem.
Execugédo: Colagem; fixagao; altura acima da cobertura conforme norma.
Medicao: UN.

Boas praticas: Proteger contra entrada de agua/animais.

3.9.19 — TE PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 100%x50 mm, JUNTA ELASTICA — UN

Objetivo/lmportancia: Derivagdo entre prumada e ramal.
Execucgao: Encaixes elasticos; vedagao; suporte.
Medicao: UN.
Boas praticas: Garantir orientagéo correta (ramo).

3.9.20 - TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 50 mm, PRUMADA/VENTILAGAO - M

Objetivo/lmportancia: Condugéo vertical de esgoto/ventilagao.
Execucgdo: Trechos alinhados; fixagdo com abracadeiras; teste de estanqueidade.
Medigao: M.
Boas praticas: Evitar empenos; respeitar prumadas continuas.

3.9.21 — TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 40 mm, RAMAL DE DESCARGA - M

Objetivo/lmportancia: Conducgéao de efluentes de aparelhos sanitarios.
Execucgéo: Declividade conforme norma; colagem; inspegao visual/teste.
Medicao: M.
Boas praticas: Minimizar mudancgas de direcao; prever caixas de inspecéo quando cabivel.

3.9.22 —- TUBO PVC SERIE NORMAL, ESGOTO DN 100 mm, SUBCOLETOR AEREO - M
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Objetivo/lmportancia: Coleta e transporte de efluentes para coletor principal.
Execugédo: Apoio adequado; declividade; conexdes elasticas; vedacgao.
Medicao: M.
Boas praticas: Prever suportes em intervalos regulares; evitar flechas.

3.9.23 — VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUGA BRANCA — UN

Objetivo/lmportancia: Aparelho sanitario para uso geral.
Execugéo: Fixagcdo com chumbadores; ligacdo ao ramal e ao ponto de agua; teste de
descarga/vedacao.
Medicao: UN.
Boas praticas: Utilizar anel de vedagao novo; ajustar nivel/posicionamento.

3.9.24 — BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 0,50x%0,60 m, PARA LAVATORIO - UN

Objetivo/lmportancia: Apoio para cuba e uso de lavatério.
Execucéo: Fixagdo em consoles/suportes; recorte para cuba; selagem de perimetros.
Medigao: UN.
Boas praticas: Bordas polidas; caimento suave para a cuba.

3.9.25 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA 35%x50 cm — UN

Objetivo/lmportancia: Recolher e conduzir aguas servidas do lavatério.
Execugdo: Montagem com grampos; ligagédo ao sifao; vedagdo com silicone.
Medicao: UN.

Boas praticas: Conferir nivel; evitar esfor¢os no ralo.

3.9.26 — TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO - UN

Objetivo/lmportancia: Comando de agua para uso em lavatorio.
Execugéo: Fixagdo na bancada; ligacao por engate flexivel; teste de vazamentos.
Medig¢ao: UN.
Boas praticas: Respeitar torque dos acabamentos; proteger cromado durante montagem.

3.9.27 — ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - UN

Objetivo/lmportancia: Conforto e acabamento do conjunto sanitario.
Execucgdo: Instalagdo em vaso compativel; fixagdo por parafusos/pinos; ajuste de batentes.
Medicao: UN.
Boas praticas: Verificar compatibilidade de modelo; fixar sem folgas.

3.10 - OUTROS
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3.10.1 — ALAMBRADO EM PERFIL METALICO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO 30 cm). Baseado em SINAPI (98522) —

Objetivo/lmportancia: Fechamento perimetral para segurancga e controle de acesso.
Execucgédo: Executar mureta em concreto conforme projeto; postes metalicos chumbados/ancorados;
esticar fixamente a tela galvanizada revestida; arames de tensdo e acessorios.

Medicao: M de alambrado executado, incluindo mureta.
Boas praticas: Tratar pontos de corte; garantir prumo/alinhamento; prever portdes e arremates.

3.10.2 — Portao em ferro, em gradil metalico, padrao belgo ou equivalente, de correr — m?

Objetivo/lmportancia: Controle de passagem de veiculos/pedestres.
Execugédo: Confeccionar em perfil metalico; guias e roldanas de qualidade; trilho nivelado;
fechaduras/fechos; pintura anticorrosiva.
Medig¢ao: m? de folha(s) concluida(s).
Boas praticas: Ajustar peso/centro de gravidade; instalar batentes; prever lubrificacéo periddica.

3.10.3 — Corrente de ag¢o galvanizado 3/16" — m

Objetivo/lmportancia: Elemento de amarragdo/seguranca.
Execugdo: Fornecer e instalar com manilhas/elos adequados; dimensionar para esforgos previstos.
Medigao: m de corrente instalada.
Boas praticas: Evitar cantos vivos; inspecionar galvanizagéo.

3.10.4 - PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE ACO INOX,
LARGURA 50 mm. AF_12/2019 — UN

Objetivo/lmportancia: Dispositivo de travamento e seguranga.
Execucgdo: Fixagdo em base rigida com parafusos/chumbadores; alinhamento entre argolas;
funcionamento livre do cadeado.
Medigao: UN do conjunto instalado.
Boas praticas: Verificar compatibilidade de furagéo; proteger contra intempéries; lubrificar mecanismo.

Itens que ndo se repetem no Macro-item 3 (compilado de 4 a 7)
Infraestrutura / Alvenarias de Embasamento

Alvenaria de embasamento com bloco ceramico estrutural 14x19%x29 cm — m?

Itens: 4.1.5,5.1.5,6.1.5,7.1.5
Descrigdo: Alvenaria de embasamento em bloco ceramico estrutural, com argamassa preparada em
betoneira.
Execucgdo: Assentar em fiadas niveladas e prumadas, juntas cheias, amarragdes conforme projeto.
Medigdo: Em metros cubicos (m?) executados.
Boas praticas: Umedecer blocos; conferir prumo/nivel; limpar juntas para posterior revestimento.

Supereestrutura
Verga moldada in loco em concreto,e =15cm —-m
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Itens: 4.2.8,5.2.9,6.2.10
Descrigdo: Moldagem de vergas em concreto sobre vaos de esquadrias.
Execucdo: Forma, armadura e concretagem conforme detalhamento; cura iumida minima.
Medigdo: Em metros (m) de peca executada.
Boas praticas: Verificar cobrimento; evitar fissuragdo com cura adequada.

Armacgao CA-50 316 mm — montagem — kg
Item: 6.2.9
Descrigao: Montagem de barras CA-50 @16 mm conforme projeto.
Execucgao: Corte, dobra, montagem e amarragéo; uso de espagadores para cobrimento.
Medigao: Em quilogramas (kg).
Boas praticas: Armazenar seco; conferir posi¢cdes antes da concretagem.

Revestimentos de Paredes (internos)

Revestimento ceramico 20x60 cm (estilo concreto) — m?
Itens: 4.3.6, 5.3.6
Descrigao: Revestimento ceramico esmaltado 20x60 cm em paredes internas.
Execucgao: Base regularizada; assentamento com argamassa colante; rejuntamento posterior.
Medigdo: Em m? assentados.
Boas praticas: Superficie limpa/plana; usar espagadores; limpar excesso de argamassa.
Porcelanato em réguas 26x126 (ou similar) — m?
Itens: 4.3.7,5.7.4,7.35,7.7.4
Descrigdo: Revestimento tipo réguas (porcelanato especial) em paredes/pisos conforme item.
Execucgdo: Assentar com desempenadeira denteada; paginagado conforme projeto; rejuntar.
Medigdo: Em m? assentados.
Boas praticas: Misturar caixas; manter prumo e paginagao; respeitar juntas de dilatagao.

Coberta / Forros /| Fechamentos

Trama de madeira (tergas) p/ telha ondulada — m?
Item: 4.4.1
Descrigdo: Estrutura de apoio com tergas para coberturas de até 2 aguas.
Execugdo: Montagem conforme projeto; fixagdes metalicas; tratamento/impregnacéo quando previsto.
Medigdo: Em m? de projecgao coberta.
Boas praticas: Verificar alinhamento e amarragdes; proteger contra umidade.

Telhamento metalico termoacustico e = 30 mm — m?
Itens: 4.4.2,7.4.2
Descrigdo: Fornecimento e instalacao de telha sanduiche metalica 30 mm.
Execucgdo: Fixagdo com parafusos auto-brocantes; sobreposi¢ées e arremates conforme fabricante.
Medigdo: Em m? aplicados.
Boas praticas: Garantir estanqueidade; evitar pisoteio indevido; vedar pontos singulares.

Rufo n°® 24 (corte 25 cm) — m/ Calha n° 24 (desenv. 33 cm) — m / Chapim de concreto — m
Itens: Rufo 4.4.5,7.4.3 | Calha 4.4.6, 7.4.5 | Chapim 4.4.7, 7.4.6
Descrigdo: Pecas de arremate (rufo/calha metalicos galvanizados) e protecao de beiral (chapim).
Execugdo: Conformar e fixar; garantir caimento e descarga; selar interfaces.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1BF1537A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BF1537A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1114&filter[anoproc]=2025

e-DOC 1BF1537A

Proc 59550.001114/2025-50-e
-}."g ESTADO DE ALAGOAS
ofre PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA
LIMOEIRO

avanga com voce

Medigao: Em metros (m) executados.
Boas praticas: Vedacao nas emendas; inspegao de caimento; protecdo anticorrosiva.

Pintura acrilica pulverizada em superficies metalicas (2 demaos) — m?
Item: 4.4.8
Descrigao: Pintura de acabamento sobre metalicos (exceto perfis).
Execucgdo: Limpeza, preparacéo, aplicagao pulverizada nas demaos especificadas.
Medigdo: Em m? pintados.
Boas praticas: Respeitar tempo de secagem; espessura uniforme; ambiente sem poeira.

Velas onduladas Sombrite retratil - m?

Item: 4.4.9
Descrigdo: Cobertura téxtil retratil tipo Sombrite, operagdo manual.
Execugdo: Fixagdo de ancoragens; tensionamento conforme fabricante.
Medigdo: Em m? instalados.
Boas praticas: Conferir tensionamento; inspec¢des periddicas; evitar abrasio.

Forro em gesso (ambientes comerciais) — m?
Itens: 5.4.3,7.4.1
Descrigao: Forro em placas de gesso para uso comercial.
Execucgdo: Estrutura metalica; fixagido, tratamento de juntas e nivelamento.
Medigdo: Em m? executados.
Boas praticas: Evitar umidade; planeza antes da pintura; respeitar vaos de estrutura.

Pingadeira em ACM (grafite) — m?
Item: 5.4.4
Descrigdo: Pingadeira em aluminio composto, cor grafite.
Execucgdo: Corte, dobra e fixagdo mecanica; selagem das juntas.
Medigao: Em m? aplicados.
Boas praticas: Garantir caimento; proteger superficie; evitar emendas aparentes.

Domo individual de acrilico — m?

Item: 5.4.5
Descrigao: Claraboia/acréscimo de iluminacao zenital em acrilico.
Execucgao: Fixar com kit de arremate; vedagao perimetral.
Medigdo: Em m? de projecao.
Boas praticas: Garantir estanqueidade; proteger contra riscos.

Chapas de policarbonato e = 8 mm (toldo/cobertura/fechamento) — m?
Item: 7.4.4
Descrigdo: Fechamento translucido em policarbonato 8 mm.
Execucgéo: Fixagdes e perfis de encaixe conforme fabricante; vedacao.
Medigdo: Em m? instalados.
Boas praticas: Prever dilatagao; evitar solventes agressivos; limpeza adequada.

Esquadrias / Vidros

Porta de aco em chapa ondulada ou grades de enrolar — m?
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Descrigdo: Porta metalica de enrolar tipo chapa ondulada/grade.

Execugao: Instalacdo do conjunto, guias, eixo e travas; ajustes de operacao.
Medigdo: Em m? de vao fechado.

Boas praticas: Lubrificar trilhos; verificar balanceamento e travamento.

Porta de correr de aluminio (2 folhas, vidros inclusos) — m?
Item: 5.6.3
Descrigao: Esquadria de correr em aluminio com duas folhas envidracadas.
Execucgao: Fixagdo no vao; nivelamento e vedagao com silicone.
Medigdo: Em m? de esquadria instalada.
Boas praticas: Ajustar roldanas; conferir esquadro; proteger perfis.

Painel fixo de vidro temperado e = 10 mm — m?
Itens: 5.6.4, 7.6.1
Descrigao: Painel fixo de vidro 10 mm com perfis de fixagao.
Execugdo: Medigao “in loco”; fixagao e calafetagao.
Medigdo: Em m2.
Boas praticas: Manuseio com EPIs; evitar contato direto com alvenaria sem calgo.

Porta de abrir com mola hidraulica, vidro temperado 90x270x10 mm — un
Item: 7.6.2

Descrigao: Porta de vidro 10 mm com ferragens e mola hidraulica.

Execucao: Instalagao de pivOs, puxadores e regulagem da mola.

Medigao: Por unidade (un).

Boas praticas: Regular fechamento; proteger bordas; verificar folgas.

Janela de ago de correr (com tratamento anticorrosivo e acabamento) — m?
Item: 5.6.6
Descrigao: Janela de ago de correr com vidros e pintura.
Execugéo: Fixacdo, prumo/nivelamento e vedagao; pintura anticorrosiva + acabamento.
Medigdo: Em m2.
Boas praticas: Garantir vedagao; manutencgao preventiva da pintura.

Pisos / Rodapés

Acabamento vassourado em piso de concreto — rampa — m?
Itens: 3.7.4 (sinalizado como novo vs 3.0) € 6.7.4
Descrigao: Texturizagdo vassourada para aderéncia em rampas.
Execugdo: Execucdo no estado plastico; acabamento uniforme no sentido do trafego.
Medigdo: Em m2.
Boas praticas: Controlar tempo de pega; garantir queda/declividade.

Rodapé em poliuretano -7 cm-m
Itens: 4.7.4,5.75,6.7.5,7.7.5
Descrigdo: Rodapé moldado em PU, altura 7 cm.
Execucgéo: Corte/colagem conforme fabricante; arremates e selagens.
Medigao: Em metros (m).
Boas praticas: Superficie limpa; cantos bem acabados; evitar desalinhamentos.
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Instalagoes Elétricas

Quadro de distribuigdo embutido em PVC (6 disjuntores) — un
Itens: 4.8.2, 6.8.1
Descrigdao: QD embutido sem barramento, para até 6 disjuntores.
Execucgado: Alojamento em nicho; fixagao; identificacéo de circuitos.
Medigao: Por unidade (un).
Boas praticas: Aterramento e barramentos conforme norma; tampa nivelada com parede.

Cabos elétricos adicionais — m
Itens: 10 mm?-5.8.4 |4 mm?-5.8.6, 6.8.2
Descrigdo: Condutores de cobre flexiveis, antichama, conforme segéo indicada.
Execugdo: Langamento em eletrodutos/forros; terminagdo em bornes.
Medigdo: Em metros (m) instalados.
Boas praticas: Respeitar capacidade de condugao e agrupamento; identificar fases.

Eletroduto rigido PVC DN 32 mm (1”) em forro — m
Itens: 4.8.7,5.8.9,7.8.7
Descrigao: Eletroduto rigido roscavel DN 32 mm para circuitos em forro.
Execugao: Fixagdo com abragadeiras; inspegdes e caixas de passagem.
Medigdo: Em metros (m).
Boas praticas: Evitar esmagamentos/raios de curva fora de norma; reservar folgas.

Comandos — combinag¢des nao citadas no 3.0 — un
Itens: Interruptor simples (2 médulos) + paralelo (2 médulos) — 5.8.13, 7.8.10 | Paralelo (2
modulos) — 6.8.10
Descrigdo: Conjuntos de comando conforme itemizagao.
Execugdo: Embutir caixa 4x2/4x4; fixar suporte e placa; testes de funcionamento.
Medigéao: Por unidade (un).
Boas praticas: |dentificar circuitos; aperto de bornes; alinhamento das placas.

lluminagao/acessdrios especiais
Perfil com fita LED — m: 4.8.16, 5.8.21, 6.8.15, 7.8.17
Fonte p/ fita LED (bivolt 5 A) — un: 4.8.15, 5.8.20, 6.8.16, 7.8.16
Refletor slim LED 50 W —un: 4.8.17
Arandela decorativa aluminio escovado —un: 4.8.18
Spot p/ embutido de solo (kit compativel) — un: 5.8.22
Kit trilho eletrificado 2 m + 4 spots LED 18 W — un: 6.8.18
Execucgéo (todos): Fixagao e ligagdes conforme fabricante; testes funcionais.
Medigdo: Conforme unidade de cada item.
Boas praticas: Prever dissipagao térmica; observar polaridade/tensao; proteger conexoes.

Instala¢oes Hidrossanitarias / Drenagem
Ralo hemisférico “abacaxi” @ 75 mm — un

Item: 4.9.22
Descrigao: Ralo hemisférico em ferro fundido para drenagem.
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Execugao: Assentar nivelado com o piso; ligacao a tubulagao.
Medigao: Por unidade (un).
Boas praticas: Garantir grelha nivelada; limpeza periddica.

Caixa enterrada p/ drenagem 0,6%x0,6x0,6 m — un
Item: 4.9.23
Descrigao: Caixa hidraulica em alvenaria de blocos de concreto para drenagem.
Execucgdo: Assentar blocos, fundo com brita, tampa adequada.
Medigao: Por unidade (un).
Boas praticas: Garantir estanqueidade lateral; acesso para manutencgao.

Sistemas de tratamento (fossa/sumidouro)
Tanque séptico retangular 2000 L (5 contribuintes) — un: 4.9.17
Sumidouro circular @ 1,88 m x 2,0 m (5 contribuintes) —un: 4.9.18
Tanque séptico retangular 6272 L (32 contribuintes) — un: 5.9.41
Sumidouro circular @ 2,88 m x 3,0 m (12 contribuintes) — un: 5.9.42
Descrigdo: Unidades de tratamento primario e disposigao final por infiltragao.
Execucgdo: Escavacgéo, base/fundo conforme projeto, alvenarias/anelados, tampas e respiros.
Medigao: Por unidade (un).
Boas praticas: Afastamentos sanitarios minimos; ventilagéo; inspecao e limpeza programada.

Bancada/cuba (novas especificagoes vs 3.0)

Bancada seca em granito branco ltainas — m?: 4.9.15, 5.10.1, 6.9.28
Cuba de embutir retangular inox 56x33x12 cm — un: 4.9.16, 5.10.2
Execucgdo: Fixagdo de bancada; instalagdo hidraulica da cuba e sifao; selagem.
Medigdo: Conforme unidade de cada item.

Boas praticas: Nivelar bancada; vedar perimetros; teste de estanqueidade.

Loucas e Metais (novos)

Divisoria sanitaria em granito cinza polido e = 3 cm (sem ferragens) —
Item: 5.10.4
Descrigdo: Painéis de granito para cabines sanitarias.
Execugdo: Corte, assentamento com AC llI-E; folgas e recortes conforme projeto.
Medigdo: Em m2.
Boas praticas: Manuseio cuidadoso; prumo e nivelamento; protegédo até entrega.

Acessibilidade e pegcas complementares — un

Assento sanitario PCD: 5.10.6 | Assento convencional: 5.10.7 | Cuba louga sobrepor D=41
cm: 5.10.9 | Lavatério louga suspenso 29,5%39 cm: 5.10.10 | Barras de apoio inox (reta 70 cm / em
“L” 70%70 cm): 5.10.11, 5.10.12
Execucgdo: Fixagbes conforme fabricante; alturas/padrées de acessibilidade.
Medigéao: Por unidade (un).
Boas praticas: Vedar pontos de contato; checar estabilidade e posicionamento.

Incéndio e Panico (novos)

Extintor PQS 6 kg classe BC —un
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Itens: 5.11.1, 7.9.1
Descrigdo: Extintor portatil pé quimico seco 6 kg.
Execucao: Instalagdo com suporte; sinalizagdo; comissionamento.
Medigao: Por unidade (un).
Boas praticas: Validade e carga; altura de instalagéo; acesso desobstruido.

Sinalizagao e iluminagao de emergéncia — un
Placa “EXTINTOR” 20%20 cm: 5.11.2, 7.9.2 | Luminaria emergéncia LED: 5.11.3, 7.9.3 | Placa
rota de fuga 26x13 cm: 5.11.4,7.9.4
Execucgéo: Fixacdo em altura/posi¢cao normativas; ligagéo elétrica quando aplicavel.
Medigao: Por unidade (un).
Boas praticas: Pictogramas legiveis; testes periddicos das luminarias.

Servigcos Complementares / Especiais

Painéis estruturados em ago inox escovado (chapa 20) — m?

Itens: 6.10.1 (Destaque Cruz), 6.10.2 (Destaque Bancada Altar)
Descrigdo: Painéis decorativos/estruturados em acgo inox escovado.
Execugdo: Fixagdo mecanica oculta quando possivel; prote¢ao de faces.
Medigdo: Em m? instalados.
Boas praticas: Evitar riscos; limpar com produto adequado; checar prumo.

Bancada de aluminio com acabamento amadeirado — m?
Item: 4.10.1
Descrigdo: Bancada em perfis/chapas de aluminio com revestimento amadeirado.
Execugdo: Montagem conforme projeto; fixagdes e selagens.
Medigdo: Em m2.
Boas praticas: Proteger superficies; conferir prumo/nivel.

Plotagem adesivo vinil (faixa Bike Lounge) — m?
Item: 5.12.1
Descrigdo: Impresséo e aplicagao de adesivo vinilico.
Execucgdo: Limpeza de base; aplicacdo sem bolhas; refile.
Medigdo: Em m? aplicados.
Boas praticas: Base lisa/seca; evitar emendas aparentes.

Equipamentos e mobiliario urbano —un/m

Calibrador de pneu eletronico — un: 5.12.2 | Bebedouro acessivel inox ¢/ Braille — un: 5.12.3 |
Banco de concreto (sem encosto) —m: 5.12.4 | Bicicletario ago galvanizado p/ 6 bikes —un: 5.12.5
| Corrimao inox @1%2” —m: 7.10.1
Execucgdo: Fixagdes/chumbadores; ligagdes elétricas quando cabiveis; pintura/acabamento final.

Medigao: Por unidade (un) ou metros (m) conforme item.
Boas praticas: Atendimento a normas de acessibilidade; prote¢do anticorrosiva; nivelamento.

8 — PISOS EXTERNOS

8.1 — PISO FULGET EM PLACAS COR MEDIA 40x40 cm — m?
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LE

Objetivo/lmportancia: Revestimento antiderrapante e resistente para areas externas, com
estética granilite/fulget.
Execucgdo: Base regularizada e firme; espalhar camada de argamassa colante adequada ao exterior;
assentar placas 40x40 cm com junta uniforme; rejuntar com produto compativel; executar caimentos
para drenagem.
Medicao: m? de area efetivamente assentada, descontando vaos > 0,5 m2.
Boas praticas: Conferir planicidade e caimento; usar pegas do mesmo calibre/tonalidade; prever juntas
de dilatagdo conforme modulagao.

8.2 — LASTRO DE CONCRETO MAGRO, PISOS/LAJES SOBRE SOLO/RADIERS, ESP. 3 cm —
m2

Objetivo/lmportancia: Regularizagao e barreira entre solo e camadas superiores, reduzindo
contaminagao e melhorando apoio.
Execugédo: Subleito compactado; umedecer base; langar concreto magro na espessura de 3 cm;
desempeno; juntas de construgcdo quando necessarias; cura inicial controlada.
Medig¢ao: m? de lastro executado na espessura especificada.
Boas praticas: Garantir compactacao do subleito; manter planicidade; evitar trafego antes da cura
minima.

8.3 — CONTRAPISO ARGAMASSA 1:4, BETONEIRA 400 L, AREAS SECAS, ADERIDO,
ACAB. NAO REFORGADO, ESP. 2 cm — m?

Objetivo/lmportancia: Regularizar cotas e planicidade para receber o revestimento final.
Execucgéo: Limpeza e ponte de aderéncia quando requerida; aplicagdo de argamassa 1:4 com 2 cm;
sarrafeamento e desempeno; juntas conforme projeto.

Medig¢ao: m? concluido.
Boas praticas: Controle de nivel com mestras; evitar queima excessiva; respeitar tempo de cura antes
do revestimento.

8.4 — PEDRA SAO TOME — m?

Objetivo/lmportancia: Revestimento natural antiderrapante para areas externas.
Execucgdo: Assentar sobre argamassa adequada ao exterior; juntas regulares; rejunte flexivel; cortes
precisos; respeitar paginacao.
Medig¢ao: m? assentado.
Boas praticas: Selecionar espessuras uniformes; prever caimentos; aplicar hidrofugante quando
previsto.

8.5 - PORCELANATO RETIFICADO 20x120 AMADEIRADO - m?

Objetivo/lmportancia: Revestimento de alta performance, baixa absorgédo e acabamento
amadeirado.
Execucgdo: Base plana e limpa; argamassa colante C2 (ou superior); denteamento adequado;
niveladores quando necessario; rejuntamento com espagamento reduzido.
Medig¢ao: m? assentado, descontando vaos > 0,5 m2.
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Boas praticas: Respeitar calibre/tonalidade; prever juntas de dessolidarizagdo em grandes areas; evitar
trafego antes da cura.

8.6 — PAVIMENTO INTERTRAVADO BLOCO 20%10%10 cm — m?

Objetivo/lmportancia: Pavimentagdo permeavel/manutenivel para trafego de pedestres/veiculos
leves.
Execugédo: Sub-base e base granular compactadas; colchdo de areia peneirada; assentamento
conforme paginagao; compactagéo com placa vibratoria; rejuntamento com areia; contengéo por guias.
Medicdo: m? executado.
Boas praticas: Controle de espessuras e densidade; manter nivel/caimento; conferir alinhamento e
contengdes.

8.7 — PASSEIO/CALCADA OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACAB.
CONVENCIONAL, ESP. 6 cm, ARMADO, COM JUNTAS - m?

Objetivo/lmportancia: Passeios duraveis e regulares para circulagdo segura.
Execucgéo: Base preparada; férmas; armagéo conforme projeto; langamento de concreto usinado;
desempeno; juntas de dilatagao na malha definida; cura umida/quimica.
Medig¢ao: m? de concreto acabado.
Boas praticas: Garantir caimentos; respeitar cobrimentos; proteger durante a cura; serrar juntas no
tempo correto.

8.8 — PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO 50%50x2,5 cm (FORN. E
EXEC.) — m?

Objetivo/lmportancia: Absorcdo de impacto e drenagem, indicado para areas infantis/academias
ao ar livre.
Execucgdo: Base firme e drenante; colagem conforme fabricante; juntas justapostas; arremates
perimetrais.
Medigdo: m? aplicado.
Boas praticas: Verificar permeabilidade da base; proteger contra deslocamentos; respeitar adesivos e
tempos de cura.

8.9 — ATERRO COM AREIA LAVADA PARA CAIXA DE AREIA — m?

Objetivo/lmportancia: Preencher e nivelar area de recreagdo com material limpo e adequado.
Execugédo: Regularizagédo da caixa; langcamento de areia lavada e peneirada; nivelamento a cota de
projeto; contengodes laterais.

Medicdo: m? de area preenchida (ou conforme critério contratual, podendo exigir volume em m3).
Boas praticas: Garantir espessura minima especificada; reposig¢éao periddica; controle de impurezas.

8.10 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (BRITA 1 e 2) EM PISOS/LAJES SOBRE
SOLO, ESP.10 cm — m?
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Objetivo/lmportancia: Camada drenante/regularizadora sob pavimentos ou lajes sobre solo.
Execucgéo: Espalhar brita em camadas; compactagao leve; nivelamento; geotéxtil separador quando
previsto.

Medicdo: m® do volume compactado (espessura 10 cm).
Boas praticas: Garantir granulometria especificada; controlar espessura por piquetes; evitar
contaminacgéo por finos.

8.11 — ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) PRE-FABRICADO 100%15%x13x30 cm — M

Objetivo/lmportancia: Conter pavimentos e conduzir 4guas superficiais.
Execucgdo: Berco de concreto magro; alinhamento e nivelamento continuos; juntas com argamassa;
reaterro lateral.
Medigdo: M assentado.
Boas praticas: Conferir cota de escoamento; amarracao entre pegas; reforgar em curvas/entradas.

8.12 - PINTURA EM PISOS COM TINTA NOVACOR EXTRA - m?

Objetivo/lmportancia: Demarcagao e protegao superficial.
Execugao: Limpeza mecanica; primer quando indicado; aplicagcdo em demaos até cobertura;
mascaras/gabaritos para faixas.
Medigao: m? pintado.
Boas praticas: Respeitar intervalo entre demaos; garantir aderéncia; proteger contra trafego durante
cura.

9 — ABASTECIMENTO GERAL

9.1 — Reservatério metalico ago carbono ASTM A-36, tubular 1,47 m x h 7,60 m, 12.000 L,
pintura interna ep6xi poliamida 150-180 pm e externa esmalte sintético anticorrosivo 130-180
Mm — Fornecimento e instalagao — un

Objetivo/lmportancia: Armazenamento de agua para abastecimento e combate a incéndio
(quando previsto), garantindo autonomia operacional.
Execugédo: Base de apoio nivelada e dimensionada; fabricagdo/montagem conforme projeto; soldas
inspecionadas; pintura interna/externa nas espessuras indicadas; conexdes
(entrada/saida/ladrao/respiro) e aterramento; escada/guarda-corpo quando aplicavel; testes de
estanqueidade.
Medig¢ao: un do conjunto instalado, testado e aceito.
Boas praticas: Certificado de materiais e pintura; valvula de limpeza/dreno; protegéo catédica quando
prevista; sinalizagdo de nivel.

9.2 —- HIDROMETRO DN 1", 7 m*h — Fornecimento e instalagdo — UN

Objetivo/lmportancia: Medicdo de consumo para controle e faturamento.
Execucéo: Instalagdo em abrigo adequado; trechos retos a montante/jusante conforme fabricante;
valvulas de bloqueio; by-pass quando exigido; vedagéo das conexdes.
Medig¢ao: UN instalado e funcional.
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Boas praticas: Montagem na posicéo indicada (horizontal/vertical); protegéo contra golpes de ariete;
facil acesso para leitura/manutencao.

9.3 — TUBO PVC SOLDAVEL 50 mm EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - M

Objetivo/lmportancia: Condugéo de agua entre reservatorio e rede.
Execucdo: Soldagem a frio com adesivo apropriado; suportacéo; travessias com buchas/luvas
adequadas; teste hidrostatico.
Medicgao: M de tubulagao instalada.
Boas praticas: Evitar esforgos nas juntas; respeitar tempos de cura; proteger contra UV se aparente.

9.4 —- REGISTRO DE GAVETA LATAO ROSCAVEL 12" - UN

Objetivo/lmportancia: Interrupgao total de fluxo para manobras e manutengao.
Execucgéo: Instalar em posi¢ao acessivel; roscas vedadas; alinhamento com tubulagdo; volante
orientado.
Medigao: UN instalado.
Boas praticas: Operar periodicamente; proteger contra corrosao; identificar sentido de fechamento.

9.5 - TUBO PVC SOLDAVEL 32 mm EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - M

Objetivo/lmportancia: Ramais de distribuicdo com menor diametro.
Execucao: Idéntica ao item 9.3, adequando suportagéo e diametro.
Medicao: M.

Boas praticas: Teste de pressao por trechos; evitar curvaturas forgadas.

9.6 — JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DN 32 mm, DRENO DE AR CONDICIONADO - UN

Objetivo/lmportancia: Mudancga de diregdo em linhas de dreno.
Execugdo: Colagem com adesivo; inclinagdo assegurada para escoamento; fixacao para evitar
vibragoes.
Medig¢ao: UN.
Boas praticas: Manter limpeza interna; evitar sifonagem; prever inspegao.

9.7 - TE PVC SOLDAVEL DN 32 mm, PRUMADA DE AGUA - UN

Objetivo/lmportancia: Derivacdo em prumadas de distribuigao.
Execugdo: Limpeza/adesivagao; alinhamento; ensaio de estanqueidade.
Medicao: UN.

Boas praticas: Remover excesso de adesivo; suportagédo préxima a pega.

9.8 — JOELHO 90° PVC SOLDAVEL DN 50 mm, RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA — UN
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Objetivo/lmportancia: Mudanca de diregao em ramais principais.
Execugédo: Colagem conforme fabricante; fixagdo e apoio; teste de pressao.
Medicao: UN.

Boas praticas: Raio adequado; evitar tensdes nas juntas.

9.9 —- BUCHA DE REDUGAO PVC SOLDAVEL LONGA DN 50x32 mm, RESERVAGCAO
PREDIAL - UN

Objetivo/lmportancia: Transi¢cdo de diametros entre tubulagbes/acessorios.
Execugédo: Colagem nos dois didmetros; garantir coaxialidade; teste de estanqueidade.
Medicao: UN.

Boas praticas: Nao usar para absorver desalinhamentos; prever suporte préoximo.

9.10 - REGISTRO DE GAVETA LATAO ROSCAVEL 1/2" - UN

Objetivo/lmportancia: Seccionamento em pontos de consumo/ramais de menor bitola.
Execucao: Instalar com fita/pasta veda-rosca; volante acessivel; alinhado com a tubulacgéo.
Medigao: UN.

Boas praticas: Operar periodicamente; identificar o circuito; evitar sobre-torque.

10 - DRENAGEM PLUVIAL - GERAL

10.1 — Caixa enterrada hidraulica retangular em concreto pré-moldado, 0,60%0,60%0,50 m —
UN

Objetivo/lmportancia: Componente essencial do sistema de drenagem, destinada a coleta,
distribuicdo e inspegéo das aguas pluviais, garantindo funcionamento adequado da rede.
Execugédo: Escavacgéao e preparo do bergo; instalagcdo da caixa pré-moldada nivelada; compactagao
lateral com material adequado; conex&o das tubulagdes com selagem de juntas; tampa e acabamento
perimetral.
Medicéao: UN instalada e funcional, incluindo assentamento, conexdes e vedacao.
Boas praticas: Verificar prumo e nivel; garantir estanqueidade; assegurar acessibilidade para
manutenc¢ao; proteger contra recalques.

10.2 — Tubo PVC Série R, agua pluvial, DN 50 mm, ramal de encaminhamento — M

Objetivo/lmportancia: Conducéo eficiente da agua pluvial até caixas e coletores, evitando
extravasamentos e erosdes.
Execugdo: Assentamento em vala nivelada; juntas coladas com adesivo préprio; declividade minima
conforme projeto (geralmente 1%); teste de escoamento; reaterro compactado em camadas.
Medicao: M de tubulacédo assentada, medidos ao longo do eixo.
Boas praticas: Instalar sem tensdes; garantir declividade continua; evitar mudancgas bruscas de diregao
sem conexdes adequadas.
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10.3 — Tubo PVC Série R, agua pluvial, DN 75 mm, condutores verticais — M

Objetivo/lmportancia: Descidas de agua pluvial oriunda de telhados ou coberturas.
Execugao: Fixagdo com abragadeiras metdlicas ou PVC; espagamento conforme norma; jungdes
coladas; ligagédo ao sistema de drenagem inferior; protegdo nas extremidades.

Medigao: M instalado.
Boas praticas: Evitar sombreamentos na fachada; ndo utilizar para condugao de aguas servidas;
garantir alinhamento.

10.4 — Tubo PVC Série R, agua pluvial, DN 100 mm, condutores verticais — M

Objetivo/lmportancia: Escoamento de vazdes maiores oriundas de coberturas e areas
drenadas.
Execugéo: Igual ao item 10.3, com adequacéo ao maior didmetro.
Medigao: M.
Boas praticas: Verificar suportacao reforgada; proteger contra impacto em areas baixas.

10.5 — Escavag¢ao manual de vala - m?

Objetivo/lmportancia: Abertura de valas para assentamento de tubula¢des garantindo
profundidade, alinhamento e declividade adequados.
Execugéo: Escavagdo conforme profundidade/projeto; paredes estaveis; fundo regular; remocéo de
material inadequado; escoramento quando necessario; sinalizacao da area.
Medigao: m? escavados, medidos em segao tedrica.
Boas praticas: Evitar sobre-escavagéo; garantir seguranga do trabalhador (NR-18); uso de EPlIs; vedar
presencga de agua antes do assentamento.

10.6 — Canaleta em concreto simples e alvenaria de bloco ceramico revestida com
argamassa, seg¢ao interna 45x20 cm - M

Objetivo/lmportancia: Condugao superficial ou semienterrada de aguas pluviais, evitando
erosao.
Execugédo: Execucdo de fundo em concreto simples; elevagéo das paredes com bloco ceramico;
revestimento interno com argamassa; regularizagdo; caimentos continuos.
Medicéao: M linear executado.
Boas praticas: Garantir impermeabilidade do revestimento; acabamento sem rebarbas; juntas
continuas; declividade adequada.

11 — ILUMINAGAO E ELETRICA GERAL

11.1 — Subestacao aérea 225 kVA / 13.800-380/220 V com quadro de medicéo e protecao,
incluindo malha de aterramento — UN
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Objetivo/lmportancia: Sistema de suprimento elétrico essencial para alimentagéo da instalagéo,
garantindo seguranca, continuidade e conformidade com normas.
Execugdo: Implantagdo conforme NBR 14039, NBR 5410 e concessionaria; instalagao de poste,
transformador, chaves, quadro geral, para-raios; execug¢do de malha de aterramento com hastes e
condutores; ensaios elétricos; energizagdo acompanhada.
Medicao: UN completamente instalada e certificada.
Boas praticas: Projeto aprovado pela concessionaria; protegao contra surto; aterramento com
resisténcia adequada (<10 Q, quando exigido); documentagao técnica.

11.2 - Eletroduto rigido soldavel PVC DN 32 mm (1”), aparente — M

Objetivo/lmportancia: Protegcdo mecénica para cabos elétricos em instalagbes aparentes.
Execucgéo: Fixagao por abragadeiras; continuidade do eletroduto; curvas com conexdes adequadas;
extremidades com buchas; passagem de cabos sem danos.

Medigao: M instalado.
Boas praticas: Evitar trechos longos sem caixas de passagem; garantir suporte adequado; inclinagéo
quando sujeita a umidade.

11.3 — Cabo de cobre flexivel isolado 2,5 mm? 450/750 V antichama — M

Objetivo/lmportancia: Conducao elétrica em circuitos terminais (iluminagédo ou tomadas leves).
Execugédo: Passagem em eletrodutos; identificagdo por cores; raio minimo de curvatura; conexdes por
terminais adequados; teste de continuidade e isolamento.

Medigao: M de cabo langado.
Boas praticas: Nao exceder taxa de ocupacgao do eletroduto; evitar emendas; seguir NBR 5410.

11.4 — Cabo de cobre flexivel isolado 4 mm? 450/750 V antichama — M

Objetivo/lmportancia: Circuitos terminais com maior carga ou circuitos dedicados.
Execugéo: Igual ao item 11.3.
Medigao: M.
Boas praticas: Verificar queda de tens&o; usar barramentos dimensionados.

11.5 — Caixa enterrada elétrica retangular pré-moldada 0,30%x0,30x0,30 m — UN

Objetivo/lmportancia: Abrigo para emendas, passagem e inspec¢ao da infraestrutura elétrica
subterranea.
Execugéo: Escavacéao, ber¢co em brita, assentamento; nivelamento; tampa; compactagéo do solo;
sinalizacao.
Medicao: UN.
Boas praticas: Garantir drenagem interna; evitar infiltragdes; proteger contra transito de veiculos se
necessario.

11.6 — Poste de ago cénico continuo curvo duplo, flangeado, H=9 m — UN
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Objetivo/lmportancia: Suporte para luminarias em vias ou areas amplas.
Execugédo: Chumbadores corretamente posicionados; flange nivelado; fixagdo com torque adequado;
aterramento no poste; passagem de cabos interna.
Medicédo: UN instalada.
Boas praticas: Conferir verticalidade; protegao anticorrosiva; verificar carga de vento.

11.7 — Poste de ago cdnico continuo curvo duplo, flangeado, H=4 m — UN

Objetivo/lmportancia / Execugao / Medigdo / Boas praticas: Idénticas ao item 11.6, ajustando
altura.

11.8 — Poste de ago conico continuo curvo simples, flangeado, H=4 m — UN

Mesmos critérios de 11.6 e 11.7, com brago simples.

11.9 — Luminaria LED publica 100 W, 5.000 K, IP66, FP>0,95, 170 Im/W, 16.000 Im, vida
54.000h, base 7 pinos, dimerizavel — UN

Objetivo/lmportancia: lluminagao publica eficiente e de alta durabilidade, reduzindo consumo.
Execugéo: Fixacdo em poste; ligacdo ao soquete 7 pinos; cabos dimensionados; driver interno; testes
de funcionamento.

Medicao: UN instalada.
Boas praticas: Ajustar dngulo de iluminacgao; garantir estanqueidade do equipamento.

11.10 — Relé fotoelétrico para comando de iluminagao externa 1000 W — UN

Objetivo/lmportancia: Automacgéo do acendimento da iluminagao externa.
Execucgéo: Instalar em local com leitura adequada de luminosidade; ligacdo ao circuito; teste de
acionamento noturno.
Medicao: UN.
Boas praticas: Evitar iluminagéo direta sobre o sensor; prever protegdo contra intempéries.

11.11 - Luminaria tipo espeto com lampada LED 3 W — UN

Objetivo/lmportancia: lluminagéo decorativa de jardins.
Execugéo: Fixagdo no solo; ligagdo por cabos PP; protegdo contra umidade; teste.
Medigao: UN.
Boas praticas: Direcionamento correto do facho; proteger conexdes.

11.12 — Espeto de jardim LED 5 W luz branco quente — UN
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Idéntico ao item 11.11, ajustando poténcia e tonalidade.

11.13 - Balizador spot LED 3 W embutir, IP67, prova d’agua — UN

Objetivo/lmportancia: lluminagéo de balizamento com alta estanqueidade.
Execugao: Abertura no piso; caixa de embutir; conexdes seladas; teste.
Medicao: UN.

Boas praticas: Garantir drenagem no entorno; evitar sobrecarga térmica.

11.14 — Refletor LED 600 W 6500 K Bivolt Slim — UN

Objetivo/lmportancia: lluminagio de grandes areas externas.
Execucgéo: Fixagdo robusta; ligagdo em circuito compativel; ajuste de diregéo; teste luminotécnico.
Medicao: UN.
Boas praticas: Evitar ofuscamento; prever protegao contra surtos.

11.15 — Quadro de distribuicdo em PVC para 4 disjuntores — UN

Objetivo/lmportancia: Distribuicdo e protegdo de pequenos circuitos.
Execucao: Fixacdo na parede; barramentos; identificagdo dos circuitos; instalagdo dos disjuntores;
aterramento.
Medicao: UN.
Boas praticas: Identificagao clara; fechamento adequado; espacgos para futuras expansoes.

11.16 - Interruptor simples 10 A/250 V (3 médulos), com suporte e placa — UN

Objetivo/lmportancia: Acionamento de circuitos de iluminagao.
Execucdo: Montagem em caixa 4%2; conexdes firmes; teste de acionamento.
Medigao: UN.
Boas praticas: Fixacdo alinhada; evitar folgas; compatibilidade com corrente do circuito.

11.17 — Disjuntor monopolar tipo DIN 16 A — UN

Objetivo/lmportancia: Protecdo contra sobrecorrente em circuitos terminais.
Execugéo: Fixacao no trilho DIN; conexao nos barramentos; teste.
Medicao: UN.
Boas praticas: Selegcao conforme curva de disparo; torque adequado nos bornes; identificagado do
circuito.

12 - IRRIGAGAO

12.1 — Controlador central p/ sist. de irrigagdo modelo ESP-LX modular, 16 estagées,
gabinete de parede, Rain Bird ou similar — un
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Objetivo/lmportancia: Comandar e programar setores de irrigagéo, garantindo horarios, tempos
e sequéncias adequados ao paisagismo, com economia de agua e manutengao simplificada.
Execucgao: Fixacdo em parede vertical, local ventilado e protegido; alimentacgao elétrica dedicada e
aterrada; cabeamento de setores identificado; programacéo inicial conforme plano de irrigagéo
(calendario, janelas, sensoriamento de chuva quando houver).
Medigao: un do conjunto instalado, energizado e programado.
Boas praticas: Prever protetor contra surtos; identificar setores e mapas; registrar parametros de
programacao; manter acesso para manutengao.

12.2 - Bocal rotativo p/ aspersor R-13 18H, marca Rain Bird ou similar — un

Objetivo/lmportancia: Proporcionar distribuicdo uniforme com raio e dngulo adequados ao
projeto de irrigagao.
Execugédo: Rosquear em corpo compativel; ajustar setor e raio conforme projeto; testar alcance e
uniformidade; recalibrar apds pressurizagao do sistema.
Medigao: un de bocal instalado e regulado.
Boas praticas: Utilizar filtro na linha; evitar obstru¢des por areia; registrar regulagens finais.

12.3 -TUBO, PVC, SOLD~AVEL, DE 25 mm, instalado em prumada de agua —
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 - M

Objetivo/lmportancia: Conducéo de agua aos setores de irrigacdo em prumadas/colunas.
Execugédo: Colagem a frio com adesivo adequado; suportagao vertical; teste hidrostatico por trechos;
interligagdo aos manifolds/setores conforme detalhamento.

Medicdo: M de tubulacao instalada.
Boas praticas: Proteger contra UV se aparente; respeitar tempos de cura; evitar esforgos nas juntas.

12.4 — Aspersor rotor p/ irrigagao ref. 8005-SS, rosca 1" fémea BSP, coluna a¢o inox, Rain
Bird ou similar — un

Objetivo/lmportancia: Aspersao rotativa de médio/grande alcance com durabilidade superior.
Execucdo: Rosquear em conexao 1" BSP selada; ajustar setor/alcance; enterrar base no nivel do
terreno acabado; testar sobrepressao e retorno da torre.

Medigao: un instalado e regulado.
Boas praticas: Manter telaffiltro limpos; garantir pressao de trabalho conforme catalogo; alinhar tampas
com o paisagismo.

12.5 — Pressurizador até 12 mca /160 W/ 220 V — Un

Objetivo/lmportancia: Garantir pressado/vazao de projeto para funcionamento uniforme dos
emissores.
Execucao: Instalar em base rigida e ventilada; conexdes com valvulas de retencéo e bloqueio; by-pass
e mandmetro; alimentagao elétrica com protecéo e aterramento; comissionamento com teste de
estanqueidade.
Medig¢ao: Un do conjunto instalado e em operagéo.
Boas praticas: Prever amortecedores de vibragao; protecdo contra funcionamento a seco; manual e
diagrama elétrico no quadro.
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12.6 — Assentamento de tubo PVC p/ irrigagdao d=25 mm, PN-60, linha Irriga-LF, Tigre ou
similar - m

Objetivo/lmportancia: Distribuicdo subterranea entre valvulas, aspersores e pontos de tomada.
Execucgédo: Abertura de valas; cama de areia; assentamento e colagem; recobrimento minimo conforme
projeto; testes de pressao; reaterro e compactagao.

Medig¢ao: m de tubulagdo assentada.
Boas praticas: Manter separagao de outras infraestruturas; fita de adverténcia a 20—-30 cm da
superficie quando exigido; cadastro “as built” dos percursos.

13 — LOGICA, SOM E CAMERAS - GERAL

13.1 - Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"), p/ circuitos terminais, instalado em
laje — FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 - M

Objetivo/lmportancia: Protegdo mecénica e organizagdo de cabeamento de dados/audio/video
em lajes.
Execucgéo: Fixagdo antes da concretagem; conexdes roscadas; curvas com pegas apropriadas;
extremidades com buchas; garantir passabilidade.
Medigao: M instalado.
Boas praticas: Evitar esmagamentos e raios de curvatura reduzidos; reservar caixas de passagem
conforme distancias maximas.

13.2 — Camera bullet infraver. Multi HD 4%1 Intelbras VHD3230 B G7 — UN

Objetivo/lmportancia: Monitoramento perimetral/externo com visao noturna.
Execucgdo: Fixagdo em suporte; cabeamento (coaxial + alimentacdo ou PoE conforme modelo);
posicionamento com campo de visao definido; configuragdo em DVR/NVR.
Medicao: UN instalada, alinhada e integrada ao sistema.
Boas praticas: Altura/angulo que evitem ofuscamento; protecado contra intempéries; teste de IR e foco.

13.3 — Cabo UTP categoria 5e — M

Objetivo/lmportancia: Backbone/ramais de dados e CFTV IP até 1 Gbps.
Execucgdo: Langamento em eletrodutos/bandejas; raio minimo de curvatura; crimpar conectores
conforme T568A/B; testar continuidade.
Medicao: M de cabo instalado.
Boas praticas: Separagcdo minima de cabos de energia; etiguetagem nas duas pontas; certificagdo
quando exigida.

13.4 — Roteador auto-gerenciavel p/ comunicagao de dados, fibra 6ptica monomodo,
conectores ST — padrao rack 19" — UN
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Objetivo/lmportancia: Interconexao e roteamento de redes com interface 6ptica.
Execucéo: Instalagdo em rack 19", alimentagéo estabilizada e aterrada; patch cords ST; configuragao
de VLANSs/seguranga; integragdo com provedor/NOC.
Medicédo: UN instalado e configurado.
Boas praticas: Planejar enderegamento; backup de configuragéo; controle de acesso; ventilagao
adequada do rack.

13.5 — Cabo coaxial RG59 95% — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 - M

Objetivo/lmportancia: Transmissao de video analégico/CVI/TVI/AHD com baixa perda.
Execugdo: Langamento em eletrodutos; conectores BNC crimpados; aterramento de malha quando
especificado; testes de sinal.

Medigao: M instalado.
Boas praticas: Evitar dobras; manter afastamento de fontes de ruido eletromagnético; identificar
trechos.

13.6 — Caixa acustica para som ambiente CSR-75M — UN

Objetivo/lmportancia: Sonorizagao de ambientes com qualidade e cobertura uniforme.
Execucgéo: Fixacao conforme fabricante (parede/teto); cabeamento adequado (linha de 70/100 V ou
baixa impedancia, conforme projeto); teste de polaridade e fase.

Medicao: UN instalada e testada.
Boas praticas: Distribuir conforme estudo de cobertura; evitar vibragdes de estruturas leves; ajustar
niveis no amplificador.

13.7 — Tomada de rede RJ45 — FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2025 — UN

Objetivo/lmportancia: Ponto de acesso a rede para dispositivos de TI/CFTV/controle.
Execugdo: Montagem em caixa 4x2/4x4 com keystone categoria 5e (ou superior conforme projeto);
crimpagem padrao T568A/B; identificagdo no patch panel e no espelho.

Medig¢ao: UN instalada e certificada (quando solicitado).
Boas praticas: Teste com certificador; manter raio de curvatura do cabo; organizar patch cords com
velcros.

14 — SPDA (SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS)

14.1 — Conjunto para-raios tipo Franklin para SPDA (base metalica, mastro 6 m, captor,
estaiamento) —

Objetivo/lmportancia: Prote¢do da edificagdo contra descargas atmosféricas, garantindo
seguranga de pessoas e patriménio.
Execucao: Instalagdo do mastro metalico de 6 m em base fixada; estaiamento com 3 cabos flexiveis
tensionados; ligagdo ao subsistema de descidas e ao aterramento principal; inspeg¢do conforme NBR
5419.
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Medigao: UN do conjunto completo instalado e funcional.
Boas praticas: Verificar zonas de prote¢ao; evitar proximidade com redes aéreas; registrar

coordenadas e alturas; realizar medicdo 6hmica do sistema.

14.2 — Haste de aterramento 5/8" x 3 m — UN

Objetivo/lmportancia: Garantir baixa resisténcia de terra para o SPDA e demais sistemas
elétricos.
Execucgéo: Cravacao vertical até profundidade total; interligagdo por cabo cobre nu 35 mm?; inspecgao
de continuidade; medigao de resisténcia.
Medigao: UN instalada.
Boas praticas: Aplicar composto melhorador de solo quando necessario; proteger conexdes contra

corrosao.

14.3 — Caixa enterrada elétrica em alvenaria 0,3 x 0,3 x 0,25 m — UN

Objetivo/lmportancia: Abrigar conexdes de descida e inspec¢ao do SPDA.
Execugdo: Execucdo em alvenaria maciga; tampa adequada; fundo com brita; instalagéo alinhada ao
piso externo.

Medicao: UN executada.

Boas praticas: Garantir acessibilidade para manutengao; evitar infiltragdes.

14.4 — Cabo cobre nu 35 mm? - M

Objetivo/lmportancia: Conducgédo das correntes de descargas atmosféricas.
Execugdo: Acomodacao em valas; conexdes por solda exotérmica ou conectores homologados; trajeto
continuo sempre que possivel.

Medicao: M de cabo instalado.
Boas praticas: Evitar dobras bruscas (<20 cm raio); proteger contra corroséo.
14.5 — Conector cabo/haste TEL 584 — UN
Objetivo/lmportéancia: Interligacdo segura entre cabo cobre nu e haste.
Execugdo: Aperto conforme torque recomendado; fixagcdo mecanica segura.
Medigao: UN instalada.

Boas praticas: Conferir limpeza das superficies e reaperto.

15 — ARBORIZAGAO E GRAMADO
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15.1 — Plantio de forragdo — m?
Objetivo/lmportancia: Cobrir o solo, reduzir erosao e melhorar estética.
Execugéo: Preparo do solo; adubacéo; plantio conforme espagamento; irrigacao inicial.

Medigdo: m? efetivamente plantados.
Boas praticas: Garantir umidade constante na fase inicial; evitar sombreamento excessivo.

15.2 - Plantio de grama esmeralda/Sao Carlos/Curitibana em placas — m?

Execucao: Nivelamento e correcédo do solo; colocacéo de placas em juntas desencontradas; rolo
compactador; irrigagao abundante.
Medicao: m2

Boas praticas: Aplicar fertilizante NPK; evitar trafego até enraizamento.

15.3 — Arbustivas gerais até 50 cm — un
Execucgao: Abertura de bergo; adubacéo organica; tutoramento quando necessario; irrigagao.

Medigao: un.
Boas praticas: Protecdo contra formigas; coroamento limpo.

15.4 a 15.9 — Plantas diversas (guaimbé, ipé, jasmim manga, carnauba, palmeira buri,
primavera) — un

Execugao: Mesma metodologia geral: ber¢o adequado, adubagéao, tutoramento, irrigagao,
protecgao inicial.
Medigdo: un de muda plantada.

Boas praticas: Respeitar exigéncias especificas de sol, sombra e umidade.
16 — MOBILIARIO EXTERNO

16.1 - CARRAMANHAO

16.1.1 — Escavag¢ao manual de vala - m?

Execugao: Escavacao conforme largura/profundidade de projeto; escoramento quando
necessario.
Medigao: m?*

escavados.
Boas praticas: Atender NR-18 e NR-33.

16.1.2 — Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame FCK 30 MPa — m?®
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Execucgao: Férmas; armaduras; langcamento com jerica; adensamento; cura umida.

Medigdo: m3.
Boas praticas: Conferir cobrimento; evitar segregacao.

16.1.3 — Pilares e vigas metalicas — KG

Execugao: Montagem com parafusos/soltas conforme detalhamento; nivelamento; pintura
anticorrosiva quando aplicavel.
Medicao: KG instalados.

Boas praticas: Uso de EPI (altura — NR-35); inspecao de soldas.

16.1.4 — Pilar e vigas de madeira 10x18 cm a 20%x20 cm — m?
Execucao: Corte, fixagdo, encaixes, parafusos galvanizados.
Medi¢ao: m® de madeira instalada.

Boas praticas: Madeira seca e certificada; uso de protetores.

16.1.5 — Pintura alquidica (esmalte sintético fosco) — m?
Execucao: Lixamento; limpeza; 2 demaos; secagem entre camadas.
Medigao: m? pintados.

Boas praticas: Nao pintar sob sol forte ou chuva.

16.1.6 — Pintura imunizante para madeira — m?
Execucao: Aplicagdo de 2 demaos em superficie limpa e seca.
Medigado: m2

Boas praticas: Respeitar tempo de cura.

16.2 - BANCOS JARDINEIRAS

16.2.1 — Banco de concreto em alvenaria + tinta acrilica — m

Execucao: Elevacdo em alvenaria; concretagem do assento; acabamento; pintura.
Medigao: m lineares.

Boas praticas: Verificar prumo e esquadro.

16.2.2 — Madeira 10%x18 a 20%20 cm — m?®
Igual ao item 16.1.4.

16.2.3 — Pintura imunizante — m?

Igual ao item 16.1.6.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1BF1537A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1BF1537A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1114&filter[anoproc]=2025

e-DOC 1BF1537A

Proc 59550.001114/2025-50-e
'},‘ fg ESTADO DE ALAGOAS
o PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DE ANADIA
LIMOEIRO

16.3 — LIXEIRAS

16.3.1 — Bebedouro de pressao acessivel inox c/ Braille — UN

Execucao: Fixacdo conforme altura PNE; ponto hidraulico e dreno; teste de funcionamento.
Medicao: UN.
Boas praticas: Conforme NBR 9050.

16.3.2 — Lixeira metalica dupla 60 L — UN
Execugao: Fixagao sobre solo; pintura eletrostatica; instalagao de tubos e cestos.
Medicao: UN.

Boas praticas: Nivelamento e prote¢do anticorrosiva.

17 — COMUNICACAO VISUAL

17.1 — Totem de entrada em ACM - UN

Execucgao: Fundagédo em concreto; estrutura metalica parafusada; revestimento com ACM,;
alinhamento.
Medicao: UN.
Boas praticas: Selar juntas; evitar infiltragdes.

17.2 — Letra em aluminio 45%x45 cm — UN
Execucgao: Fixagdo mecénica ou adesiva; alinhamento individual; acabamento final.
Medicao: UN.

Boas praticas: Conferir distancia entre letras.

17.3 — Placa de inauguragao aluminio 0,60%0,80 m — UN
Execucgao: Fixacdo em parede ou suporte; parafusos inox.
Medicao: UN.

Boas praticas: Proteger contra vandalismo.

17.4 - Placa informativa “Santuario Sagrado” (1,79%0,60 m) — UND

Execugdo: Montagem em tubo metalico; letreiros em chapa metalica; acabamento inferior em
madeira.
Medicao: UND.

Boas praticas: Verificar centralizagdo e prumo.

18 — ESPAGO PET

18.1 — Guarda-corpo em madeira reflorestada H=1,00 m — m
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Execucao: Postes de eucalipto; travessas; fixagdes metalicas; tratamento preservativo.
Medigcao: m.

Boas praticas: Pontas chanfradas; protegao anticorrosiva.

18.2 — Brinquedo obstaculo PET — UN

Execugdo: Fixacdo firme ao solo; testes de estabilidade; bordas arredondadas.
Medicao: UN.
Boas praticas: Evitar superficies abrasivas.

18.3 — Pet play em madeira plastica — UN
Execugao: Montagem com parafusos inox; nivelamento; ancoragem.
Medicao: UN.

Boas praticas: Verificar quinas e superficies.

18.4 — Comedouro/Bebedouro PET — UN
Execugéo: Instalacdo fixa; limpeza e teste de abastecimento.
Medicdo: UN.

Boas praticas: Acesso confortavel para animais.

18.5 — Gangorra PET — UN
Execucgao: Estrutura articulada segura; teste de movimento; ancoragem.
Medicao: UN.

Boas praticas: Evitar pontos de beliscamento.

19 — PLAYGROUND

19.1 — Gangorra (concreto + ferro galvanizado + madeira) — UN

Execugdo: Montagem da estrutura; assentos de madeira; bases ancoradas; teste de
amortecimento.
Medicdo: UN.
Boas praticas: Atender NBR 16071 (Playgrounds).

19.2 — Amarelinha (padrao Emurb) — UN
Execucgao: Base de concreto; pintura demarcatéria; dimensdes normatizadas.
Medicao: UN.

Boas praticas: Antiderrapante.

19.3 — Casa suspensa em eucalipto autoclavado — UN
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Execugdo: Estrutura elevada; balangos e escadas; tratamento UV; seguranga periférica.
Medicao: UN.

Boas praticas: Inspecdo em madeira; ndo deixar frestas ou pregos expostos.

19.4 — Gira-gira (carrossel @1,70 m) — UN

Execugdo: Estrutura de ferro galvanizado; assento metélico; eixo central refor¢ado.
Medicao: UN.
Boas praticas: Lubrificagdo; teste de velocidade.

19.5 — Balang¢o duplo modelo M117 — UN
Execucao: Instalagdo de suportes; correntes; assentos duplos; teste de carga.
Medicao: UN.

Boas praticas: Ponderar area de seguranga (zona de queda).

Eng. Jodo Marcos Ferreira
CREA: 0217666515AL
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