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Preço por Und c/BDI R$ Total

1 PÁTIO PARA MULTIPLOS USOS SEM COBERTURA 24 -R$                              -R$                                                         

-R$                                                         

QUADRO RESUMO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA SOB A ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SPR

BDI P/ SERVIÇOS:

Encargos Sociais (Não 

Desonerado):

FONTES DE 
REFERÊNCIA 
DE PREÇOS E 

DATA-BASE DO 
ORÇAMENTO:

SINAPI - 06/2025 - Bahia
SBC - 06/2025 - Bahia
ORSE - 05/2025 - Sergipe

DATA-BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025 (06/2025)

ITEM 01 - PÁTIOS SEM COBERTURA

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade
CUSTOS TOTAIS (R$)

NOME DA EMPRESANOME DA EMPRESA

e-DOC 1660645E

Proc 59560.000353/2025-73-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1660645E



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Horista 0,00%

BDI: 0% MENSALISTA 0,00%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI 
 PREÇO TOTAL C/ BDI PESO (%)

 0 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 0,00 %
 0.3  IACC01 Próprio PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT" - PÁTIO SEM COBERTURA UND 1 0,00 0,00 0,00 %

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00 0,00 %
 1.0  PATSC Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - PÁTIO tkm 5131,62 0,00 0,00 0,00 %

 1.1 
 CPU-

CODEVASF-05 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA QUATRO MESES DE OBRA GLOBAL 1 0,00 0,00 0,00 %

 1.1  000010-ABB Próprio PLACA DE OBRA PADRÃO CODEVASF (3,60 x 1,80) m UND 1 0,00 0,00 0,00 %

 1.3  93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_02/2016

m² 3,6 0,00 0,00 0,00 %

 1.4  93207 SINAPI
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 6 0,00 0,00 0,00 %

 1.5  93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 6 0,00 0,00 0,00 %

 1.6  4177 ORSE
Locação de construção de edificação acima de 1000 m2,  inclusive execução de 
gabarito de madeira

m² 1015,39 0,00 0,00 0,00 %

 1.7  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 133,4 0,00 0,00 0,00 %

 1.8  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1200 0,00 0,00 0,00 %

 1.9  96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA 
DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 72 0,00 0,00 0,00 %

 1.10  96386 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

m³ 1200 0,00 0,00 0,00 %

 1.11  100577 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1200 0,00 0,00 0,00 %

 2 FUNDAÇÕES R$ 0,00 0,00 %

 2.3  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 33,55 0,00 0,00 0,00 %

 2.4  96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 7,51 0,00 0,00 0,00 %

 2.5  11636 ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 02 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 109,11 0,00 0,00 0,00 %

 2.6  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 28,61 0,00 0,00 0,00 %

 2.7  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 846,33 0,00 0,00 0,00 %

 2.8  102475 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 12,09 0,00 0,00 0,00 %

 2.9  11488 ORSE
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 
acabamento na infraestrutura

m³ 12,09 0,00 0,00 0,00 %

 2.10  98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 83,85 0,00 0,00 0,00 %

 2.11  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 28,97 0,00 0,00 0,00 %

 3 PISO DO PÁTIO R$ 0,00 0,00 %

 3.2  96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 33,92 0,00 0,00 0,00 %

 3.3  94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 678,32 0,00 0,00 0,00 %

 3.4  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 678,32 0,00 0,00 0,00 %

 3.6  12788 ORSE
Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de 
poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto

m 20,17 0,00 0,00 0,00 %

 3.7  4923 ORSE Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento m² 678,32 0,00 0,00 0,00 %

 3.8  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 678,32 0,00 0,00 0,00 %

 4 FECHAMENTOS R$ 0,00 0,00 %

 4.1  103322 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 96,47 0,00 0,00 0,00 %

 4.2  11636 ORSE
Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 02 usos, 
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

m² 41,37 0,00 0,00 0,00 %

 4.3  102475 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 3,03 0,00 0,00 0,00 %

 4.4  92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 212,31 0,00 0,00 0,00 %

 4.5  87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 233,64 0,00 0,00 0,00 %

 4.6  87548 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 233,64 0,00 0,00 0,00 %

 4.7  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 233,64 0,00 0,00 0,00 %

 4.8  12036 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" m² 4,6 0,00 0,00 0,00 %

 4.8  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 233,64 0,00 0,00 0,00 %

 4.9  102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA PÁTIO DE MÚLTIPLOS USOS, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021. REF.: SINAPI 102363

m² 195,87 0,00 0,00 0,00 %

 5 PISO EXTERNO R$ 0,00 0,00 %

 5.3  12789 ORSE
Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto 
simples Fck=25MPa, desempolado.

un 2 0,00 0,00 0,00 %

 Encargos Sociais (Não 
Desonerado): 

PLANILHA SINTÉTICA

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA SOB A ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SPR

SINAPI - 06/2025 - Bahia
SBC - 06/2025 - Bahia

ORSE - 05/2025 - Sergipe

DATA-BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025 (06/2025)

FONTES DE REFERÊNCIA 
DE PREÇOS E DATA-BASE 

DO ORÇAMENTO:

ITEM 01 - PÁTIOS SEM COBERTURA

LOGO DA EMPRESA NOME DA EMPRESA
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 
 PREÇO 

UNITÁRIO C/ BDI 
 PREÇO TOTAL C/ BDI PESO (%)

PLANILHA SINTÉTICA

 5.4  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 128,8 0,00 0,00 0,00 %

 5.5  96617 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 284,9 0,00 0,00 0,00 %

 5.6  94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 284,9 0,00 0,00 0,00 %

 5.7  12800 ORSE Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. m 591,76 0,00 0,00 0,00 %

 6 ARQUIBANCADA R$ 0,00 0,00 %

 6.1  89285 SINAPI

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 
IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014

m² 94,5 0,00 0,00 0,00 %

 6.2  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,74 0,00 0,00 0,00 %

 6.2  98562 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E 
= 2 CM. AF_06/2018

m² 27 0,00 0,00 0,00 %

 6.4  89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 2,03 0,00 0,00 0,00 %

 6.4  89996 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 
MM. AF_09/2021

KG 29,6 0,00 0,00 0,00 %

 6.5  102923 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 
MM. AF_09/2021

KG 81,2 0,00 0,00 0,00 %

 6.6  101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 33 0,00 0,00 0,00 %

 6.7  87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 28,49 0,00 0,00 0,00 %

 6.8  87548 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

m² 44,99 0,00 0,00 0,00 %

 6.9  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 44,99 0,00 0,00 0,00 %

 6.9  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 278,63 0,00 0,00 0,00 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 0,00 0,00 %

 7.1  101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 7.6  10794 ORSE Poste circular de concreto  7/150 - fornecimento e assentamento un 4 0,00 0,00 0,00 %

 7.7  13148 ORSE
Refletor Slim  LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-
light ou similar

un 8 0,00 0,00 0,00 %

 7.7  8075 ORSE
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,30m

un 5 0,00 0,00 0,00 %

 7.7  1258 ORSE Curva de 90º de pvc rígido roscável  diâm = 1 1/4" un 4 0,00 0,00 0,00 %

 7.7  2862 ORSE Fornecimento de cruzeta de concreto retangular 1900mm un 5 0,00 0,00 0,00 %

 7.7  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.8  101495 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 7.8  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 7.9  93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 7.10  101562 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 200 0,00 0,00 0,00 %

 7.11  91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 200 0,00 0,00 0,00 %

 7.11  91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 700 0,00 0,00 0,00 %

 7.12  83399 SINAPI
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 
220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 7.13  8193 ORSE
Disjuntor bipolar DR 32 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, 
Siemens ou similar,

un 1 0,00 0,00 0,00 %

 7.14  3290 ORSE
Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de 
cobre tipo cordoalha

un 3 0,00 0,00 0,00 %

 7.15  9205 ORSE Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  10mm²  - 0,6Kv/1Kv/90° m 150 0,00 0,00 0,00 %

R$ 0,00 0,00%TOTAL

 
Rua Comissão do Vale CODEVASF 6ªSR - Piranga - Juazeiro / BA

 / igor.cunha@codevasf.gov.br 

e-DOC 1660645E

Proc 59560.000353/2025-73-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1660645E



0 PROJETO EXECUTIVO -                 -                 

100%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES -                 -                 -                 -                 -                 

50,00% 25,00% 12,50% 12,50%

2 FUNDAÇÕES -                 -                 -                 

25,00% 75,00%

3 PISO DA QUADRA -                 -                 -                 -                 

30,00% 30,00% 40,00%

4 FECHAMENTOS -                 -                 -                 

80,00% 20,00%

5 PISO EXTERNO -                 -                 -                 -                 

30,00% 30,00% 40,00%

6 ARQUIBANCADA -                 -                 -                 

50,00% 50,00%

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                 -                 -                 

40,00% 60,00%

-                 -                 -                 -                 -                 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- ,00            -                 -                 -                 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA 
SOB A ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SPR

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) 1º  Mês 2º  Mês 3º  Mês

ITEM 01 - PÁTIOS SEM COBERTURA

TOTAIS
% DO ITEM

TOTAL ACUMULADO
% ACUMULADA

4º  Mês

LOGO DA EMPRESA NOME DA EMPRESA
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SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO 
ESTADO DA BAHIA SOB A ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF ATRAVÉS DE SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS - SPR

ENCARGOS SOCIAIS

NOME DA EMPRESALOGO DA EMPRESA

e-DOC 1660645E
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1 Administração Central (A) 0,00%

2 Impostos e Taxas (I) 0,00%

2,1 ISS 0,00%

2,2 PIS 0,00%

2,3 Cofins 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,00%

4 Despesas Financeiras (AP) 0,00%

5 Lucro (L) 0,00%

BDI* (%) 0,00%

Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

DETALHAMENTO DO BDI

Serviços

NOME DA EMPRESALOGO DA EMPRESA
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ANEXO 5 – PLANILHA DO PROPONENTE 

PÁTIO COM COBERTURA 
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Preço por Und c/BDI R$ Total

1 PÁTIO PARA MULTIPLOS USOS COM COBERTURA 24 R$ 0,00 -R$                                                           

-R$                                                           

QUADRO RESUMO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA SOB A ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SPR

BDI P/ SERVIÇOS:

Encargos Sociais (Não 

Desonerado):

FONTES DE 
REFERÊNCIA DE 
PREÇOS E DATA-

BASE DO 
ORÇAMENTO:

SINAPI - 06/2025 - Bahia, SICRO3 - 04/2025 - Bahia, SBC - 06/2025 - Bahia, ORSE - 05/2025 - Sergipe, SEINFRA - 028 - 
Ceará

DATA-BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025 (06/2025)

ITEM 02 - PÁTIOS COM COBERTURA

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade
CUSTOS TOTAIS (R$)

VALOR TOTAL =>   

LOGO DA EMPRESA NOME DA EMPRESA

e-DOC 1660645E

Proc 59560.000353/2025-73-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1660645E



Horista

BDI: MENSALISTA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI 
 PREÇO TOTAL C/ BDI  PESO (%) 

 1 PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT" R$ 0,00 0,00 %

 1.1  IACC02 Próprio PROJETO EXECUTIVO E "AS BUILT" - PÁTIO COM COBERTURA UND 1 0,00 0,00 0,00 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00 0,00 %

 2.1  PATSC Próprio MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO - PÁTIO t.km 18728,22 0,00 0,00 0,00 %

 2.2  CPU-CODEVASF-02 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA 6 MESES GLOBAL 1 0,00 0,00 0,00 %

 2.3  CPU-CODEVASF-01 Próprio PLACA DE OBRA (3,60 M X 1,80M) m² 6,48 0,00 0,00 0,00 %

 2.4  93212 SINAPI
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

m² 2,52 0,00 0,00 0,00 %

 2.5  93207 SINAPI
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

m² 10 0,00 0,00 0,00 %

 2.6  93584 SINAPI
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 10 0,00 0,00 0,00 %

 2.7  4176 ORSE
Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2,  inclusive execução de 
gabarito de madeira

m² 921,8 0,00 0,00 0,00 %

 2.8  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 140 0,00 0,00 0,00 %

 2.9  98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 1200 0,00 0,00 0,00 %

 2.10  100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1200 0,00 0,00 0,00 %

 2.11  96386 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO 
PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 
ESPESSURA 15CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024

m³ 1200 0,00 0,00 0,00 %

 2.12  5501935 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - 
caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1200 0,00 0,00 0,00 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$ 0,00 0,00 %

 3.1  96525 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM 
MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 99,8 0,00 0,00 0,00 %

 4 FUNDAÇÕES R$ 0,00 0,00 %

 4.1 BLOCOS DE FUNDAÇÃO R$ 0,00 0,00 %

 4.1.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 79,56 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.2  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 105,84 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.3  92917 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,11 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.4  92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1383,09 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.5  92921 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1677,93 0,00 0,00 0,00 %

 4.1.6  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 43,32 0,00 0,00 0,00 %

 4.2 VIGAS BALDRAMES R$ 0,00 0,00 %

 4.2.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 12,38 0,00 0,00 0,00 %

 4.2.2  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 51,88 0,00 0,00 0,00 %

 4.2.3  92916 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,39 0,00 0,00 0,00 %

 4.2.4  92917 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 83,25 0,00 0,00 0,00 %

 4.2.5  92919 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 
PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 144,23 0,00 0,00 0,00 %

 Encargos Sociais (Não 
Desonerado): 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA SOB A ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SPR

SINAPI - 06/2025 - Bahia, SICRO3 - 04/2025 - Bahia, SBC - 06/2025 - Bahia, ORSE - 05/2025 - Sergipe, SEINFRA - 028 - 
Ceará

PLANILHA SINTÉTICA

DATA-BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025 (06/2025)

FONTES DE REFERÊNCIA DE 
PREÇOS E DATA-BASE DO 

ORÇAMENTO:

ITEM 02 - PÁTIOS COM COBERTURA

NOME DA EMPRESALOGO DA EMPRESA
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BDI: MENSALISTA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI 
 PREÇO TOTAL C/ BDI  PESO (%) 

 Encargos Sociais (Não 
Desonerado): 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA SOB A ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SPR

SINAPI - 06/2025 - Bahia, SICRO3 - 04/2025 - Bahia, SBC - 06/2025 - Bahia, ORSE - 05/2025 - Sergipe, SEINFRA - 028 - 
Ceará

PLANILHA SINTÉTICA

DATA-BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025 (06/2025)

FONTES DE REFERÊNCIA DE 
PREÇOS E DATA-BASE DO 

ORÇAMENTO:

ITEM 02 - PÁTIOS COM COBERTURA

NOME DA EMPRESALOGO DA EMPRESA

 4.2.6  92915 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 71,45 0,00 0,00 0,00 %

 4.2.7  96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

m³ 4,33 0,00 0,00 0,00 %

 5 SUPERESTRUTURA R$ 0,00 0,00 %

 5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES R$ 0,00 0,00 %

 5.1.1  92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 182,4 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.2  92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 210,16 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.3  92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 287,77 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.4  92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 860,73 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.5  92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 148,78 0,00 0,00 0,00 %

 5.1.6  103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 12,93 0,00 0,00 0,00 %

 5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ 0,00 0,00 %

 5.2.1  92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 169,88 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.2  92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.3  92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 105 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.4  92778 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 187 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.5  92779 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 74 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.6  92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89 0,00 0,00 0,00 %

 5.2.7  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 6,49 0,00 0,00 0,00 %

 5.3 CONCRETO ARMADO - VERGAS R$ 0,00 0,00 %

 5.3.1  93184 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 24,45 0,00 0,00 0,00 %

 5.3.2  93194 SINAPI CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 14,4 0,00 0,00 0,00 %

 5.4 CONCRETO ARMADO - LAJE R$ 0,00 0,00 %

 5.4.1  101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 80,74 0,00 0,00 0,00 %

 5.4.2  92479 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 10,41 0,00 0,00 0,00 %

 5.4.3  92776 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80 0,00 0,00 0,00 %

 5.4.4  103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,56 0,00 0,00 0,00 %

 5.5 CONCRETO ARMADO - PISO R$ 0,00 0,00 %

 5.5.1  97087 SINAPI
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 799,61 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.2  94994 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 799,61 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.3  12788 ORSE
Junta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de mastique de 
poliuretanoMBT, Basf ou similar, para pavimentos em concreto

m 240 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.4  4923 ORSE Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento m² 799,61 0,00 0,00 0,00 %
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 5.5.5  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 799,61 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6 ARQUIBANCADA R$ 0,00 0,00 %

 5.5.6.1  89285 SINAPI

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA 
DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², 
SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2014

m² 63,36 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6.2  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,76 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6.3  89996 SINAPI
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 30,38 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6.4  89995 SINAPI
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 1,35 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6.5  89998 SINAPI
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 
AF_09/2021

KG 54 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6.6  101964 SINAPI
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 36,82 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6.7  87904 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 85,34 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6.8  87548 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 
5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 85,34 0,00 0,00 0,00 %

 5.5.6.9  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 85,34 0,00 0,00 0,00 %

 5.6 ESTRUTURA METÁLICA R$ 0,00 0,00 %

 5.6.1  100775 SINAPI

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_PSA

KG 16805,58 0,00 0,00 0,00 %

 5.6.2  100725 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1325,75 0,00 0,00 0,00 %

 6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 0,00 0,00 %

 6.1 ELEMENTOS VAZADOS R$ 0,00 0,00 %

 6.1.1  101161 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 
DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m² 85 0,00 0,00 0,00 %

 6.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ 0,00 0,00 %

 6.2.1  103323 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 440,27 0,00 0,00 0,00 %

 6.2.2  93203 SINAPI
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE 
POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024

M 67,1 0,00 0,00 0,00 %

 6.3 DIVISÓRIAS R$ 0,00 0,00 %

 6.3.1  102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
AF_01/2021

m² 25,45 0,00 0,00 0,00 %

 7 ESQUADRIAS R$ 0,00 0,00 %

 7.1 PORTAS DE ALUMÍNIO R$ 0,00 0,00 %

 7.1.1  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,45 0,00 0,00 0,00 %

 7.2 ACESSÓRIOS R$ 0,00 0,00 %

 7.2.1  100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 7.2.2  1889 ORSE Espelho plano 4mm m² 3,2 0,00 0,00 0,00 %

 7.3 PORTAS EM ALUMÍNIO R$ 0,00 0,00 %
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 7.3.1  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,6 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.2  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,93 0,00 0,00 0,00 %

 7.3.3  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,65 0,00 0,00 0,00 %

 7.4 JANELAS DE ALUMÍNIO R$ 0,00 0,00 %

 7.4.1  94569 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 
VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, 
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 6,48 0,00 0,00 0,00 %

 7.5 PORTÃO DE AÇO PARA PROTEÇÃO R$ 0,00 0,00 %

 7.5.1  111214 SBC GRADE ACO COM FIXACAO EM PILARES DE ALVENARIA m² 20,29 0,00 0,00 0,00 %

 8 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 0,00 0,00 %

 8.1  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 796,78 0,00 0,00 0,00 %

 8.2  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 562,5 0,00 0,00 0,00 %

 8.3  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 187,5 0,00 0,00 0,00 %

 8.4  94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 
DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,8 0,00 0,00 0,00 %

 8.5  00000584 SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " M 274 0,00 0,00 0,00 %

 8.6  C0993 SEINFRA CUMEEIRA DE ALUMÍNIO E=0.8mm M 38,4 0,00 0,00 0,00 %

 8.7  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 0,72 0,00 0,00 0,00 %

 8.8  8625 ORSE Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro,0,50 x 0,19m m² 78,51 0,00 0,00 0,00 %

 9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 0,00 0,00 %

 9.1  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 
AF_09/2023

m² 64,26 0,00 0,00 0,00 %

 9.2  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 65,31 0,00 0,00 0,00 %

 9.3  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 
AF_06/2018

m² 17,28 0,00 0,00 0,00 %

 10 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO R$ 0,00 0,00 %

 10.1  87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1011,16 0,00 0,00 0,00 %

 10.2  87535 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1011,16 0,00 0,00 0,00 %

 10.3  87543 SINAPI
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA 
EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 890,74 0,00 0,00 0,00 %

 10.4  87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 98,85 0,00 0,00 0,00 %

 10.5  87243 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 8,36 0,00 0,00 0,00 %

 10.6  87243 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 8,4 0,00 0,00 0,00 %

 10.7  87243 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014

m² 4,8 0,00 0,00 0,00 %

 11 SISTEMAS DE PISOS R$ 0,00 0,00 %

 11.1  87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 6,5 0,00 0,00 0,00 %
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 11.2  87630 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 55,46 0,00 0,00 0,00 %

 11.3  87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

m² 61,96 0,00 0,00 0,00 %

 11.4  88649 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 9,6 0,00 0,00 0,00 %

 11.5  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 4,6 0,00 0,00 0,00 %

 12 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 0,00 0,00 %

 12.1  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 60,98 0,00 0,00 0,00 %

 12.2  88497 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

m² 27,51 0,00 0,00 0,00 %

 12.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 60,98 0,00 0,00 0,00 %

 12.4  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 445,41 0,00 0,00 0,00 %

 12.5  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 307,09 0,00 0,00 0,00 %

 12.6  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 138,24 0,00 0,00 0,00 %

 12.7  100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 796,78 0,00 0,00 0,00 %

 12.8  100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 562,5 0,00 0,00 0,00 %

 12.9  100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 187,5 0,00 0,00 0,00 %

 12.10  100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 19,32 0,00 0,00 0,00 %

 12.11  100739 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

m² 16,44 0,00 0,00 0,00 %

 12.12  102219 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 18,9 0,00 0,00 0,00 %

 12.13  100741 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 83,5 0,00 0,00 0,00 %

 13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 0,00 0,00 %

 13.1  89446 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 81,18 0,00 0,00 0,00 %

 13.2  89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,35 0,00 0,00 0,00 %

 13.3  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 15,27 0,00 0,00 0,00 %

 13.4  89450 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,48 0,00 0,00 0,00 %

 13.5  89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 6,28 0,00 0,00 0,00 %

 13.6  94713 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.7  94789 SINAPI

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 
1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.8  89538 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 31 0,00 0,00 0,00 %

 13.9  89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14 0,00 0,00 0,00 %

 13.10  89595 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 13.11  89613 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 
DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 13.12  89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

e-DOC 1660645E

Proc 59560.000353/2025-73-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1660645E



Horista

BDI: MENSALISTA

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO 

UNITÁRIO S/ BDI 

 PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI 
 PREÇO TOTAL C/ BDI  PESO (%) 

 Encargos Sociais (Não 
Desonerado): 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA SOB A ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF 
ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SPR

SINAPI - 06/2025 - Bahia, SICRO3 - 04/2025 - Bahia, SBC - 06/2025 - Bahia, ORSE - 05/2025 - Sergipe, SEINFRA - 028 - 
Ceará

PLANILHA SINTÉTICA

DATA-BASE DO ORÇAMENTO: JUNHO/2025 (06/2025)

FONTES DE REFERÊNCIA DE 
PREÇOS E DATA-BASE DO 

ORÇAMENTO:

ITEM 02 - PÁTIOS COM COBERTURA

NOME DA EMPRESALOGO DA EMPRESA

 13.13  89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 13.14  89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 0,00 0,00 0,00 %

 13.15  89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.16  89485 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 13.17  89515 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.18  89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 46 0,00 0,00 0,00 %

 13.19  89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 13.20  89505 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 13.21  89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13 0,00 0,00 0,00 %

 13.22  89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 13.23  89605 SINAPI
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.24  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.25  90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 0,00 0,00 0,00 %

 13.26  89645 SINAPI
JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 13.27  89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 13.28  89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 13.29  89628 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 0,00 0,00 0,00 %

 13.30  89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 13.31  89627 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 13.32  86884 SINAPI
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 0,00 0,00 0,00 %

 13.33  89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.34  90374 SINAPI
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 13.35  90371 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.36  94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 13.37  94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 13.38  89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 13.39  89985 SINAPI
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 13.40  102616 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 0,00 0,00 %

 14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R$ 0,00 0,00 %

 14.1.1  89578 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 54 0,00 0,00 0,00 %

 14.1.2  89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 12 0,00 0,00 0,00 %
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 14.1.3  89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M 15 0,00 0,00 0,00 %

 14.1.4  89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 22 0,00 0,00 0,00 %

 14.1.5  89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 30 0,00 0,00 0,00 %

 14.1.6  89567 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 14.2 ACESSÓRIOS R$ 0,00 0,00 %

 14.2.1  97907 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 10 0,00 0,00 0,00 %

 15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 0,00 0,00 %

 15.1  89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 25,09 0,00 0,00 0,00 %

 15.2  89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 29,96 0,00 0,00 0,00 %

 15.3  89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 25 0,00 0,00 0,00 %

 15.4  89511 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 3,66 0,00 0,00 0,00 %

 15.5  90375 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2015

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.6  89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 15.7  89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 15.8  89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 0,00 0,00 0,00 %

 15.9  89522 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.10  89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 15.11  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.12  89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.13  89569 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 15.14  89690 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.15  89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 15.16  89561 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.17  89557 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.18  89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 15.19  89687 SINAPI
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.20  89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 15.21  89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 0,00 0,00 0,00 %

 15.22  89735 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 15.23  89743 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.24  89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 6 0,00 0,00 0,00 %
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 15.25  104328 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 
EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 15.26  89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.27  C0609 SEINFRA
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE 
CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 15.28  C4822 SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 15.29  C4823 SEINFRA TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 15.30  86883 SINAPI
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 0,00 0,00 %

 16.1  95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 0,00 0,00 0,00 %

 16.2  95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 
COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 16.3  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 16.4  100858 SINAPI
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 16.5  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 0,00 0,00 0,00 %

 16.6  99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 16.7  86901 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 16.8  86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 16.9  100860 SINAPI
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 16.10  C1151 SEINFRA DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 16.11  86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 16.12  86906 SINAPI
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 16.13  100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 16.14  100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,00 0,00 0,00 %

 16.15  100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 0,00 0,00 0,00 %

 16.16  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 16.17  100875 SINAPI
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 16.18  10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,25 0,00 0,00 0,00 %

 16.19  101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 10,8 0,00 0,00 0,00 %

 17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 0,00 0,00 %

 17.1  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 17.2  202333 SBC PLACA DE SINALIZ.RELEVO ACRILICO BRAILLE 30x9cm ROTA FUGA UN 18 0,00 0,00 0,00 %

 18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V R$ 0,00 0,00 %

 18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO R$ 0,00 0,00 %

 18.1.1  101875 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %
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 18.1.2  101883 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.1.3  101938 SINAPI
CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.2 DISJUNTORES R$ 0,00 0,00 %

 18.2.1  93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13 0,00 0,00 0,00 %

 18.2.2  93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.2.3  93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 18.2.4  93663 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.2.5  93669 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.2.6  93673 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.2.7  C4530 SEINFRA DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS R$ 0,00 0,00 %

 18.3.1  91834 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 376,4 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.2  91873 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 11,7 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.3  93011 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 60 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.4  91884 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.5  91886 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 103 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.6  93016 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 13 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.7  91920 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.8  91943 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.9  92865 SINAPI
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.10  C0627 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm UN 2 0,00 0,00 0,00 %

 18.3.11  C0628 SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$ 0,00 0,00 %

 18.4.1  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1072,5 0,00 0,00 0,00 %

 18.4.2  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 66 0,00 0,00 0,00 %

 18.4.3  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 286,75 0,00 0,00 0,00 %

 18.4.4  91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 231,5 0,00 0,00 0,00 %

 18.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS R$ 0,00 0,00 %

 18.5.1  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 0,00 0,00 0,00 %

 18.5.2  95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 18.5.3  95814 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 20 0,00 0,00 0,00 %

 18.5.4  95817 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 6 0,00 0,00 0,00 %
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 18.5.5  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 0,00 0,00 0,00 %

 18.5.6  91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 0,00 0,00 0,00 %

 18.5.7  13524 ORSE
Refletor Slim  LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar

un 20 0,00 0,00 0,00 %

 18.5.8  IACC 10 Próprio
LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. 
EDITADA

UN 17 0,00 0,00 0,00 %

 19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 0,00 0,00 %

 19.1  C3483 SEINFRA TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2 UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 19.2  98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 
ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 18 0,00 0,00 0,00 %

 19.3  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 18 0,00 0,00 0,00 %

 19.4  96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 255 0,00 0,00 0,00 %

 19.5  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4 0,00 0,00 0,00 %

 19.6  98463 SINAPI
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 15 0,00 0,00 0,00 %

 20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA MASTRO R$ 0,00 0,00 %

 20.1  95952 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,32 0,00 0,00 0,00 %

 20.2  C0864 SEINFRA CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 21 SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 0,00 %

 21.1  99803 SINAPI
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

m² 921,8 0,00 0,00 0,00 %

 22 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO R$ 0,00 0,00 %

 22.1  C2832 SEINFRA FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1 0,00 0,00 0,00 %

 23 PORTÃO DE AÇO R$ 0,00 0,00 %

 23.1  12036 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2" e tela ondulada malha 3/8" m² 14,52 0,00 0,00 0,00 %

R$ 0,00 0,00%TOTAL
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS

1 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 0,00% 100%

R$ 0,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 0,00 0,00% 60% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES R$ 0,00 0,00% 50% 45% 5%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -                             -                         -                    
4 FUNDAÇÕES R$ 0,00 0,00% 15% 50% 35%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -                             -                         -                    
5 SUPERESTRUTURA R$ 0,00 0,00% 15% 45% 30% 10%

-                          R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -                    
6 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 0,00 0,00% 50% 50%

-                          -                        -                         R$ 0,00 R$ 0,00 -                    
7 ESQUADRIAS R$ 0,00 0,00% 30% 45% 25%

-                          -                        -                         R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
8 SISTEMAS DE COBERTURA R$ 0,00 0,00% 55% 40% 5%

-                          -                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -                    
9 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 0,00 0,00% 100%

-                          R$ 0,00 -                         -                             -                         -                    
10 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 0,00 0,00% 50% 50%

-                          -                        -                         R$ 0,00 R$ 0,00 -                    
11 SISTEMAS DE PISOS R$ 0,00 0,00% 50% 50%

-                          -                        -                         R$ 0,00 R$ 0,00 -                    
12 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 0,00 0,00% 5% 25% 70%

-                          -                        -                         R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 0,00 0,00% 20% 50% 30%

-                          -                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 -                    
14 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 0,00 0,00% 30% 50% 20%

-                          -                        -                         R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 0,00 0,00% 70% 30%

-                          -                        -                         -                             R$ 0,00 R$ 0,00
16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 0,00 0,00% 100%

-                          -                        -                         -                             -                         R$ 0,00
17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO R$ 0,00 0,00% 100%

-                          -                        -                         -                             -                         R$ 0,00
18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V R$ 0,00 0,00% 5% 25% 40% 30%

-                          -                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

19

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
(SPDA) R$ 0,00

0,00% 5% 25% 40% 30%

-                          -                        R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 0,00 0,00% 25% 75%

-                          -                        -                         -                             R$ 0,00 R$ 0,00
21 SERVIÇOS FINAIS R$ 0,00 0,00% 100%

R$ 0,00
22 FOSSA SÉPTICA R$ 0,00 0,00% 100%

R$ 0,00
23 PORTÃO R$ 0,00 0,00% 100%

-                          -                        -                         -                             -                         R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL ACUMULADO

% ACUMULADA

ITEM 02 - PÁTIOS COM COBERTURA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PÁTIO PARA MÚLTIPLOS USOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA SOB A ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA 
REGIONAL DA CODEVASF ATRAVÉS DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SPR

VALORES TOTAIS
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1 Administração Central (A) 0,00%

2 Impostos e Taxas (I) 0,00%

2,1 ISS 0,00%

2,2 PIS 0,00%

2,3 Cofins 0,00%

3 Risco, seguro e garantia (R) 0,00%

4 Despesas Financeiras (AP) 0,00%

5 Lucro (L) 0,00%

BDI* (%) 0,00%

Considerações:

Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

DETALHAMENTO DO BDI

Serviços

NOME DA EMPRESALOGO DA EMPRESA
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