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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ]@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
KXHXHXHXXXKXKXXXAKKXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominacéo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente

Regional da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO,

brasileiro, casado, Matricula n°® 121270-2, nomeado pela Deciséo n° 433, de 12 de abril de 2023,

residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, inscrito no CPF/MF

sob 0 n° n° *** xxx.XxXx-**, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da

Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a

peca n°® XXX do Processo n° 59570.000124/2025-30-e, decorrente do Edital de Pregdo n°

90002/2025, por Sistema de Registro de Pregos, com fornecimento parcial, que, em observancia

as disposicdes da Lei n°® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°®

8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf, serd regulado

mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da
teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Pregcos — SRP,
transporte, carga e descarga IMPLEMENTOS AGRICOLAS para atender demandas na
area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina,
dentro da area de atuacdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, distribuidos em 12
(doze) itens, conforme especificacdes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital 90002/2025.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a

proposta vencedora, independentemente de transcricdo.

1.3. Discriminacao do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(-IF;';)RIO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n® 90002/2025 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade _ / [/ . (informar
a data);

d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n® 59570.000124/2025-30-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos

deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.
3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 O prazo de execugdo sera de 180 (cento e oitenta) dias, conforme item 11 do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 90002/2025, contado da data de emisséo da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante

manifestacdo expressa das partes, da seguinte forma:
a) 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 120 dias;

b) 70% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 180 dias;
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3.2, O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,

contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo de execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para
recebimento definitivo e expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos,
perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias, conforme item 11.5 do Anexo | — Termo
de Referéncia, que integra o Edital n°® 90002/2025.

3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,

caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢8es iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. A prorrogagdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo

processo administrativo.

3.6. Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato

para providéncias decorrentes.

3.7. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitirA Nota Técnica e submeterqd a Assessoria

Juridica para emisséo de parecer.

3.8. Apéds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, 0 Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade

competente), com vistas a autorizacdo para celebracao de Termo Aditivo.
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Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera

apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias

antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do

extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento

do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto

contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada

a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos

seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

guando houver modificagdo do projeto ou das especificacbes, para melhor

adequacdao técnica aos seus objetivos;

guando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo

ou diminui¢cdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

guando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade

dos termos contratuais originarios;

guando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagcdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou

servico;

para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragéo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores

ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
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fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econbmica extraordinaria e
extracontratual.

3.12. A cada prorrogacdo a CONTRATADA deveréa apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situagdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento

nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitages da Codevasf.

3.13. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do

contrato contera clausula especificando o respectivo valor.
4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor global deste contrato é de R$ ...... (corerennaenn ), obedecidos os pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser

ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir

da verificacdo do evento.

4.4, No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,

considerar-se-80 como inclusas nos precgos.
5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -

, Categoria Econbmica , Sob gestdo da Area de Gestfo

Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° .

emitdaem __/ /20 .
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Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® _ /2025, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com

o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) do valor faturado ap6s a entrega no local de recepgédo, com o
atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local

para esta tarefa

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados

a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a

entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagdo interna,

conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.
A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isen¢éo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento

legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
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valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem

ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da

Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos

prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento

da obrigacéo.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de

Referéncia.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para

pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de

evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancdria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos

a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela

assumidas.
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Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos

precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuard atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte

formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>™=° - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;

d = Numero de dias em atraso no més “m’;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria
N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no céalculo, o dltimo indice
conhecido.
Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.
Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo vélidos pelo
periodo de um ano contado da data limite da apresentagdo da proposta. Apos o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® __ /2025.
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a

partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serdq adotado em substituicdo o que vier a ser determinado

pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais san¢Bes previstas na legislacdo e no

Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de

atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e

Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao

parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;
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b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de

descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) c)20% (vinte por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de

inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias ; do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Nao atendimento as determinac¢des estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada & CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacéo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

8.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do

contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 165 do RILC.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela

Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar

da data da convocacéao;
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c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da CODEVASF 72 SR - 72 GRA/UFN
- 0 valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da

comunicagéo.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagao multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que

procedera ao seu exame.

8.7. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria

Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

8.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a

relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.
8.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
9. Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO
9.1. N&o havera exigéncia de garantia de execugdo para a presente contratacao.
10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condi¢Bes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/2025.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

11.12. O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital XX/2025.

12. Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

12.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital XX/2025.
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Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaraces de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovagédo de experiéncia especifica

exigida acima, apresentando o seguinte:
* Caracteristicas do sistema de operagao
* Local de instalagéo
* Nome e endereco do cliente

A confiabilidade dos equipamentos seréa avaliada com base nas declara¢des sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as

caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

A CONTRATADA devera investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da
corrupgéo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do
Decreto n° 11.429/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de

denuncias disponiveis.

A contratada deveréa apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no

minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;
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b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com

dimensbes, peso e demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentacédo de catalogos de toda a linha de produtos do
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o objeto

da proposta.

A descarga dos equipamentos adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apés a
assinatura do contrato, por meio de declaragdo ou apresentacéo de rede de assisténcia
técnica autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou

terceirizada/certificada) no &mbito do estado de entrega do item.

A CONTRATADA deverd apresentar atesto/anuéncia do fabricante, por meio de
declaracdo/manifestacédo, que a assisténcia técnica apresentada pelo fornecedor atende os
padrdes de qualidade da marca.

A aprovagédo da comprovagdo estara condicionada a fiscalizac@o da Codevasf
Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.
Fiscalizar e acompanhar a execuc¢do do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,

determinando as providéncias necessarias a correcado das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nédo especificado e

estipular prazo para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberagc8o das faturas, e receber os fornecimentos contratados.
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Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo,
12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do

primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas

condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo(a) préprio(a)
contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as

normas técnicas especificas.

Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecgas, a realizacdo de ajustes, reparos e

correcdes necessarias.

As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de
gualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do

equipamento.

Uma vez notificado, a CONTRATADA realizard a repara¢do ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da
data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela CONTRATADA

ou pela assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da CONTRATADA,

aceita pela Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a CONTRATADA devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo
em carater provisorio pela Demandante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos

administrativos durante a execuc¢édo dos reparos.
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Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela CONTRATADA, fica a Contratante
autorizada a contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da contratada o reembolso pelos

custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagcédo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢Bes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esti exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das

propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao

objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao

na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o

resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
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0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere

impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as

disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro

ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o

caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagfes séo de

resultado e devidamente delimitadas neste TR.
Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao

contratado ou licitante:
I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracdo a Lei

guando nédo se justificar a aplicacdo de sancao mais grave; ou;

b) inexecuc¢édo parcial de obrigacé@o contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando nado se justificar aplicacdo de

sancdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucéo

do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
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Il.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.  Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo nado superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o

contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou

prestar declaracéo falsa durante a licitagéo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagéo

sem motivo justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,

devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execu¢do do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou

reincidéncia, sancao mais elevada poderd ser aplicada.

17.1.2. As sancgdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um

meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangéo:
a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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17.1.3. As sancfes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sanc¢éo:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de

integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdao ser aplicadas as penalidades

constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa

prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangdo de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observara os pardmetros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em

razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;
b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de

atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da

mesma lei, seguindo a regulamenta¢éo do Decreto n° 11.129/2022.
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17.6.1. Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacédo do Decreto n® 11.129/2022.

17.7. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cadigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

17.9. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no

prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intima¢&o ou da lavratura da ata.
18. Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

18.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrup¢do, em especial a Lei n°
12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

18.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do

descumprimento.

18.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante & CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo a
legislagdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n®

12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

18.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢cdo Normativa CGU n°® 13/2019, e da e Norma de
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Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das san¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a

responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

18.5. Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢cdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigagbes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢ées: (I) ndo dar,
oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes
publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas
elou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou
decisdo ou direcionar negodcios ilicitamente; (II) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislagéo anticorrupgdo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupc¢éo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sdcios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou

dividas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

18.6. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislacdes anticorrupc¢éo vigentes, bem como

nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupcéo.

18.7. A comprovada violacdo de qualquer das obrigacdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte

inocente.

18.8. As infragbes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, bem como as infragbes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nosS mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n® 11.129/2022 e da Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359).
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19. Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSAGCOES COM PARTES RELACIONADAS

19.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia
a Politica de Transacbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme
modelo constante do Anexo VI do Edital 90002/2025.

20. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

20.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 90002/2025.

21. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

21.1. A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada

mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.
22. Cléusula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

22.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

22.2. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou

pela CODEVASF, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

22.3. A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na

proposta da contratada.
23. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

23.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao

ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

23.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na

planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus precgos fixados mediante prévio

Pagina 21 de 26



@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

acordo. Ambas as hipGteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela

CODEVASF ou por preposto por ela designado.
24. DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA CONFIDENCIALIDADE

24.1. As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentagdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e

prestacédo de contas (art. 6° da LGPD).

24.2. A obrigacéo de prote¢do abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de dados envolvidos

direta ou indiretamente na execuc¢édo do objeto contratual.

24.3. Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem prejuizo

de outras obrigacfes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias

a execucdo do Contrato, sendo vedado qualguer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&ao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacédo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos ndo autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacao e protecdo de dados e realizar a

capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente @ CONTRATANTE, em prazo nao superior a 48 (quarenta e
oito) horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou

dano relevante aos titulares, acompanhado das informagdes sobre a natureza do incidente,
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os titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da
LGPD).

24.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados

sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

24.5. O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario
para o cumprimento das obrigacBes contratuais, para a fiscalizacdo dos servigos prestados e

para o atendimento a obrigac6es legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacao a

CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacédo legal.

24.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corre¢do, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA deveréd indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes

de protecdo de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes

consequéncias:

a) Aplicacdo das sancBes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢cédo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancdes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da

gravidade, rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.
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c) Obrigacao de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,

causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacéo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacfes ou prejuizos

gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da

Parte infratora no cumprimento das normas de protecdo de dados.

24.9. As obrigacbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula

sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados pessoais

estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

0 nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificacBes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servi¢o

ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servigco ou do fornecimento, sem justa causa e prévia

comunicacao a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,

gue afetem a boa execugédo deste;

o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus

superiores;
o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;

a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
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Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente

fundamentado, prejuizo a execugédo da obra ou servigo;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o

contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja

normalizada a situacéo;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do

cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das

fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execucado do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.
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25.2.

26.

26.1.

27.

27.1.

27.2.
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Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo

das sancdfes cabiveis
Clausula Vigésima Quarta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quinta - FORO

O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do Estado do Piaui ser4 o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocac¢ao, renunciando as partes, a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Teresina/PI, .......... (o [T de 2025.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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