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Objeto

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos - SRP, transporte, carga e descarga de maquinas pesadas e
caminhdes para apoio as diversas atividades produtivas estruturantes na area de atuacédo da Codevasf/72 SR,
a serem entregues no municipio de Teresina — PI, distribuidos em 4 (quatro) itens, conforme descrito no Anexo
Il do Termo de Referéncia.

Valor estimado

R$ 20.671.911,05 (vinte milhdes, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e onze reais e cinco centavos), a
precos de fevereiro a abril/2025)

Exigéncia de Amostra? Forma de Adjudicacéo
N&o Por item
ltens Exclusivos para ME/EPP? Itens com Cl\;I’SEF;eFffrvada para Dec. N° 7.174/2010?
N&o N&o N&o
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre os lances
Aberto 0,50%

Qualificagdo Econémico-Financeira

Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf para cada item, ndo
sendo de forma acumulativa, conforme item 9.3 do Termo de Referéncia.

Pedidos de Esclarecimentos/ Impugnacdes

Até dia 11/08/2025 para o endereco: 7a.sl@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracfes e esclarecimentos.

AGOSTO/2025
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EDITAL N° 90005/2025
PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO Ne°: 59570.000377/2025-11-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria Regional de Licitacdes — 72 SL, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horério, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n. © 13.303/2016, da Lei
Complementar n. © 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, do Decreto 11.462, de
31/03/2023, da Lei 14.133, de 01/04/2024, no que couber, e do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Codevasf - RILC (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/reqgulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta nos portais:
https://licitacoes.codevasf.gov.br/ e www.gov.br/compras, e Av. Maranhao, n° 1022, Sala 24, Centro,
Teresina/Pl - CEP: 64001-010, telefone (86) 3215-0120 / 0138 ou 0147, no horario de 08h00 (oito) as
12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), a partir da data da
publicag&o no Diario Oficial da Unido (DOU).

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagéo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessdao publica.

DA SESSAQ PUBLICA:
DIA: 14 de AGOSTO de 2025.
HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): 72 Superintendéncia Regional (Teresina/Pl) - 195012

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos - SRP, transporte, carga e descarga de
maquinas pesadas e caminhf8es para apoio as diversas atividades produtivas
estruturantes na area de atuacado da Codevasf/72 SR, a serem entregues no municipio de
Teresina — PI, distribuidos em 4 (quatro) itens, conforme descrito no Anexo Il do Termo
de Referéncia, conforme descrito abaixo:

1.1.1. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.
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1.1.3. A participacéo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Osltens 1, 2, 3, 4 séo abertos para participacado de todas as empresas.

1.1.4. A descricdo geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo |, que integra este Edital.

1.1.5. Os bens ora licitados devem atender as recomendacfes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

1.1.6. No caso de haver divergéncia entre a descrigdo constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descricdo contida no Edital.

1.1.7. O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

1.2. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE
1.2.1. O local de entrega e as condi¢des de transporte dos equipamentos, objeto deste Pregéo,

estdo detalhados no item 4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo.

2. FORMA DE REAI:IZAQAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregédo Eletrénico (www.gov.br/compras)..

b) Modo de Disputa: Aberto
c) Valor estimado: Publico
d) Forma de Fornecimento: Por demanda

e) Critério de Julgamento: Menor Prego por item

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,50% (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacédo ao lance que cobrir a melhor oferta.

3. PARTICIPACAO

3.1 Poderédo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro
cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrbnico (sistema do Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo
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proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que
sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

Serd permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme artigo 42, da lei 14.133/2021, ou seja, superiores aos R$
4.800,000,00 (Quatro Milhdes e oitocentos mil reais).

O licitante € responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administragéo
Publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) 0s requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condigbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberard sobre a
sua aceitagdo, ou ndo, condicionada a analise por parte da Administragdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participacdo na licitacéo implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatorio, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informac¢des e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Caberé ao licitante interessado em participar deste Pregéo Eletrdonico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrdnico, via internet;

¢) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operacdes no sistema eletrdbnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6FACE79B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6FACE79B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=377&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6FACE79B

MINISTERIO DA INTEGRAGCAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — N Proc 59570.000377/2025-11-¢
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — couevasrt
A

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

f)  Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregéo
na forma eletrbnica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

3.6. N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o0 plano de recuperagdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
ou com a Administragdo Direta e Indireta na esfera Federal, e que tenham sido
declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto
perdurarem os efeitos da sanc¢éo;

bl) constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
iniddbnea;
b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido s6cio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

¢) Empresa cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevastf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de direcéo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratagdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de soécio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis)
meses;

g) Sob aforma de consoércio.
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CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, devendo ser providenciado no site:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel bésico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacdes inerentes ao pregao eletrénico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou
da senha de acesso por interesse préprio.

Ndo sera admitido nesta licitacdo 0 mesmo representante para empresas distintas,
considerando a participacao por item.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverao ser enviados a
Secretaria Regional de LicitacGes até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da sessdo publica, por meio do e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como néo recebidas.

A Codevasf responderé aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisédo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sites
www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.gov.br/, para consulta dos interessados,
divulgando a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original,
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reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a
alteracdo ndo afetar a formulagéo das propostas.

5.1.1.3. Os esclarecimentos divulgados serdo partes integrantes do Edital e seus Anexos e
vinculardo os participantes e a administracao.

5.1.1.4. As licitantes interessadas ficam, desde j4, NOTIFICADAS da necessidade de acessar 0os
sites www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.qgov.br/ para ciéncia das eventuais
alterac@es e esclarecimentos relativos a este Edital.

5.1.2. Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucao
dos servigos, seus custos e prazos.

5.1.3. A apresentacdo da proposta tornar4 evidente que o0 licitante examinou
minuciosamente toda a documentagdo deste Edital e seus Anexos, inclusive os
esclarecimentos, as comunicacdes externas, os FAQs — Perguntas e Respostas
Frequentes, e que a comprovou e a achou correta. Evidenciara, também, que o
licitante obteve da Codevasf, todas as informacdes e esclarecimentos sendo suficientes
para a elaboracdo da proposta apresentada, implicando na aceitacdo plena de suas

condigdes.
5.2. Impugnacéao ao Edital
5.2.1. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sessédo publica, qualquer

pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatorio do Pregéo na forma eletrénica,
devendo ser observado ainda:

5.2.2. A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e cabera a Secretaria Regional de
Licitacdes, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnacado no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento
da impugnacéo, limitado ao ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame;

5.2.3. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pela Secretaria Regional de Licitagdes, nos autos do processo de licitagao.

5.2.4. Acolhida a impugnacéo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacdo das propostas.

5.3. Recursos Administrativos
5.3.1. Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitacdo.
5.3.2. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura

do prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrerd apdés a
finalizag@o do prazo determinado no referido subitem.

5.3.3. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagdo deverd manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término
de cada sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intencdo de recorrer,
sob pena de precluséo.
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5.3.4. A falta de manifestacdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importar4d na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

5.3.5. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) abrird o sistema eletrdnico,
no prazo de no minimo 10 (dez) minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencéo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deveréo, de
forma imediata, em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua inten¢éo de recurso.

5.3.6. O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razées do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazfes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

5.3.7. Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ndo tera efeito
suspensivo.
5.3.8. O recurso sera dirigido ao Agente de Contratagéo (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o

ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhar4 o recurso com a sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

5.3.9. O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidagdo daqueles atos que n&o
sejam passiveis de aproveitamento.

5.3.10. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
5.3.11. As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da

sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, em caso de inoperabilidade do sistema, poderd ser enviado via e-mail:
7a.sl@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que os analisara
e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que,
neste caso, devera decidir sobre o recurso.

5.3.12. N&o serdo considerados 0s recursos interpostos apds 0s respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

6.1. Apo6s a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos pre¢cos maximos unitérios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
guando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢cGes de habilitacdo exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem
10.10.2 deste documento.

6.1.2. O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletrbnico, dos seguintes campos:
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a) Valor unitario e total do item;

b) Marca;

c) Fabricante;

d) Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo
técnica do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo

de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no 6rgéo
competente, quando for o caso;

6.1.3. A CODEVASF nédo considerard propostas para entrega parcial dos fornecimentos.
6.1.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.1.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos

operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.1.6. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidag&o por idéntico periodo.

6.1.7. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacao,
e serd considerado o prego unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

6.1.8. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

6.1.9. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletrdnico.

6.1.10. Declaragcdes a serem enviadas, em campo préprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedird o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzira o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

b)  De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
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Edital, e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. 1l
do art. 5° da Constituicdo Federal,

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessédo que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991;

g) Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar o objeto deste Edital, sem pretericdo do que consta do Termo
de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos precgos, ndo sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento, objeto deste
Pregdo, a ser entregue a Codevasf sem dnus adicional.

A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condi¢cOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
Codevasf seréo escritos em portugués, e os precos deverdo ser cotados em reais.

Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, ser4 considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

A PROPOSTA mais vantajosa sera a de menor valor ofertado para a execug¢do do objeto
da licitacéo;
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7.1.2. Nas situacOes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Precos com valores
idénticos, e estes ndo sofram alteracdo apls a etapa de lances, serd adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.20 deste Edital.

8. FASE DE LANCES

8.1. Classificadas as propostas, o sistema dara inicio & fase competitiva, quando entdo os
licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

8.2. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.9, 4.° lugares e assim sucessivamente,
se houver.

8.3. O intervalo minimo de percentuais entre os lances que incidira tanto em relagdo aos

lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de 0,50% (meio por cento).

8.4. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

8.5. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

8.6. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.7. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.8. Encerrada a fase competitiva, com a definicdo da melhor proposta, caso o sistema
permita, poderd o Agente de Contratacdo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de
apoio, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, para definicdo das demais
colocacgdes.

8.8.1. Apbs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

8.9. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, permanecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

8.9.1. O subitem 8.9 aplica-se apenas para a primeira classificacdo de melhor preco.

8.9.2. Em caso de empate, na segunda classificacdo em diante, prevalecera o lance recebido e
registrado primeiro.
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8.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance- registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance.

8.11. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera excluir, , lance
cujo valor seja manifestamente inexequivel.

8.12. No caso de desconexdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), no decorrer da etapa de
lances, se o0 sistema eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.12.1. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro), quando possivel, dard continuidade a sua atuagéo
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

8.12.2. Quando a desconexao do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo do pregdo serd suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacao expressa do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

8.13. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos

8.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

8.15. Em relacdo aitens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes do item 3.2.1, deste Edital. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

8.16. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serao consideradas empatadas com a
primeira colocada.

8.17. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

8.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
5% (cinco por cento), na ordem de classifica¢@o, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

13

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6FACE79B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6FACE79B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=377&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6FACE79B

MINISTERIO DA INTEGRAGCAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — N Proc 59570.000377/2025-11-¢
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — couevasrt
A

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

8.19. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Critérios de Desempate:

8.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo,
nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

b) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos érgéos de controle.

8.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacé@o realizada por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
gue este se localize;

8.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado gualguer outro processo.

8.23. Na hipotese da n&o-contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.24. DA NEGOCIACAO

8.24.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessé@o publica, o Agente de Contratacéo
(Pregoeiro) deverd negociar, pelo sistema eletrénico, condigbes mais vantajosas com
licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nado houver lances e o menor preco global e precos unitarios estiver em
desacordo com o or¢ado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preco,
estiver com prego global e unitarios em desacordo com o orgado pela Codevasf,
mesmo apOs encerramento da etapa competitiva,

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitacéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa

por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
melhor preco.
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8.24.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.24.3. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitara ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apés a negociacao realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

8.24.4. E facultado ao Agente de Contratac&io (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.

8.24.5. Apbs a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) iniciara a fase de
julgamento.

8.25. ANALISE PREVIA AO EXAME DA PROPOSTA DE PRECOS

8.25.1. Como condicdo prévia ao exame da proposta de precos do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) verificara o eventual
descumprimento das condi¢cGes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidébneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0);

8.25.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.25.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus soOcios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

8.25.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Administracdo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

8.25.2.2. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

8.25.2.3. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.

8.25.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputara a
desclassificacdo do licitante, por falta de condig&o de participagéo.
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No caso de desclassificacdo, haverd nova verificacdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrada a etapa de negociacdo e apds a analise prévia ao exame da proposta de
precos, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinarda a proposta previamente

BN BN

classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacédo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto a seguir:

Seréo fixados critérios objetivos para definicdo do melhor preco, considerados os prazos
para a execucdo do contrato e do fornecimento, as especificagbes técnicas, 0s
parametros minimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestao de
logistica sustentavel e as demais condi¢gfes estabelecidas no edital.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, devera ser
reformulada, ao ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opcao “Enviar Anexo”, concedendo-se, para
esta providéncia, o _prazo de, no _minimo 02 (duas) horas, contado a partir da
convocacdao realizada pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), com a composi¢cao do(s)
item(ns), compreendendo a descrigdo do objeto, bem como todas as demais informacdes
afins julgadas necessarias ou convenientes pelo licitante, e contemplando os valores
unitario e total, por item, devidamente atualizados, na qual devera ainda constar
explicitamente as seguintes informacdes:

a) A Carta de Apresentacao da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a
entrega da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nimero
de telefone, Banco, agéncia, nUmero de conta-corrente, praca de pagamento, e
gualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b) Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

c) O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas
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conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas
especificagdes constantes neste Edital e seus Anexo.

9.3.1. Caso haja indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar a
proposta, referida no item acima, para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br.

9.3.2. E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.

9.4. Apbs a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.° 13.303/2016, as propostas que:

a) Nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificacbes técnicas constantes do instrumento
convocatorio;

b)  Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

c) Apresentem precos manifestamente inexequiveis;

cl) Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos
envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregéo;

c2) Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao;

c3) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° do art. 56 da Lei n® 13.303/2016, para efeito de
comprovacao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, 0s
seguintes procedimentos:

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentacéo de
justificativas e comprovacdes em relacdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;
iii. Demais verificacdes que por ventura se fizerem necesséarias.

d) Apresente um desconto menor que o0 minimo exigido ou permaneca acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitario, para a
contratacdo de que trata o § 1°do art. 57 e ressalvada a hipétese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;

e) Nao justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), apos diligéncia;
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f) Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério,
salvo se for possivel a acomodacéo a seus termos antes da adjudicacao do objeto
e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

g) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo
indicada no item.

9.4.1. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.5. E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), em qualquer fase da licitagdo, desde
que ndo seja alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instru¢gdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevast.

9.5.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia serd registrada em ata.

9.6. Erros ou distorcbes em qualquer preco ou componente de preco, que impliguem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta ndo seréo
considerados, ndo podendo o licitante eximir-se do fornecimento do objeto da presente
licitacéo.

9.6.1. Ocorrendo a hipotese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentacdo de Proposta, sob pena de desclassificacdo e das possiveis
sanc0des cabiveis.

9.6.2. A adequacéo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracao
de seu valor global.

9.7. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja
com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condi¢cdo que importe a modificacdo
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:

9.7.1. Ap6s a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagéo (Pregoeiro).

9.8. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem
da licitacdo e/ou Parecer da Assessoria Juridica, para subsidiar o julgamento da
proposta.

9.9. Se a proposta de precos do licitante classificado em primeiro lugar nao for aceitavel, o

Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinard a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até
a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.10. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
passar a subsequente, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
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empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) verificara a habilitagéo do licitante, observado o disposto neste Edital.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos nhecessarios a comprovacdo da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacao técnica e qualificacdo econémico-financeira,
validos e que comprovem situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0 prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacgéo realizada pelo Agente

de Contratacéo (Pregoeiro) no sistema eletronico.

Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacéo a integridade do documento digital.

Habilitagdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificacdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacéo obrigatdria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, e suas alteracdes posteriores, poderdo ser apresentadas para
satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de
validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014
(publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, o licitante vencedor devera apresentar a documentacao
correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes;

a4) Se porventura, quando da verificagao “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o0 mesmo devera
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encaminhar & CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a4.1) no caso de sociedade limitada unipessoal (SLU): inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

a4.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacgao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;

a4.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) Declaracdo de Elaboracéo Independente de Proposta, conforme modelo no Anexo
VIl deste Edital;

c¢) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

10.4. Qualificac&o Teécnica:

a) A Qualificacdo Técnica constituir-se-a& dos documentos apresentados na
HABILITA(;AO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo |, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma estabelecida para
fins de avaliacdo da qualificacéo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 10.11.1 do Edital;

10.5. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucdo patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;
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b) Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf para cada item, ndo sendo de forma acumulativa, conforme item 9.3 do
Termo de Referéncia.

c) Balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagé@o Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) ObservacgOes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstragfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
e Publicados em Diério Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacéo; ou,
e Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou

e Fotocopia do Balancgo e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou

e Fotocopia do Balancgo e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstragdes contabeis deverédo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

C2) Comprovagédo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
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Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

C3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar
0 balanco patrimonial e as demonstra¢des contabeis do ultimo exercicio social
(Aco6rdao n° 133/2022 - Plenério).

Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “a1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.5 acima, sera analisada a documentacao da licitante vencedora,
observando ainda, o previsto no subitem 10.6.1 abaixo.

A validade das certiddes correspondera ao prazo fixado nos préprios documentos. Caso
as mesmas nao contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona
0 prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cddigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem gue o débito foi parcelado
pelo proprio emitente, que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execucdo mediante deposito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servicos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com excecdo da CND referente ao INSS e do CRF referente ao
FGTS, sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS
sdo centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitagcéo deverao estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,
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b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

10.9. Habilitacdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedade Cooperativa:

10.9.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto n® 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020, em se tratando das Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, a comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente serd exigida para efeito de contratacéo. Contudo, deverdo apresentar
toda a documentagcdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43, caput da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.9.2. Na hip6tese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovagédo de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, da divulgacdo do resultado dafase de habilitacéo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n° 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

10.9.3. A comprovacéao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
é condicdo para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

10.9.4. A ndo-regularizagdo da documentacao dentro do prazo previsto no subitem 10.9.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢fes previstas no
previstas no Capitulo Il, Secdo Il da Lei n°® 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitagédo (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.10. Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

10.10.1. Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducao livre, para a lingua portuguesa.

10.10.2.  Na hip6tese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.10.1 acima, ser&o
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducéo.

10.11. Se o licitante desatender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) examinard a proposta ou o lance subsequente, na fase de julgamento,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na ordem de
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classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

10.12. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

11. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sesséo publica poderé ser reaberta:
11.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a

realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sesséo
publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Precos, nao retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
11.3. A convocagdo se dara por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do

procedimento licitatorio.
12. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, exauridos 0s eventuais recursos
administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

12.2. A autoridade competente poderd encaminhar o processo ao setor que solicitou a

aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologac¢é&o do certame.

13. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

13.1. Homologada a licitacdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo Il deste Edital, com as licitantes consideradas

vencedoras do certame.

13.2. A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi considerado vencedor, ao endereco
eletrdnico informado na proposta desta, que procedera a sua assinatura no prazo de 5
(cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o endereco citado no item 1 deste
Edital.
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13.2.1. O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Codevasf, ou por interesse desta.

13.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Precos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢fes propostas pelo licitante vencedor.

13.2.3. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem acima,
a Codevasf poderé:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacao,
com vistas a obten¢éo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagéo de
melhor condicao.

13.3. Assinada a Ata de Registro de Preco, esta tera efeito de compromisso de fornecimento.

13.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Pregos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderdo advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para
qgualquer aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condicoes.

13.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, o licitante devera manter as condi¢des
de habilitacdo consignadas no Edital.

13.6. O fornecedor beneficiario que ndo atender o subitem 13.5 acima ter4 sua proposta
desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacdo, para, apés comprovados os documentos habilitatorios e feita a negociacao,
assumir a colocacgéo de primeiro classificado na Ata de Registro de Precos, sem prejuizo
das sang0es previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

13.7. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

13.7.1. Apo6s a homologacao da licitagéo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classificacdo na licitacdo; e
b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.7.2. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nado prejudicara o resultado
do certame em relagéo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

25

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6FACE79B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6FACE79B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=377&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6FACE79B

MINISTERIO DA INTEGRAGCAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — N Proc 59570.000377/2025-11-¢
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — couevasrt
A

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

13.7.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢cos no prazo e nas
condi¢des estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipGteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

13.7.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, poderé:
a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagcdo, na
ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou
b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

14. CONTRATACAO

14.1. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacao das
condicbes de habilitagdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

14.1.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratacéo.

14.2. Apos a assinatura do Instrumento Contratual, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes na ata de registro de precos, procederd a emissdo da Nota de
Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns).

14.2.1. O fornecedor beneficiario que ndo aceitar as condi¢cdes estabelecidas no instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, ndo cumprindo assim as obrigacbes
prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sangdes previstas neste Edital.

14.2.2. E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar o instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, nas condi¢cbes estabelecidas, convocar
outro licitante, obedecida a ordem de classificacdo, para assinatura da Ata de Registro de
Precos, ap0s negociacdo, aceitacdo da proposta e comprovacdo dos requisitos de
habilitacéo.

14.2.3. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a entrega do
objeto deste edital em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital

14.2.4. O licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato na Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Teresina/Pl, devendo comparecer no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocacdo, ou assina-lo digitalmente no
mesmo prazo.
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14.2.5. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Codevasf.

14.2.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢cées de habilitacdo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.2.7. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem

como ndo apresentar as mesmas condicfes exigidas neste certame, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancdes previstas neste
Edital, sem prejuizo das demais cominac¢des legais cabiveis.

14.2.8. A Codevasf providenciara a publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Unido,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no 8 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

15. CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

15.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas
seguintes situacoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucéo
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criacdo, alterac@o ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢bes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre 0s pregos registrados

15.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducdo do prego registrado.

15.2.1. Caso nédo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacao de
penalidades administrativas.

15.2.2. Na hipotese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos
aos valores de mercado.

15.2.3. Se néo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obten¢éo de contratacdo mais vantajosa.

15.2.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgéos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
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de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagcao com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

15.3. Na hip6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo puder cumprir as obrigagBes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

15.3.1. Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relacéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

15.3.2. Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicagcdo das sancdes previstas na legislacdo vigente.

15.3.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
15.3.2, o gerenciador convocard os fornecedores remanescentes do certame, na ordem
de classificacdo, para verificar se aceitam manter seus pre¢os registrados.

15.3.4. Se néo obtiver éxito nas negociacdes, o 0rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

15.3.5. Na hipotese de comprovacdo do disposto no caput e no item 15.3 e subitem 15.3.1, o
orgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

15.3.6. O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

16. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

16.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢ces da ata de registro de pregcos sem motivo justificado;

b) ndo assinar o contrato, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel;

C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 15.3.2; ou

d) sofrer sancéo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021 ou no inciso Ill do art. 83 da Lei 13.303, de 2016.

16.1.1. Na hipétese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
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registro de precos, vedadas novas contratacfes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sangéo.

16.1.2. O cancelamento do registro de precos nas hipéteses previstas no caput serd formalizado
por despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditorio e da ampla defesa.

16.1.3. Na hipétese de cancelamento do registro de pregos do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderad convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificacéo.

16.1.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;
€) ou se nado houver éxito nas negociagdes, nos termaos do disposto nos subitens 15.2.3 e

15.3.4.
17. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
17.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia

atil subsequente a data de divulgagdo no PNCP, e poderéd ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado que o0 preco é vantajoso.

17.2. Em caso de prorrogagéo da ata de registro de precos, podera ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

17.3. A eventual prorrogagdo e renovagdo do quantitativo originalmente registrado se dara
mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento
da contratacgéao.

18. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. A Codevasf se propbde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$ 20.671.911,05 (vinte milhfes, seiscentos e setenta e um mil,
novecentos e onze reais e cinco centavos), a precos de fevereiro a abril/2025, conforme
indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do Termo de
Referéncia Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

18.2 A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da
formalizacdo do contrato ou de outro instrumento habil.

19. GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO

ORGAO GERENCIADOR:
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19.1. O 6rgdo gerenciador sera a Codevasf.
19.2. Cabera ao 6rgdo gerenciador a préatica de todos os atos de controle e administracao do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:
a) remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;
b) gerenciar a ata de registro de precos;
c) conduzir as negociagdes para alteracdo ou atualizac&o dos precos registrados;
d) deliberar quanto a adesédo posterior de érgdos e entidades que ndo tenham

manifestado interesse durante o periodo de divulgacao da IRP;

e) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditorio, as
penalidades decorrentes de infracbes no procedimento licitatério ou na
contratacdo direta e registra-las no SICAF;

f) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratacdes, e registra-las

no SICAF; e

Q) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacéo do prazo de até noventa
dias para o 6rgdo nédo participante efetivar a aquisicdo ou contratacao solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo érgdo néao
participante.

19.3. Constituem ainda obrigagdes do oOrgdo gerenciador, quando da execucgédo
contratual:
a) Receber o0 objeto no prazo e condi¢Bes estabelecidas no edital e seus anexos;
b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacfes da Contratada, por meio

de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

Q) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca,;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.
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19.3.1. A administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

19.4. O ¢6rgao participante sera responsavel pela manifestagdo de interesse em participar do
registro de precos, providenciando o encaminhamento ao érgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacéo e
respectivas especificacdes ou termo de referéncia, nos termos da Lei n°® 13.303/16
adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacao a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

II. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicagdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigacOes
contratuais;

lll. aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo & sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacdes
contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes, informar as ocorréncias ao

orgdo ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

IV. prestar as informacgdes solicitadas pelo 6rgédo ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execugdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a sua
entidade.

19.4.1. A dotagdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participagcdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos € de inteira responsabilidade do 6rgéo participante.

ADESAO:

19.5. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgao
ou entidade da administragdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que nao tenham participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do
orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

19.5.1. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdao as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

19.5.2. Os orgéos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem

fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgdo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.
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19.5.3. Apl6s a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, respeitado o prazo de
vigéncia da ata.

19.5.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, optar pela aceita¢éo ou
ndo do fornecimento, desde que este fornecimento n&o prejudique as obrigacdes
anteriormente assumidas com o 6rgéo gerenciador e 6rgaos participantes.

19.5.5. As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item nao poderédo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de precos para o Orgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

19.5.6. As adesdes a Ata de Registro de Precos nao poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregcos para o 0rgdo gerenciador e 0rgaos
participantes, independentemente do nimero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

19.5.7. Ao 6rgdo nao participante que aderir a presente ata competem o0s atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

19.6. A adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitagdo devera observar o
disposto no Procedimento para Processos de Adesdo a Atas de Registro de Pregos da
Codevasf.

19.7. Constituem obrigacfes do Fornecedor beneficiario da Ata:

19.7.1. A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e

sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e ainda:

19.7.2. Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou nao do
fornecimento a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

19.7.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicbes, conforme especificacbes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
namero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cédigo da
agéncia e conta corrente);

19.7.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués
e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

19.7.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76

da Lei n°® 13.303/16;
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19.7.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

19.7.7. Comunicar a Contratante, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacéo;

19.7.8. Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, além do que esta disposto no item 14.1.

19.7.9. Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva Ordem de
Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital.

19.7.10. Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execugdo dos fornecimentos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

19.7.11. A contratada devera observar todas as obrigacdes legais, secundarias, de seguranga e
medicina do trabalho, sustentabilidade socioambientais, trabalhistas, integridade,
anticorrupcdo, LGPD e demais aplicaveis e necessarias a execucédo do objeto do Edital.

20. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

20.1. Os prazos para execucdo do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo da seguinte forma:

a) Primeira Parcela: 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser
entregue no prazo de ATE 120 dias;

b) Segunda Parcela: Os 70% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deverdo ser entregues no prazo de ATE 180 dias, totalizando, ao final desse periodo,
100% da quantidade total da Ordem de Fornecimento.

20.1.1. Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, sera
admitida a entrega integral em parcela Unica, desde que respeitado o prazo final de 180
dias.

20.1.2. Quando a aplicacdo dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total de

Ordem de Fornecimento resultar em ndmeros fracionarios de unidades, devera ser
aplicado o arredondamento para o namero inteiro imediatamente inferior.

20.1.3. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento € de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

20.1.4. O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

20.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
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expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacao financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitir
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

b) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

c) guando necessaria a modificacdo do modo de fornecimento, em face de
verificacdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de

circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneragdo do fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
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FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que
a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sanc¢fes previstas neste Edital,
bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Codevasf.

20.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em altera¢do no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

21. FORMA DE PAGAMENTO

21.1. O pagamento do objeto deste Edital seré realizado conforme as condi¢des estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Serd efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF.

22. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

22.1. Os precos registrados permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. Apos o periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS
23.1. Para a apuracéo das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevastf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacéo legal ou infragédo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de san¢cdo mais grave; ou;
b) inexecucao parcial de obrigacéo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracao, quando nao se justificar aplicacdo de
sangao mais grave.
[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancdo mais elevada podera ser aplicada.
I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucao
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
II. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
Ill. Suspenséo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta n&o celebrar o

contrato;
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b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou

prestar declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucédo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.
A sanc¢do prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicacgdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execug¢do do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de

inobservancia ou reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originario da sancgéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancbes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originério da sancéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na aplicacdo de sanc¢fes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.
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23.4. A sancao de suspensdo, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

23.5. Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

23.5.1. Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

23.6. Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS).

23.8. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimag¢édo ou da lavratura da

ata.
24, POLITICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO
24.1. Tanto a Contratada, quanto a Codevasf, comprometem-se a observar os preceitos legais

instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgéo, em
especial a Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o0 Decreto n® 11.129/2022, de 11 de
julho de 2022.

24.2. Devera ser observada a Politica de Combate a Fraude e Corrupgéo, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacaol/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-reqgulamentos/politicas, bem como a Clausula Anticorrupgéao
disposta no Anexo Il - Minuta de Contrato deste Edital.

25. POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

25.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

25.2. Devera ser observada a Politica de Transa¢Bes com Partes Relacionadas, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
reqgimentos-politicas-e-regulamentos/politicas.
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26. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

26.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicdo
essencial para a referida assinatura.

26.2. O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

27. DISPOSIGOES GERAIS

27.1. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessé@o sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de
Contratacao (Pregoeiro) em contrério.

27.2. As situagbes néo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com o objeto do pregdo e observada a legislagéo.

27.3. A Minuta de Contrato regulamenta as condicbes de pagamento, reajustamento,
responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

27.4. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execucado do contrato.

27.5. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

27.6. O nao atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacao da sesséo publica do pregéo.

27.7. O licitante ao participar deste certame declara ter ciéncia das Politicas da Codevasf
disponiveis no site da Codevast: https://www.codevasf.qov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-regulamentos/politicas.

27.8. A Codevasf podera revogar a presente licitagdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizacao ou
ressarcimento de qualquer natureza.
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27.9. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro contrato.

27.10. Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugao do contrato.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem 0s prazos em dias de
expediente na Codevastf.

27.12. A homologacao do resultado deste Pregao ndo implicara direito a contratacgéo.

27.13. Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcrigdes.

27.14. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do local de execugcdo do objeto sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocagdo, renunciando as
partes, a qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

Teresina, agosto de 2025

Documento Assinado Eletronicamente

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Processo n.° 59570.000377/2025-11-e
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverédo ser respeitados 0s pre¢cos maximos, unitarios e global orgcados
pela Codevasf.

41

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6FACE79B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6FACE79B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=377&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6FACE79B

% MINISTERIO DA INTEGRAGCAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — N Proc 59570.000377/2025-11-¢
CODEVASF (o Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — couevasrt
A

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

Avenida Maranhao, 1022, Centro
CEP 64.001-010 — Teresina— Pl
Ref.: Edital n°® __ /2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n® 90xxx/20xx e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para o Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos - SRP,
transporte, carga e descarga de maquinas pesadas e caminhdes para apoio as diversas atividades
produtivas estruturantes na area de atuacdo da Codevasf/72 SR, a serem entregues no municipio de
Teresina — PI, distribuidos em 4 (quatro) itens, conforme descrito no Anexo Il do Termo de

Referéncia, para o Item , pelo valor global de R$ , (VALOR TOTAL POR
EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de precos em anexo, que € parte integrante desta
proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificacbes Técnicas, a contar da data de emissao da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do
material, testes de fabrica e do campo, méao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
desta licitagdo. No caso de omisséo, considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de ( )
, @ contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (_ /__ / ), representando um compromisso que pode

ser aceito a qualquer tempo antes da expiracdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , Carteira de
Identidade n.° , Orgéo Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , n.° , bairro , na cidade
de , Estado de , a0(a) qual outorgamos 0s mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condi¢des constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO

44

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6FACE79B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6FACE79B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=377&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6FACE79B
Proc 59570.000377/2025-11-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF 18] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Codevasf
==

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento:  (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordéncia com as normas, politicas e préaticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o0 zelo, a eficicia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comissdo, funcéo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagfes de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao”), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Codigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

» Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

» Comissdo de Etica da Codevasf; etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-inteqridade-da-codevasf )

47

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6FACE79B


https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6FACE79B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=377&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6FACE79B
Proc 59570.000377/2025-11-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF 18] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Codevasf
b Secretaria Regional de Licitages — 7%/SL

ANEXO VI - TERMO DE OBSERVANCIA A PO~LI'TICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS E DE IDENTIFICACAO DE PARTES RELACIONADAS
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Termo de Observancia da Politica de Transa¢f6es com Partes Relacionadas da Codevasf e
de Identificacdo de Partes Relacionadas Externas

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do (Informar Periodo.)
Instrumento:
Finalidade do (Informar finalidade.)
Instrumento:
A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, declara que:

i) esta ciente, afirma aderéncia e concordancia com as normas e praticas estabelecidas na
Politica de Transag6es com Partes Relacionadas da Codevasf;

ii) compreende que, nos termos da Politica, deve informar a Codevasf se existem membros da
sua familia ou de membros das familias dos soOcios/acionistas, e correlatos, até o 2° grau
(detalhamento na Tabela 1), para fins de identificacdo de quaisquer transacdes entre eles e a
Codevast;

Conforme disposto acima, assinale uma das opc¢des abaixo:

a. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas
da Codevasf, que ndo tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos sécios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relac@o direta ou indireta de forma contratual, trabalhista ou negocial com a
Codevasf.

b. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transagdes com Partes Relacionadas
da Codevasf, que tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos socios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relagdo contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf, e presto as
seguintes informagdes:

Pessoa fisica ou sécio/acionista que tem relagdo com a Codevasf*:

Nome da Nome do Agente Forma da Relagdo com a
Grau de S
Pessoa ) Publico da Codevasf
N Parentesco: .
Fisica: Codevasf:
Pai, Mae, Padrasto, Conselheiro, Diretor,
Madrasta, Filho, Empregado, Comissionado,
Neto, Outro Prestador de Servico, Outro.

* Preencher apenas se for assinalado o item ii) b.
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A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas e praticas estabelecidas na Politica de Transacdes com Partes
Relacionadas da Codevasf disponivel em:

(Informarolocal.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

Tabela 1: Demonstracdo de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade
até o 2° grau, nas relacdes de trabalho ou emprego.

Pai ou mae (inclusive
Ascendentes  (inclusive madrasta madrasta/padrasto - -
e padrasto) do conjuge ou
10 companheiro(a))
Enteados, genros ou
. noras (inclusive do S x
Descendentes Filhos cBnjuge ou
companheiro(a))
Avo ou avo do
Ascendentes Avé ou avo conjuge ou - -
companheiro(a)
Netos do conjuge ou . )
Descendentes Netos companheiro(a)

Irmaos Cunhados

O Conjuge ou Companheiro, embora n3o seja considerado parente, encontra-se sujeito as vedagoes contidas
na sumula vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
n® XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n° XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitacdo de n° XX/20... ,por qualquer meio ou por qualguer pessoa;
(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo de n® XX/20.. ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de
n® XX/20... por qualquer meio ou por qualguer pessoa;
(c) que néao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n° XX/20... quanto a participar ou ndo da referida
licitag&o;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n® XX/20... ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagdo de n® XX/20.... antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n°® XX/20.. nédo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esté plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragéo e que detém plenos poderes
e informag0des para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacdo completa)
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos - SRP, transporte, carga e descarga de maquinas
pesadas e caminhdes para apoio as diversas atividades produtivas estruturantes na area de atuacéo
da Codevasf/72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina — PI, distribuidos em 4 (quatro) itens,
conforme descrito abaixo:

ITENS INDIVIDUAIS

Magquinas e Implementos Agricolas

ITEM DESCRICAO CODIGO COTA DECRETO UN QUANTIDADE
CATMAT

1 Motoniveladora, com cabine | 225485 | Ampla concorréncia unid 10
fechada ROPS/FOPS, pot.
min. 140 Hp

2 Pa carregadeira sobre rodas, | 225466 | Ampla concorréncia unid 10
pot. min. 120 Hp

3 Retroescavadeira sobre rodas, 225464 | Ampla concorréncia unid 10
pot. min. 85 Hp

4 Caminhdo toco basculante | 478165 | Ampla concorréncia unid 05

com cacamba metalica 6m3
pot. min. 185 cv

1.1.1 A participagao das licitantes, conforme os itens, ser4 da seguinte forma:
a) O ltem 1, 2, 3 e 4 sdo abertos para participacdo de todas as empresas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do(a) contratado(a) e do demandante, procedimentos de
fiscalizag&o e gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢éo e sanc¢fes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO DE BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administracédo superior da
CODEVASF, a qual estédo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacédo e a
coordenacéo dos fornecimentos de equipamentos, objetos deste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina - Pl, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
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CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CATSER - E um mdédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucgédo dos servicos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacio grafica da programacédo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos bens a serem
fornecidos, condi¢gBes ou requisitos exigiveis para produtos e materiais fabricados.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes técnicas,
proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execucao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementagcao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes

administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:

www.gov.br/compras.
3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

3.1. Forma de Realizacéo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Valor Estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco.

3.4. Forma de Fornecimento: Parcial.

3.5. Orgéo Gerenciador: CODEVASF — 72 SR — UASG n° 195012.

3.6. Modo de Disputa: Aberto.
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4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues preferencialmente no
galpdo da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizado no Municipio de Teresina no Estado do
Piaui, ou em local a ser indicado no Contrato, dentro da area de atuacdo da CODEVASF 72 SR, mediante
entendimento prévio entre as partes ou seus representantes.

4.2. O galpao da 72 Superintendéncia Regional esta localizado na Via Estrutural Arterial, Quadra B, Bairro
Polo Empresarial Sul, Teresina-Pl. Em caso de mudanca no local entrega, a Codevasf 7 # SR, comunicara
previamente a CONTRATADA, que mediante entendimento entre as partes possa programar a entrega no
local a ser indicado sem prejuizo para ambos.

4.3. A cidade de Teresina esta localizada a latitude de 5°5'20 ao sul e longitude de 42°48'07 ao oeste,
proximo a divisa com o Maranh&o, ao oeste do estado, em uma altitude de 72 metros, na mesorregido
Centro-Norte a margem direita do Rio Parnaiba, no Estado do Piaui. O acesso ao municipio de Teresina é
feito principalmente pelas BR’s 316 (sul) e 343 (Norte).

4.4. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a
vibracdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

4.5. Os equipamentos, objetos deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues de segunda a sexta-
feira, exceto feriados, e em horéario comercial de 08:30 as 11:30 h ou de 13:30 as 17:00 h, mediante contato
prévio de 5 (cinco) dias anteriores a data prevista de entrega.

4.6. Por se tratar de itens que exigem emplacamento, é obrigatério o faturamento no CNPJ da Codevasf do
local de entrega do bem, a fim de permitir o emplacamento junto ao Detran do estado.

4.6.1. O veiculo devera ser emplacado em nome da Codevasf regional do estado de entrega do bem, na
categoria particular, com taxas e impostos quitados, incluindo emplacamento, licenciamento e IPVA.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de maquinas
pesadas e caminhdes para apoio as diversas atividades produtivas, na area de atuagdo da Codevasf/72
SR, conforme distribuidos no Anexo Il deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades, Precos Orcados e Escopo de
Fornecimento e nas Especificacdes Técnicas — Anexo Il deste Termo de Referéncia, que deverdo ser
observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem ndo fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega € de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio, devendo ser
avisada via e-mail, com antecedéncia devida de até 5 (cinco) dias a previsao da data da entrega, de modo
a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes de
qualidade que assegurem sua integridade.
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5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

5.7. A maquinas pesadas adquiridas nessa licitacdo deverdo ser 0(zero) hora trabalhada, admitindo-se por
questdes normais de testes e pequenos deslocamentos de fabrica, transporte, carga e descarga, que 0s
bens apresentem registros de limites MAXIMOS de uso de 30 horas trabalhadas.

5.8. Os Caminh8es adquiridos nessa licitacdo deverdo ser 0(zero) quildmetro, admitindo-se por questdes
normais de testes e pequenos deslocamentos de fabrica, transporte, carga e descarga, que os bens
apresentem registros de limites MAXIMOS de uso de 200 Km rodados.

5.9. Os equipamentos deverdo ser entregues com capacitacdo da operacdo/manutencdo através de
entrega técnica a entidade beneficiada, com manual de instrugdo/operagdo em portugués.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais e estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos,
ndo se permitindo consércios ou subcontratagéo.

6.1.1 Os licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais itens individuais, discriminados na
Planilha de Quantidades e Precos Orgados e nas Especificagfes Técnicas — Anexo |l deste Termo de
Referéncia. N&o serdo aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificacdo da proposta.

6.1.2 As empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Ndo sera permitida a participacéo de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacéo total ou parcial do objeto deste Termo de Referéncia.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacao das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagdo da proposta e execugdo do
contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como

fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes na entrega dos equipamentos/materiais.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo entregues/instalados os equipamentos correrdo por
exclusiva conta do licitante.

7.1.2. Em caso de davidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos objetos
desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagcdo da CODEVASF, em Teresina, no estado do
Piaui, nos telefones: (86)3215-0120 ou (86) 3215-0171.

7.1.3. A visita ao local onde serdo entregues 0s equipamentos devera ser marcada com antecedéncia de
pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.
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8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados, preferencialmente na lingua portuguesa,;

bl) Caso o licitante venha a fazer observacdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacdo
ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar tais observacdes, fato este sujeito a
aprovacao pela Codevasf.

c) Planilha de pregos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras.

d) Serado de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrao
por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manutenc¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

8.1.1. Nos pregos unitérios propostos, deverao estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e do campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-80 como inclusas nos precos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacdo plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nado possui inscricdo estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta deverd indicar em reais os precos dos materiais e servigcos ofertados, com mencao discriminada
da referida tributag@o. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo
observancia desta particularidade.

8.1.3. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, para o item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos, preferencialmente em lingua portuguesa:
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a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a
permitir a constatac@o da experiéncia do licitante na execucéo de fornecimento implementos
agricolas ou equipamentos similares ao objeto desta licitagdo:

(al) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item da licitacdo a que estiver concorrendo.

(a2) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo,
como os que constam no Catalogo de Maquinas, Implementos, Veiculos, Equipamentos,
Materiais e Servicos (peca 02), que s&o: Motoniveladora, Pa carregadeira,
Retroescavadeira, Escavadeira hidraulica, Trator de esteiras, Tratores e Implementos
Agricolas, entre outros;

(a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome;

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

(b1) Uma descrig&o detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens;

(b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

(b3) No caso da apresentagéo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta;

9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagédo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢cado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de forma acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagéo, o valor maximo global de
R$ 20.671.911,05 (vinte milhdes, seiscentos e setenta e um mil, novecentos e onze reais e cinco
centavos), a precos de fevereiro a abril/2025, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos
Orcados, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

10.2. Aindicacdo da disponibilidade de créditos orcamentérios ocorrerd no momento da formalizagédo do
contrato ou de outro instrumento habil.

11. PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo para execu¢do do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das

partes, da seguinte forma:

11.1.1. 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de até120 dias;
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11.1.2. 70% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 180 dias;

11.2. Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, sera admitida a
entrega integral em parcela Unica, desde que respeitado o prazo final de 180 dias.

11.3. Quando a aplicacdo dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total de Ordem de
Fornecimento resultar em ndmeros fracionarios de unidades, devera ser aplicado o arredondamento para o
namero inteiro imediatamente inferior.

11.4. O prazo maximo para emissédo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da
data de assinatura do contrato.

11.5. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execuc¢do do objeto
informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta)
dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢o unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas
pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme legislacdo vigente, e de acordo com o cumprimento dos
seguinte evento:
a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepcdo, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para esta tarefa.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas seguintes situacdes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicGes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos
registrados;

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
14.1  Caso ocorra assinatura do contrato (ou instrumento equivalente), os precos permanecerdo validos

pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderao ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o IPCA/IBGE correspondente ao més do aniversario da Proposta
“10” é o IPCA/IBGE correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos

efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em

vigor.

14.1.3. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,

para reajustamento do precgo do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitages e Contratos,

conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de

atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

e-DOC 6FACE79B
Proc 59570.000377/2025-11-e

15.2.

Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato
Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Caélculo da multa
10
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Ndo atendimento as determinacBes estipuladas pela
FISCALIZACAOQ, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagéo formal
do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

Nao apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido. R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

C. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacdo;

d. Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera4 convocada a
recolher a 72 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacéao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao
seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.
Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo caberd novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGCAO
Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
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instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

16.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicdes
contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial — 72 Gerencia Regional de Revitaliza¢@o e Desenvolvimento Territorial
da Codevasf.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apdés o recebimento
provisdrio do objeto contratado.

16.4. Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execucéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacfes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com 0 FGTS, néo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

17. FISCALIZACAO

17.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera realizada pela
CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta executando
os trabalhos, observando o contrato e demais documentos pertinentes.

17.2. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidBes
comprobatérias.
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17.3. A Fiscalizagao terd poderes para agir e decidir perante o(a) CONTRATADO(A), inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato/ordem de fornecimento, com as Normas
Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada
pelo uso, obrigando-se desde ja o(a) CONTRATADO(A) a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacao,
aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.4. A Fiscalizagcdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato/ordem de fornecimento, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizacdo de Bacias Hidrograficas, responsavel pela execucao do pactuado.

17.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade quanto a execucdo do contrato/ordem de fornecimento. A Fiscalizacdo informara ao setor
competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacao do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizagdo podera o(a) CONTRATADO(A) recorrer a Area de Revitalizagdo de
Bacias Hidrograficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato/ordem de fornecimento,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagéo.

17.7. A acéo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira o(a) CONTRATADO(A) da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto do contrato/ordem de fornecimento.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a execucdo dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administragdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucdo do contrato/ordem de fornecimento, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagédo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, o(a) CONTRATADO(A) requerera a
Codevasf, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.2. O recebimento definitivo do objeto, ap0s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita do(a)
contratado(a);

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O(A) contratado(a) é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato/ordem de fornecimento em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.
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18.2.1. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d40 como realizados, desde
gue comunicados a Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

18.2.2. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao do
objeto do contrato/ordem de fornecimento correm por conta do(a) contratado(a).

18.2.3. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte o fornecimento executado em desacordo com o
contrato/ordem de fornecimento.

18.3. Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que o(a)
CONTRATADO(A), as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.4. O(A) CONTRATADO(A) entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emiss&o, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
C) Liberag&do da Garantia de Execugéo (caugéo).

18.5. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirh o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo
da prestacéo de garantia.

18.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucéo do objeto constante no contrato/ordem de fornecimento.

18.7. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

18.8. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010.

19.2. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2.

19.3. Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou
de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares.

19.4. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e o armazenamento.

19.5. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb),
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cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDESs).

19.6. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com
as exigéncias supracitadas.

19.7. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacédo do produto as exigéncias deste TR, antes da emissdo da ordem de
fornecimento, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a adequacéo do
produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.8. Caso o(a) CONTRATADO(A) seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacao
que substitua as exigéncias do item 19.6 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas normas,
bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos 0s equipamentos e
componentes fornecidos.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como
0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgéo,
atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n°® 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.3. Serdo de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por sua
exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutencdo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos fornecidos.

c) O certificado de adequacéo a legislacdo de transito (CAT) do implemento;

d) O certificado de capacitacdo técnica (CCT) do implementador.

20.4. A contratada devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias ap0s a assinatura do contrato

emitido pela Codevasf, por meio de contrato ou documento similar que comprove o vinculo do fornecedor
com o prestador de servicos/pecas ou apresentacdo de rede de assisténcia técnica autorizada, que a
fornecedora possui assisténcia técnica (propria ou terceirizada/certificada) no ambito do estado de entrega
do item.

20.4.1. A aprovacéo da comprovacgdo estara condicionada a fiscalizagao da Codevasf.
20.5 A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com

antecedéncia minima de 5 (cinco) dias da data da entrega, de modo a permitir o0 acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
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21.1. Exigir do(a) CONTRATADO(A) o cumprimento integral do contrato/ordem de fornecimento.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pelo(a) CONTRATADO(A), através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto Do contrato/ordem de fornecimento.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas ao(a) CONTRATADO(A),
determinando as providéncias necessdrias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberacédo das faturas, e receber os fornecimentos do(a) contratado(a).

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto neste Termo de Referéncia.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1 O prazo de garantia dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 12 (doze) meses,
ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data
do recebimento definitivo do objeto.

22.2 A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cdes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Demandante.

22.3 A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pelo(a) préprio(a)
Contratado(a), ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

22.4  Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos
bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

22.5 As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.6  Uma vez notificada, o(a) CONTRATADO(A) realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de retirada
do equipamento das dependéncias da Administracdo pelo(a) CONTRATADO(A) ou pela assisténcia técnica
autorizada.

22.7 O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do(a) CONTRATADO(A), aceita pelo
Demandante.

22.8 Na hipétese do subitem acima, o(a) CONTRATADO(A) devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater
provisério pelo Demandante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucgdo dos reparos.

22.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Demandante
ou a apresentacdo de justificativas pelo(a) CONTRATADO(A), fica o Demandante autorizado a contratar
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empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem
como a exigir do(a) CONTRATADO(A) o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a
perda da garantia dos equipamentos.

22.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade
do(a) CONTRATADO(A).

22.11 A garantia legal do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado no
contrato/ordem de fornecimento, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia do contrato.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 O(a) Contratado(a) ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3 0O(a) Contratado(a) é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para o(a) CONTRATADO(A).

23.4  Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

23.5 O(a) Contratado(a) tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulagéo
de sua proposta.

23.6 O termo risco é designado como um evento ou uma condi¢éo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do objeto do contrato. O risco é o resultado da combinagédo entre probabilidade
de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser
ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado
evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do
contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas suas disposi¢des e as disposi¢cdes da
matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8 O(a) Contratado(a) somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.

23.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e

devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS
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24.1  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com o(a)
Contratado(a), independente de transi¢des.

25.  ANEXOS

25.1 Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Escopo de Fornecimento - Planilha de Quantidades e Precos e Especificacdes Técnicas
- Anexo Il — Modelo de Logomarca da Codevasf

- Anexo IV — Matriz de Risco
- Anexo V — Estudo Técnico Preliminar - ETP
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui
apos relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente,
conforme Resolucao a ser inserida no processo.

Justificativas:

Da necessidade do fornecimento:

Justifica as razbes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos
fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das
caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda nao
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s
mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da
adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido e de reduzir
a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes
secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impedem a
fixacdo do homem no campo e provocam a migracdo da populacao para as cidades.

D lh lucdao mai ndimen n i :
Pelas justificativas apresentadas, a solucdo técnica escolhida é a de licitar através de pregdo

eletronico para formacdo de ata de registro de precos alinhada com a necessidade do setor,
conforme apresentada no termo de referéncia

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecédo
dos orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de precos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASF, Instrucdo Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica
n® 440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para
Licitagdes de Bens e Servico.
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Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo é Pregédo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a
possibilidade de lances e negociagéo direta pelo pregoeiro, conforme Lei Federal n® 14.133, de
01 de abril de 2021. A técnica envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta licitacdo é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descri¢cdo de forma objetiva de execucao,
conforme consta das Especifica¢fes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades
e precos maximos. O essencial para a eficacia da licitacdo, é que o escopo de fornecimentos
seja bem definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a
ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificacdes Técnicas definem de forma criteriosa e
objetiva o escopo dos fornecimentos que serdo contratados.

Da adocéo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Por serem bens com grande demanda nas comunidades atendidas pela CODEVASF, pois
apresentam versatilidade de uso nas atividades produtivas, gerando necessidade de contratacfes
frequentes e por ser conveniente suas aquisicdes para atendimento a mais de um érgdo ou
entidade, conforme art. 3° do Decreto n° 11.462/2023.

Da prorrogacio da vigéncia da Ata de Registro de Precos: Sim: E permitida a prorrogacio
da Ata de registro de precos e renovacao do quantitativo originalmente registrado. Caso
apresente preco vantajoso, promove celeridade na aquisi¢do do equipamento bem como
economicidade ao contratar pelo melhor prego e pouco custo.

Seré realizada a divulgacgdo de IRP — Intencdo de Registro de Precos no Portal de Compras do
Governo Federal, referente ao fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
transporte, carga e descarga de maquinas pesadas e caminhdes para atender demandas na area
de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, deve ser instaurada conforme estabelece o art. 21 do
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da CODEVASF, nos termos a seguir
apresentados:

. O prazo minimo para o registro de intencdo sera de 08 dias Uteis, contado da data de
divulgacéo da IRP;

. A resposta a eventuais intencdes de terceiros interessados ficard sob responsabilidade
dos técnicos que elaboraram o Termo de Referéncias;

. Numero maximo de participantes da IRP: 02 participantes, em conformidade com a
capacidade de gerenciamento;

. N&o serdo aceitos 0s quantitativos considerados infimos ou a inclusdo de novos itens;
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. N&o seréa permitida a inclusdo posterior de participantes que ndo manifestaram interesse
durante o periodo de divulgacéo da IRP.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas
pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao
contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar dos
principios da Administracdo Publica, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao
instrumento convocatorio e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo
no caso de necessidade de execucdo or¢camentaria, observando no caso concreto a urgéncia na
aquisicdo dos referidos bens. As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cGes publicas. A contratacdo de bens e
servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e
burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e célere
uma contratacdo necessaria e urgente pelos orgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da CODEVASF. Néo obstante ser auto-evidente a vantagem de uma ades&o, esta se
coloca como uma excecdo ao dever de licitar.

Justificativa_da adocdo do valor_estimado publico: Conforme Acérddo n° 1502/2018 —
Plenario TCU, nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 or¢camento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orcamento.

Critério_de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propestas: Os requisitos de aceitagcdo das propostas séo

estabelecidos em conformidade com as leis aplicaveis e as diretrizes do instrumento. As
propostas devem atender aos termos das especificacbes técnicas sem desvios e ndo serem
superior ao valor maximo estabelecido no SRP.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica: A exigéncia de atestados de experiéncia comprovada

visa garantir a capacidade técnica da licitante para o fornecimento dos equipamentos.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo: A exigéncia de capital social

minimo é justificada pela necessidade de garantir a capacidade financeira das licitantes para
honrar 0s compromissos contratuais.

Da_exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de
pequeno porte: A exclusividade se dard quando se cuidar de licitacdo cujo valor estimado for
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme versa o art. 6° do Decreto n° 8.538/2015.
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Da Permisséo de Participacéo de Consorcios: N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais
e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do
objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formacdo de consorcios com intuito de reforcar a capacidade
técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissdo de Participacdo de Sociedades Cooperativas: Sim: E permitida a participacio de
sociedade cooperativa em processos licitatdrios quando o objeto licitado se enquadrar na
atividade direta e especifica para a qual a cooperativa foi constituida e estabelecida. Se, porém,
para a execucgdo do objeto contratual a cooperativa néo tiver como dimensao o seu objeto social
ou caracterizar atividade a qual ela ndo foi formada com esta finalidade, havera atuacao
irregular da cooperativa impossibilitando a sua participacdo por desvio na condigdo de
existéncia da referida sociedade.

Permissdo para Subcontratacdo: Nao: Essa decisdo é resultado de um processo de avaliacdo
da realidade de mercado em razdo do objeto a ser licitado, por se tratar de bens comuns, na qual
ponderamos ser desnecessario a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto visando atender ao interesse da administracdo publica.

Dos critérios de reajustamento: Os critérios de reajustamento sdo essenciais para manter o
equilibrio econémico-financeiro dos contratos ao longo do tempo.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os fornecimentos a serem
contratados serdo executados no prazo ndo superior a um ano, conforme consta do Termo de
Referéncia e a previsdo de recursos se dard em funcdo da disponibilidade de recursos para
empenho.

Garantia de Execucdo (caucdo): Sim, sera exigida garantia de execucdo. Como garantia para a
completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidagdo das multas convencionais, fica
estipulada uma "Garantia de Execucdo™ no montante de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis ap0s a assinatura do instrumento,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria,
a criterio da contratada.

Garantia do Objeto: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, €
de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. A garantia
sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

Justificativa para exigéncia de Assisténcia Técnica: Os itens solicitados assisténcia técnica
no Estado da entrega dos equipamentos, se faz em funcdo complexidade de operagéo, por serem
equipamentos motorizados equipados com componentes que requerem capacitacdo e
manutencgdes especializadas, que quando da ndo existéncia de assisténcia técnica na regido
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Nordeste, causa prejuizos aos beneficiarios, considerando que o espaco de tempo para as
atividades é pequeno, qualquer parada dos servigos, por problema mecanico, resulta em
prejuizos as comunidades, quando ndo ocorre conserto do equipamento em tempo habil, sendo
mais rapido o atendimento quando ha presenca no estado de empresa para tal.
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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

ITENS INDIVIDUAIS

Maquinas Pesadas e Caminhdes

ITEM

PRECOS (R$)

cODIGO COTA

CATMAT

DESCRICAO UN QT

DECRETO

225485

Motoniveladora, com cabine fechada
ROPS/FOPS com ar-condicionado, tragdo
6x4, nova, ano de fabricacdo corrente,
equipada com motor diesel com poténcia
bruta (nominal) de no minimo 140 Hp ou
unidade  equivalente, declarado  pelo
fabricante, transmissdo minima 6 velocidades
a frente e 3 a ré, peso operacional minimo de
13.000 kg, l&mina com largura minima de
3.500 mm, abastecida com tanque de
combustivel cheio e escarificador traseiro
com cinco dentes, certificado EPA Tier
I//IMAR-I. Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento definitivo do
bem, atestado pelo fiscal, com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo
Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme termo
de referéncia. Devera ser realizada entrega
técnica.

Ampla
concorréncia

unid

10

Valor Unit.

807.299,83

Subtotal

8.072.998,30

225466

P4 carregadeira sobre rodas, nova, ano de
fabricacdo corrente, equipada com motor
diesel com poténcia bruta (nominal) de no
minimo 120 hp ou unidade equivalente,
declarado pelo fabricante, tracdo 4x4,
cacamba capacidade minima 1,7 m3, cabine
fechada ROPS/FOPS com ar condicionado,
peso operacional minimo de 10.000 kg,
certificado EPA Tier 11I//MAR-I, abastecida
com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do
recebimento definitivo do bem, atestado pelo
fiscal com todos o0s equipamentos e
acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de
Transito. A marca ofertada devera possuir
Assisténcia  Técnica  Autorizada  ou
terceirizada/certificada no estado de entrega
da maquina. Logomarca da Codevasf em
local visivel, conforme termo de referéncia.
Devera ser realizada entrega técnica.

Ampla
concorréncia

unid

10

551.144,46

5.511.444,60

225464

Retroescavadeira sobre rodas, tracdo 4x4,
motor diesel, novo, ano de fabricagdo
corrente, cabine fechada ROPS/FOPS com ar
condicionado, equipada com motor diesel
com poténcia bruta (nominal) de no minimo
85 hp ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, capacidade minima da cagamba
carregadeira 0,75 m3 e capacidade minima da
concha de 0,17 m3, peso operacional minimo
de 6.500 kg, com profundidade de escavagdo
minima de 4,2 metros, certificado EPA Tier
IHI//IMAR-I, abastecido com o tanque de
combustivel cheio. Garantia minima de 12
meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com

Ampla
concorréncia

unid

10

440.934,38

4.409.343,80
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todos os equipamentos e acessorios exigidos
pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada deverd possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou terceirizada/certificada no
estado de entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme termo
de referéncia. Devera ser realizada entrega
técnica.
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Caminhdo toco basculante com cacamba
metalica, equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no minimo 185
Cv ou unidade equivalente, declarado pelo
fabricante, novo, ano de fabricagéo corrente,
cor branca, sistema de injecdo eletrnica,
direcdo hidraulica, transmissdo manual ou
automatica, ar condicionado de fabrica, PBT
MINIMO LEGAL de 14.000 kg, carga util
técnica minima de 8.500 kg, cacamba de
capacidade volumétrica minima de 6,0 m3,
tampa traseira basculante padrdo com
fechamento automatico, pinos de cordas nas
laterais frente e traseira, angulo de
basculamento minimo de 45° cilindro
hidraulico central com no minimo uma
unidade, escada lateral e suporte para pa.
Acompanha o veiculo: macaco, chave de
rodas, triangulo de sinalizacdo, pneu estepe,
manuais de bordo, faixas refletivas, chave
geral para baterias, caixa/dispositivo protetor
de baterias e demais equipamentos de
seguranca exigidos pelo CONTRAN. O
veiculo deve estar em conformidade com o
PROCONVE - programa de controle de
poluicdo do ar por veiculos automotores.
Garantia minima de 12 meses, contada a
partir do recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo
Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada no estado de entrega do
caminhdo. O veiculo devera ser emplacado
em nome da Codevasf regional do estado de
entrega do bem, na categoria particular, com
taxas e impostos quitados, incluindo
emplacamento, licenciamento e IPVA.
Logomarca da Codevasf silkada em local
visivel, abastecido com o tanque de
combustivel cheio. Deverd ser realizada
entrega técnica.

4 478165

Ampla
concorréncia

unid

535.624,87

2.678.124,35

TOTAL GERAL (R$) - ITENS INDIVIDUAIS

20.671.911,05
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ANEXO Il

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacéao
devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO
coDEvasF EZEE T

10cm

33cm

A impresséo devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas:
33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimens&o proporcional ao tamanho do bem a ser
identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a
leitura, sera exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf serd composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Séo
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantacdes irrigadas com a protecao da
carranca, que é um simbolo tradicional e forte da regido.

Na confecc¢do da logomarca serdo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF ser& Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul serd elaborada nos percentuais

S Parte direita - Pantone verde (348)
F |= Linhas da carranca - Pantone azul (286)
HI=—" Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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CODEVASF

Verséo 3.0
PROCESSO: 59570.000377/2025-11-e
OBJETO DA CONTRATACAO; Maquinas Pesadas e Caminhdes
OBJETIVO DA CONTRATACAO; Atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECU(;AO; 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72/GRR/UES
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsavel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b C éncia (Ocasi do) ) P '1 Probabilidade Impacto . P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
~ . _— . - Atraso na execugdo do contrato. Caso -
Gestdo e Entrega dos equipamentos e maquinas |Podera ocorrer descontinuidade dos ocorra, receberd o objeto contratado e PREVENTIVO: Solicitar cronograma de entrega dos bens.
RCO01 fiscalizagdo do |com atraso, fora do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens o ~ ) . . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
B . aplicard as sangdes cabiveis, previstas no .
contrato sem manifestagdo da CONTRATADA. entregues ) R estipulado no contrato."
Edital e em lei.
N&o entrega dos bens a sociedade. A
Codevasf podera prever garantia
contratual permitida em lei com vistas a PREVENTIVO: Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e . . . R L assegurar o capacidade e histérico do fornecedor antes da
o Fornecedor ndo realizar a entrega das |Podera ocorrer impossibilidade de . B L 5 . - N
RC002 fiscalizagdo do maquinas recebimento dos bens compromisso da empresa na prestagdo Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratag&o.
contrato q : adequada dos servigos. No caso do ATENUANTE: Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
descumprimento do que foi estabelecido contratual."
serdo aplicadas penalidades, ja previstas
no Edital.
Prejuizo na qualidade e eficiéncia dos
bens. O transporte, carga e descarga sao
responsabilidade da CONTRATADA, desta
. . maneira cabe a ela a substituigdo PREVENTIVO: Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdo e Dano na descarga ou organizagdo dos Poderd ocorrer imediata do material, equipamento ou transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do ) 8 , g ¢ depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt .. - s eauip Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar P 8 . o . .
equipamentos ou maquinas na entrega. maquina danificado durante a descarga. ATENUANTE: Solicitar a substitui¢do ou reparo imediato
contrato o de bens « T . i "
Caso n&o ocorra a substitui¢do, a dos equipamentos danificados.
Codevasf podera acionar a garantia
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
Atraso no cronograma de execugdo. O
transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA, desta
maneira cabe a ela a substitui¢do
imediata do material, equipamento ou
L - — PREVENTIVO: Contratar seguro de transporte para
. . maquina danificado durante a descarga. . R
Gestdo e Podera ocorrer Caso nio ocorra a substituicio, a cobertura contra roubo e extravio; e implementar
RC004 fiscalizagdo do  |Roubo da carga ou extravio da mesma. |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt Codevasf poderd acionar a gar;ntia Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir sistemas de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato o de bens P .g . ATENUANTE: Acionar o seguro de transporte para
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as . o
~ . K compensagao financeira.
sangdes previstas no Edital. Em caso de
roubo de carga ou extravio, a
CONTRATADA poder3 solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
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Poderé resultar em atraso no
N PREVENTIVO: Planejar o cronograma de fornecimento
. cronograma de execugdo. A . ~ - .
Gestdo e L. . . , . ) levando em consideragdo o calendario de férias da
o x Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no CONTRATADA devera se programar para . . . .
RCO05 fiscalizagdo do L ) o L Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
ou Fornecedora. processo e/ou atividade atender ao prazo fixado, pois ndo havera . .
contrato o . L. ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Prorrogagdo de prazo motivada por férias . P M
. projeto para minimizar impactos.
coletivas na empresa.
Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestdo e LA outro gestor para ser o contato direto
Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na ~
RC006 fiscalizagdo do 8 N . com a FISCALIZAGCAO e a Codevasf devera Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
contrato. governanga e/ou gestdo corporativa . ~
contrato receber as informagdes de contato do
novo gestor.
A Codevasf aplicara as penalidades
previstas no edital a empresa adjudicada
ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apés a
Selegdo de £ " . Podera ocorrer descontinuidade dos g Cod £ vodera tori i ': cori p P
mpresa venceaora se recusar a assinar 1ss0, a Codevast poaera vitoria no processo licitatorio.
RC007 fornecedores e P servigos prestados e/ou bens N P Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar P n . .
. a OF ou o contrato. convidar/convocar a 22 colocada, ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagao entregues . N
empresa participante do certame, para edital.
realizar o fornecimento, de acordo comas
condigdes fixadas no Edital.
Interrupgdo dos servigos ou
fornecimento de bens contratados,
resultando em atrasos significativos na
~ . - . . 8 . PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e £ " " Poderd ocorrer descontinuidade dos  |execugdo do projeto, potencial aumento "
mpresa venceaora entrar em processo execugao.
RC008 fiscalizagdo do P o p servigos prestados e/ou bens de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir < . . .
de faléncia ou concordata. K ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato entregues rapidamente um novo fornecedor ou financeiras."
prestador de servigos para evitar maiores :
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que obriguem
Gestdo e Empresa contratada ndo realizar os . " N - a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
L N Podera ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizara a retengdo na fonte . . . . . .
RCO09 fiscalizagdo do |pagamentos dos tributos decorrentes | N R . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
N instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. .
contrato da contratagdo. ATENUANTE: Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
N " . . A CONTRATADA podera solicitar o aditivo PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e Alteragdo de leis que impactem no . . - P . ~ g S
o ) . ) Podera ocorrer dificuldade na para reequilibrio econémico-financeiro } ) 5 . . caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO10 fiscalizagdo do [objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis ~ o a . . Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar .
. obtengdo de autorizagdes e licengas  |da OF ou contrato, conforme disposto em ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato tributarias, CCT, etc). . PN e Ao o
lei, para analise juridica da Codevasf. reequilibrio econdmico-financeiro.
- X ) - Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do délar - Variagdo «
cambial com percentual entre o menor de contratos e na ndo entrega de bens ou
1 U
servigos. A CONTRATADA poderd
« valor e o maior valor no periodo de 12 o p PREVENTIVO: Estabelecer cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e . , L. contratar um seguro cambial. Ordens de . . i
o meses anteriores a data de Poderd ocorrer acréscimo dos custos R RN . - . . baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do . o Fornecimento e contratos sujeitos a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . -
apresentagdo da proposta. (Exemplo: operacionais o N ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato A variagdo de moeda estrangeira podem . M
menor valor RS 4,22 e maior valor R$ . ~ cambial observada.
- ser protegidos por operagdes de hedge e,
5,10 corresponde uma variagdo de ~
portanto, ndo podem ser causa para
20,85%). -
reequilibrio contratual.
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L. . . . Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do délar acima do .
revisto - Variacio cambial acima do de contratos e na ndo entrega de bens ou
p 9 N R servigos. A CONTRATADA poderd solicitar
percentual previsto no item anterior, a e P A
. . o aditivo para reequilibrio econémico-
partir da data da assinatura da OF ou X .
) financeiro da OF ou do contrato, N .
. contrato ou data de recebimento pela . . PREVENTIVO: Firmar contratos com previsdo de
Gestdo e ) . . conforme disposto em lei, somente da . L . ]
o contratada da ordem de fornecimento [Podera ocorrer acréscimo dos custos | . . L . - . . . reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do . N . . diferenga acima do valor limite. Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir ) , .
em relagdo a data de apresentagdo da |operacionais . . . ATENUANTE: Acionar clausulas de reajuste contratual
contrato N (Exemplo: Se o ddlar médio do periodo e
proposta. (Exemplo: Délar na data de . especificas.
N . de fornecimento for RS 6,96
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera . .
uma variagdo aceitavel de 20,85% corresponderd um aditivo de
,85%
variag o 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)).
totalizando um limite de RS 6,83 sem N B L .
[ Submetido o pleito a andlise e aprovagdo
reequilibrio contratual). -
técnica e legal pela Codevasf.
Pode acarretar em atrasos na execugdo
de contratos e na ndo entrega de bens ou
servicos. A CONTRATADA poder3 solicitar
Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento '9. - P A
L . o aditivo para reequilibrio econémico-
do IPCA médio do periodo entre a data X .
3 financeiro da OF ou do contrato,
do recebimento da ordem de . .
N . conforme disposto em lei, somente da
fornecimento até da data de entrega N N L
N L diferenga acima do valor limite. o .
~ em relagdo a variagdo do menor e o . PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e A | iodo de 12 Poders Lo d " (Exemplo: Se o | PCA do més de b J IPCA
maior valores no periodo ae meses 'odera ocorrer acrescimo aos custos aseadas no .
RC013 fiscalizagdo do . p . L recebimento da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ) .
anteriores a data de apresentagdo da operacionais - . . ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato for 4,52% e a média do periodo a partir N . N
proposta. (Exemplo: proposta de X na inflagdo observada.
) N . do recebimento da ordem de
novembro de 2020 e a inflagdo de maio ) . .
A fornecimento for inferior a 4,52% x
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 - .
. 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de
4,52% corresponde uma variagdo de - -
40,42%) reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
6).
' aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
Submetido o pleito a anélise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Diversificar fornecedores para minimizar o
fornecimentos importados Podera ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo impacto.
RCO14 fiscalizagdo do X P o P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar P . .
contrato devidamente comprovados os processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para
impactos. ao da paralisagdo. minimizar atrasos."
Atraso no cronograma e possibilidade de
5 aumento de custos. A CONTRATADA PREVENTIVO: Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e Auséncia ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade dos ) . P
RCO15 fiscalizagdo do |insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens deverd renegociar com seus Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar fornecedores.
1 1Z: insul l Vi u - IX - 1! 1t;
G Mos p: G 605 p! fornecedores com a finalidade de & ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato equipamentos. entregues X o . L . M
atender ao objeto contratado, sem 6nus base na disponibilidade de insumos.
a Codevasf.
Lockdown - Paralisacao de atividades s L
L N . B Em caso de paralisagdo de atividades .
. comerciais na cidade, regido ou pais de . . - . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e X . ) Podera ocorrer descontinuidade dos  |comerciais que impacte no atendimento ) o ©
o x origem de fabricagdo do equipamento X ~ . . . . X garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do L servigos prestados e/ou bens dos prazos, estes serdo prorrogados por Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar )
ou maquina bem como no local do , ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato ) X entregues periodo correspondente ao da . . o
recebimento, por motivos de forga o situagdo de forga maior.
N N paralisagdo.
mainr (Ey : Pandamia)
5 Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Gestdo e Greve do setor de transporte Poders rrer idad tendi tod ; " . , ,
'odera ocorrer morosiaade no atendimento dos prazos, estes serao . . . . seguranga nos prazos.
RCO17 fiscalizagdo do [impedindo o transporte do L P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 N p
. processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato equipamento. L i
ao da paralisacdo. necessario.
. L, A Codevasf podera proceder aos ajustes . . .
Diagnéstico e . . oA . - . PREVENTIVO: Realizar revisdes e validagdes detalhadas
. e a . Podera ocorrer inconsisténcia na através de republicagdo do Edital, i —
formalizagdo da |Erro de especificagdo do objeto a ser ~ . - - . . . . das especificagBes antes da licitagdo.
RCO18 elaboragdo/cumprimento de planos, |realizagdo de aditivos contratuais Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ) L e . .
demanda - contratado. . . . h ATENUANTE: Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
. politicas e programas conforme limites previstos em lei ou, N
Planejamento X . contratado.
ainda, cancelar a contratagdo.
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RCO19

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo do modelo
licitado, no periodo do fornecimento.

Poderéd ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Poderd acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituigdo ao equipamento cuja
fabricagdo serd interrompida, nova opgdo
de equipamento cujas especificagdes
sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Estabelecer contratos com cldusulas que
permitam a substituicdo por modelos equivalentes.
ATENUANTE: Negociar a entrega de um modelo substituto
com especificagdes equivalentes."

RC020

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo de
componentes do fornecimento.

Poderd ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Poderd acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituigdo ao equipamento cuja
fabricagdo serd interrompida, nova opgdo
de equipamento cujas especificagdes
sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de substituigdo por
componentes equivalentes no contrato.

ATENUANTE: Negociar com o fornecedor a substitui¢do
dos componentes por alternativas equivalentes."

RC021

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em
fungdo de avango tecnoldgico.

Poderd ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Podera acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituigdo ao equipamento cuja
fabricagdo serd interrompida, nova opgdo
de equipamento cujas especificagdes
sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituicdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
adaptar contratos conforme necessario.

ATENUANTE: Negociar a substitui¢do dos componentes
por alternativas tecnologicamente avangadas."

RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagbes do Edital.

Podera ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observaveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatorios. Em caso contrario, a
CONTRATADA deverd promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituigdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Cabera a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras sangdes
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em dltimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."
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RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos.

Insuficiéncia de recursos
orgamentdrios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizard a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizara o pagamento das
etapas ja autorizadas, iniciadas
(mediante comprovagdo deinsumos
aplicados) entregues e aceitas pela
Codevasf e podera rescindir a OF ou o
contrato casondo haja disponibilidade de
recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentdria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."

RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos ap6s decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

Poderéd ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI|
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
fara desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes férmulas:

1= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

I =  ndice de atualizago financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Nimero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

\ID = \inlar Ao naveals am atencn

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva.

Poderd ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

Na hipétese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertadas, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO: Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE: Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."

RC026

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

Licitagdo deserta, com lote deserto ou
fracassada.

Poderé ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de ag@es e iniciativas

A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantira o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicard o Edital observando
requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas
interessadas. Caso haja urgéncia no
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificard se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratag&o.

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO: Reavaliar as condigbes e exigéncias da
licitagdo para aumentar a atratividade.

ATENUANTE: Reavaliar os critérios e condigdes da
licitagdo."
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A Codevasf definira as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
Fase preliminar em seus anexos, atentara a legislagdo PREVENTIVO: Fornecer respostas claras e detalhadas a
P ~ . . . |Poderd ocorrer morosidade no vigente no tocante a exigéncias de . . . - todos os questionamentos.
RC027 da contratagdo - |Questionamentos excessivos ao pregdo. L o Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
Planeiamento processo e/ou atividade marcas, modelos e requisitos ATENUANTE: Fornecer respostas detalhadas e
g excludentes. Como agdo de contingéncia, tempestivas a todos os questionamentos."
republicard o Edital com corregdo dos
itens alvos de impugnagdo, se houver.
O prazo definido pela Codevasf devera
estar de acordo com o planejamento de
do d i d da d
~ . . . - execugao © Servlgo.que epenaa 0_ PREVENTIVO: Monitorar o progresso regularmente e
Gestdo e 0 atraso no fornecimento impactar na |Poderd ocorrer descontinuidade dos  [fornecimento do objeto da contratagdo . . .
. L o . . ) . B . ", ajustar o planejamento conforme necessario.
RC028 fiscalizagdo do |utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens sendo monitoras as entregas Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar .
. R ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
contrato um determinado servigo. entregues constantemente pela Codevasf de forma . "
B B . estipulado no contrato.
a evitar esta situagdo. Em caso de atraso
por parte da CONTRATADA esta serd
penalizada conforme disposto no Edital.
Gestdo e Ir\te.r.rupg_au da. OF ou.ct.)r.nrato para Podera ocorrer descontinuidade dos A contagem do prazo para a entrega sera PREVENTIVO: Incluir cléusulas de interrupcéo
. L verificagdo da impossibilidade i . . A L R R ", programada no contrato.
RC029 fiscalizagdo do L ) servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagdes Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ) B
proviséria de recebimento do - ATENUANTE: Negociar um plano de ag¢do para retomar o
contrato N entregues e direitos de ambas as partes. i o, .
equipamento por parte da Codevasf. fornecimento o mais rapido possivel."
Gestio e PREVENTIVO: Nomear um substituto capacitado e manter
RCO30 fiscalizacio do Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer inefici%ncia na ) A Cod?vasf no.mearé substitutc: para que Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar registros detalhados das atividafies. .
contrato contrato. governanga e/ou gestdo corporativa |a gestdo ndo fique comprometida. ATENUANTE: Nomear um substituto qualificado de forma
imediata."
Gestio e ) . ) ) o A Codevasf disponibilizara recursos de PRtEVENTIVO: Fornecer treinamento especifico sobre o
. L Falta de conhecimento técnico do fiscal |Poderd ocorrer ineficiéncia nas e e R N . . objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do . L o capacitagdo técnica e apoio, caso Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . -
nomeado quanto ao objeto contratado. |atividades operacionais L ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao
contrato necessario. .
fiscal."
~ A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO: Equipar os fiscais com as ferramentas e
Gestdo e Falta de ferramentas e/ou . LA . - . -
o« X N Podera ocorrer ineficiéncia nas ferramentas e infraestrutura necessaria R . . infraestrutura necessarias.
RC032 fiscalizagdo do |infraestrutura para a realizagdo da . o - o Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . . o
o x atividades operacionais para a realizagdo das atividades de ATENUANTE: Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
contrato fiscalizagdo. o : s m
fiscalizagdo. infraestrutura necessarias.
Gestio e Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf comunicard a CONTRATADA PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que permitam
. materiais, equipamentos ou maquinas, |Podera ocorrer acréscimo dos custos |sobre a alteragdo do enderego de . . . flexibilidade nos locais de entrega.
RC033 fiscalizagdo do ) L ) . Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar B .
contrato por interesse da Codevasf, dentro de  |operacionais entrega, avaliando em conjunto com a ATENUANTE: Negociar ajustes no contrato para refletir as
sua drea de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste mudangas de local."
Gestio e Alteragdo do prazo do fornecimento por O prazo serd acrescido, em dias Uteis, PREVENTIVO: Planejar prazos realistas considerando a
! o P . . . 4li . s )
RCO34 fiscalizacio do necessidade de trémlta;ao‘lnterna de oderd ocorrer rr?().r05|dade no considerando o a analise em conj\\mto da Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar tramitagdo interna ) .
contrato documentos relacionados a OF ou processo e/ou atividade Codevasf e da Contratada frente as ATENUANTE: Negociar prazos de entrega ajustados
contrato. tramitagGes ocorridas, caso seja conforme a tramitacdo documental."
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: JOSE OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR Lotagdo:|72/GRR
Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
- = validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE ¢ - ! - s N ¢ - ( ) ) P
_ Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para identificagdo,
Nome: MARIO AUGUSTO MENDES GUIMARAES Lotagdo:|72/GRR/UES analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
Nome: FRANCISCO TONY MARTINS DE SOUSA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: JOAO RODRIGUES DA CUNHA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: GUILHERME TENORIO DE ALMEIDA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: SERGIO ALVES DA SILVA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: ENIO NOBRE DE ARAUJO Lotagdo:|72/GRR/UES
LOCAL/DATA: Teresina, Piaui - 29 de Abril de 2025.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

NUMERO: 04/2025 — 7@ GRR/UES
DATA: 29/04/2025

1. ORIGEM/AREA REQUISITANTE: 72 GRR/UES
2. REFERENCIA: Processo n° 59570.000377/2025-11 -e
3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A elaboracdo deste Estudo, visa subsidiar a abertura de processo licitatorio, na modalidade Pregéo
Eletronico, em SRP - Sistema de Registro de Precos — Menor preco por item, visando o
fornecimento, transporte, carga e descarga maquinas pesadas e caminhdes para atender demandas
na area de atuagdo da CODEVASF - 7% SR, no Estado do Piaui.

As politicas publicas voltadas para a solucdo das caréncias do semiérido nordestino, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha
um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagdo brasileira,
quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da
regido e de reduzir aescassez de &gua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido.
As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede
a fixacdo do homem no campo e provoca a migragdo da populacéo para as cidades.

A partir da concepcao e da visdo do espaco a ser trabalhado como um territorio que apresenta suas
vocagOes naturais e identidades culturais, a Companhia vem ampliando as suas ac¢bes apoiando
organizacfes de produtores, por meio do Programa de Arranjos Produtivos Locais (APL), com a
estruturacdo das cadeias produtivas da fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura,
bovinocultura, aquicultura, pesca, economia criativa entre outras, com foco na agricultura familiar.

Neste caso especifico, propde-se 0 apoio a agricultura familiar através do fornecimento de maquinas
pesadas e caminhdes que contribuem de maneira significativa com a manutengdo de vias
urbana/rural, deslocamento de cargas e limpeza publica; proporcionando a inser¢cdo mercadologica
e dinamizacdo das atividades produtivas dos municipios, favorecendo o escoamento da producéo,
0 acesso aos pontos de comercializagdo, minimizando os custos de deslocamento e 0s prejuizos
causados pela ma qualidade das vias. Além disso, promove a fixacdo do homem no campo, evita o
éxodo rural, gera emprego e renda promovendo o desenvolvimento regional nas &reas de atuagdo
da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

A contratacdo do fornecimento dos itens objeto da presente licitacdo justifica-se em razdo do
interesse publico em promover a melhoria das condicGes de producdo da agricultura familiar, para
o fortalecimento da capacidade produtiva da regido e organizacGes que receberdo 0s equipamentos,
aumentando a eficiéncia da producdo, reduzindo custos, promovendo 0 comércio e
desenvolvimento local, possibilitando a melhoria na qualidade de vida da populagdo, sobretudo
neste momento em que passam por dificuldades financeiras.
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A partir da expansdo da area de atuacdo a CODEVASF, mais parlamentares tém alocado recursos
de emendas parlamentares para apoiar as acdes de revitalizacdo das bacias hidrogréaficas e de apoio
a estruturagdo de atividades produtivas, voltadas ao desenvolvimento regional sustentivel. Neste
sentido, torna-se necessaria a realizagdo de licitagdes pela Sede e Superintendéncias Regionais para
aquisicdo de diversos materiais e equipamentos para atender as necessidades e demandas das
comunidades das antigas e novas areas de atuacdo da CODEVASF, garantindo assim, a
possibilidade de uso de tecnologias, com reducdo consideravel de custos, proporcionando
sustentabilidade, aumento da produtividade e uma melhor qualidade de vida para as populacfes
atendidas. No Piaui, além dos recursos da LOA e de Créditos Suplementares, a alocagdo de recursos
para desenvolver agBes por meio de emendas parlamentares se da desde aimplantacdo da 72 SR em
2001, onde desde entdo toda a bancada tem destinado anualmente recursos para acles de
desenvolvimento via CODEVASF.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A CODEVASF, a partir da Lei n°® 14.053, de 08 de setembro de 2020, passou a atuar nas bacias
hidrograficas dos rios Sdo Francisco, Parnaiba, Itapecuru, Mearim, Vaza-Barris, Paraiba, Mundau,
Jequid, Tocantins, Munim, Gurupi, Turiacu, Pericuma, Una, Real, ltapicuru, Paraguacu, Araguari
(AP), Araguari (MG), Jequitinhonha, Mucuri e Pardo, nos Estados de Alagoas, do Amap4, da Bahia,
do Ceard, de Goias, do Maranhdo, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Para, de Pernambuco, do
Piaui, de Sergipe e do Tocantins e no Distrito Federal, bem como nas demais bacias hidrograficas
e litoraneas dos Estados de Alagoas, do Amapa, da Bahia, do Ceara, de Goias, do Maranhdo, da
Paraiba, de Pernambuco, do Piaui, do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

Dentre as areas técnicas da empresa, a Area de Revitalizacio e Desenvolvimento Territorial da
CODEVASF, por meio da Geréncia de Desenvolvimento Territorial — AR/GDT, tem como
competéncia definir diretrizes para a gestdo de projetos e acBes de revitalizacdo das bacias,
coordenacdo das acOes de articulacdo e integracdo com o0s demais 6rgdos publicos, setor privado e
sociedade civil organizada envolvidos narevitalizacdo e na gestdo territorial das bacias, assim como
desenvolvimento de projetos e acBes de apoio a arranjos e atividades produtivas, na sua area de
atuacdo. Tais atribuicbes se estendem aos seus rebates nas Superintendéncias Regionais — SR’s,
através das respectivas Geréncias de Revitalizacdo - GRR’s que desenvolvem suas agdes mediante
as demandas locais, priorizando sempre o apoio as atividades produtivas que apresentem
potencialmente viabilidade técnica, econbmica e ambiental.

Neste sentido, as atividades produtivas sdo apoiadas e estruturadas, possibilitando sua organizacao
em Arranjos Produtivos Locais — APL’s, que s3o as atividades estruturadas e com um niimero
significativo de empreendimentos no territdrio e de individuos que atuam em torno de uma atividade
produtiva predominante, que compartilhem formas percebidas de cooperagdo e algum mecanismo
de governanca, podendo incluir pequenas, médias e grandes empresas.

O apoio as atividades produtivas é uma das estratégias da CODEVASF, para estimular alternativas
que viabilizem a sustentabilidade social, econ6mica, ambiental e cultural das familias,
principalmente, dos pequenos produtores das comunidades rurais de sua area de atuacdo. O apoio
aos APL’s possibilita o desenvolvimento econdmico e social do pais, que pode ser realizado por
meio da identificacdo das potencialidades e vocagbes regionais, organizacdo dos processos
produtivos e de comercializagdo, valorizacdo do capital humano e da governanca local, podendo
ocorrer tanto no fortalecimento e estruturagdo das governancas locais e territoriais, bem como
ocorrer na forma de: mobilizacGes; capacitacGes; fortalecimento das governancas locais; bem como
no apoio as unidades de producdo, de beneficiamento e/ou de comercializacdo dos produtos, por
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meio do fornecimento de tratores, maquinas, implementos, materiais e insumos; da
implantacdo/construcdo  de  estruturas de producdo, processamento,  beneficiamento,
comercializacdo e logistica para o escoamento da producdo; apoio a organizacdo dos produtores.
Além disso, com a aquisicdo de equipamentos, garante-se assim, a possibilidade de uso de novas
tecnologias, com reducdo considerdvel de custos, proporcionando sustentabilidade, aumento da
produtividade e uma melhor qualidade de vida para as populagfes atendidas.

As acgdes de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APL), visam estruturar a produgdo nas cadeias
produtivas da fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura,
bovinocultura, aquicultura/pesca, economia criativa entre outras, com foco na agricultura familiar,
promovendo melhoria das condic¢fes de producdo, por sua vez, melhoria das condicGes de vida da
populacdo, geracdo de emprego e renda, exploracdo racional e sustentavel dos recursos naturais.

Figura 01: Algumas das atividades produtivas apoiadas pela CODEVASF

Apoio a
agricultura
Apicultura familiar Bovinocultura
~ - TR
Extrativismo Aqmcultura'f
sustentavel ATIVIDADES pgsc
PRODUTIVAS e
s Corte e Costura
?‘ "\_»\1(.-' -
mmdﬁstria 3 Caprinovmocultm%

| Capacitagdo | | Estruturac3do das organizagdes | | Escoamento da Produgdo | Comercializagdo |

O apoio aos Arranjos Produtivos Locais, ocorre de forma continuada ao longo da area da atuagdo
da CODEVASEF, por se tratar de acdes dindmicas, tendo em vista que as atividades que visam a
produgdo, sobretudo a de alimentos, estdo em constante adequagdo as demandas de mercado e de
necessidade da populacdo regional, nacional ¢ mundial. Neste sentido, a aquisicdo maquinas
pesadas e caminhdes ira contribuir para o desenvolvimento urbano e rural dos municipios,
proporcionar infraestrutura logistica, melhorar as condi¢cdes de trafego de pessoas, produtos e

mercadorias, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida da populagdo e da economia
regional.

5. DESCRICAO DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM FORNECIDAS:

Desde a instalagdo da 72 Superintendéncia Regional, em 2001, mediante demandas a CODEVASF
tem fomentado nos estados do Piaui e Ceard, sua area de atuacdo até 2020 (atualmente sé Piaui -
Lei n° 14.053/2020), o fortalecimento das atividades produtivas assistindo familias e comunidades
organizadas como pessoas juridicas (associacbes de criadores e de produtores comunitarios,
cooperativas, colnias de pescadores, instituicbes de ensino tecnoldgico/agropecudrio, entre outras)
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tendo como foco principal a promocao social e a geracdo de trabalho e renda, com estimulo a
permanéncia do homem no campo, em condi¢gdes dignas de sobrevivéncia. Desse modo, como
forma de inclusdo produtiva, estrategicamente a CODEVASF tem apoiado aos diversos arranjos
produtivos locais por meio de diferentes agdes de estruturacdo, de fortalecimento e desenvolvimento
das bases produtivas (equipamentos, capacitacfes, participacdo em eventos), bem como por meio
de estruturas de beneficiamento e de transporte dos produtos agricolas, conforme demonstrado no
Anexo deste ETP que destaca as agBes da 72 SR realizadas no periodo de 2010 a 2024, em que
foram investimentos da ordem de R$ 171.769.445,48 milhdes de reais, beneficiando diretamente
31.908 familias, o que equivale a uma populacdo estimada de aproximadamente 159.540 pessoas
assistidas.

De acordo com o exposto e considerando algumas potencialidades do estado, o guantitativo dos
itens a serem licitados por meio desta licitacdo, que viabilizardo a aquisicdo de Maquinas Pesadas
¢ Caminhdes para atender demandas na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, encontram-se conforme equipamentos e materiais listados no Anexo Il do TR do
Processo eletronico n°® 59570.000377/2025-11-e.

Tabela 01: Quantitativo e descricdo dos materiais e equipamentos

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Itens Unidade Quantidade de Itens

Motoniveladora, com cabine fechada unid 10
ROPS/FOPS, pot. min. 140 Hp '
i’zaocagegadelra sobre rodas, pot. min. unid. 10
Retroescavadeira sobre rodas,pot. min. .

unid. 10
85 Hp
Caminhdo toco basculante com unid 05
cacamba metalica 6m? pot. min. 185 cv '

6. ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL DA CONTRATACAO:

A pesquisa de precos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASF, Instrucdo Normativa n® 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica n°
440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Defini¢cdo dos Precos de Referéncia para Licitagdes
de Bens e Servico.

As pesquisas de precos foram realizadas em 3 principais fontes (licitagdes anteriores, sistemas de
referéncia e cotacbes de mercado), observando sempre as condi¢cbes comerciais praticadas, 0s
prazos de fabricacdo e entrega, o local de entrega, a quantidade a ser contratada e o frete.

12 Fonte: Contratacdes similares feitas pela CODEVASF ou outro ente da Administracdo Publica,
em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior & data da pesquisa de pregos.

22 Fonte: Precos obtidos nos sistemas oficiais de referéncia com valores atualizados no momento
da pesquisa.

3% Fonte: Pesquisa direta no mercado, mediante solicitacdo formal de cotagdo de, no minimo, 3
(trés) fornecedores.
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Os precos de referéncia estimados para cada uma das fontes (licitacdes anteriores, sistemas de
referéncia e cotacGes de mercado) foram obtidos a partir do menor valor entre a média ou mediana
do conjunto de valores que compuseram cada uma dessas fontes. Durante as anélises dos precos
obtidos atraves de cotacdo de mercado, foram desconsiderados os valores tidos como inexequiveis
e excessivamente elevados utilizando como metodologia um dos seguintes grupos de referéncia: a)
Descarte do maior preco, b) Descarte do menor preco, ¢) Descarte do maior e do menor preco,
cumulativamente e d) Descarte dos dois maiores pregos, cumulativamente.

O grupo de referéncia escolhido para sanear os valores, foi o que apresentou menor coeficiente de
variagdo (CV) entre os pregos restantes na anélise, com o0s menores valores de média e mediana,
buscando economicidade para a administragdo publica.

Item - e Unidade De . Preco Unitario |Preco Total por
Descricdo/Especificacdo Medida Quantidade (R$) item (R$)
Motoniveladora, com cabine
1 fechada ROPS/FOPS, pot unid. 10 807.299,83 8.072.998,30
min. 140 Hp
5 Pa carregadeira sobre rodas, unid
pot. min. 120 Hp : 10 551.144,46 5.511.444,60
3 Retroescavadeira sobre id
rodas,pot. min. 85 Hp unid. 10 440.934,38 4.409.343,80
Caminhdo toco basculante
4 com cacamba metalica 6m? unid. 05 535.624,87 2.678.124,35
pot. min.185cv
VALORGLOBAL (R$) | 20.671.911,05

Conforme a planilha com levantamento de pesquisa de mercado, o valor total estimado para a
contratacdo é de R$ 20.671.911,05 (vinte milhdes, seiscentos e setenta e um mil, novecentos
e onze reais e cinco centavos) a precos dos meses de fevereiro e abril de 2025.

7.REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A adoc¢do do Sistema de Registro de Precos - SRP, na modalidade Pregdo Eletronico, visa ampliar
a eficiéncia nesta contratacdo, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento
isonémico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos
para dispéndio de recursos publicos e a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo
publica. Os bens objeto desta contratacdo se classificam como bens comuns para fins de Pregao
Eletronico, ndo havendo nenhuma complexidade que descaracterize 0s mesmos quanto a isso.

Além disso, justifica-se o uso da modalidade SRP, considerando a imprevisibilidade do quantitativo
a ser adquirido, no momento da emissdo das ordens de fornecimento ou viabilizacdo de recursos
orcamentarios, tendo em vistas as diversas potencialidades, demandas e articulacbes para as
referidas aquisi¢des, conforme art. 3° do Decreto n° 7.892, de 23.01.2013, que determina que o SRP
podera ser adotado nas seguintes hipoteses:

[.  quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de fornecimentos
frequentes;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 6FACE79B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AF4E538A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=377&filter[anoproc]=2025
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6FACE79B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=377&filter[anoproc]=2025

e-DOC 6FACE79B
Proc 59570.000377/2025-11-e

Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF @ Companhiade Desenvolvimento dos Vales do Sdo Franciscoedo Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR
72 Superintendéncia Regional — Piaui.

II.  quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratacdo de servicos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;

[ll.  quando for conveniente a aquisicio de bens ou a contratagdo de servicos para
atendimento a mais de um érgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou

V.  quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administragéo.

Quando do fornecimento dos materiais e equipamentos, a mesma devera garantir a assisténcia
técnica no estado de entrega dos equipamentos (no que couber), bem como, fica obrigado a garantir
o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos por um periodo minimo
de 12 meses, ou superior conforme o fabricante. O(A) fornecedor(a) devera investir em medidas de
promoc¢do da ética e de prevencdo da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro,
ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se
a atuar contrariamente a quaisquer manifestagcbes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°
8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de
cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades
que tiver conhecimento por meio dos canais de denuncias disponiveis.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO:

Por se tratar da constituicdo de Ata de Registro de Precos — ARP, ja esta previsto o fornecimento
parcelado do quantitativo total licitado, com a emissdo de Ordens de Fornecimento para
fornecimento do quantitativo necessario de itens, conforme a disponibilidade de recursos
orcamentarios, ja que se trata de Sistema de Registro de Precos — SRP.

9. AQUISICOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Esta ndo é uma contratacdo correlata ou interdependente. A aquisicdo e o fornecimento dos itens
pode ser realizado separadamente, de forma a atender cada um dos projetos e/ou municipios
beneficiados, no entanto, desde que haja concordancia do fornecedor, pode ser utilizada para adesdo
a4 ARP (Ata de Registro de Pregos) por outras unidades da CODEVASF, tendo em vista que o objeto
é voltado ao fortalecimento de atividades produtivas para atendimento de municipios da area de
atuacdo da empresa, no estado do Piaui e que nos demais estados que a empresa atua, as acoes
realizadas sdo semelhantes.

Prevé-se a admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes deste planejamento, sobretudo, outras
Superintendéncias Regionais da CODEVASF, que desenvolvem acbes semelhantes em outros
estados, justificando-se a economicidade nas adesbes as ARPs, tendo em vista que 0S precos
unitarios podem ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisicoes,
além do que, sdo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, proporcionando enorme
celeridade e vantajosidade para as entidades da administragao publica.

10. ALINHAMENTO ENTRE O FORNECIMENTO E O PLANEJAMENTO:

Como a CODEVASF/7% SR tem feito desde que iniciou suas atividades no Piaui e Ceara em 2001,
com a perspectiva de anualmente dispor de recursos orcamentarios de diversas fontes (Emendas
Parlamentares, LOA, TEDs, Programas de Governo), no intuito de atender as demandas dos
produtores e dos municipios, séo utilizados os planejamentos contidos no Plano Anual de Trabalho
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da CODEVASF, por meio do qual a empresa prevé a Aquisicdo de Equipamentos e Maquinarios
para estruturacdo de Arranjos Produtivos Locais em sua area de atuacéo.

Este mesmo objetivo estd contido no Programa de Governo 2217: Desenvolvimento Regional,
Territorial e Urbano, na agdo 7K66: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado, que objetivam apoiar a infraestrutura produtiva, compreendendo sistema de logistica,
transporte, armazenamento, aquisicdo de maquinas e equipamentos, obras civis, construgdo de
centros urbanos, visando fortalecer a capacidade produtiva.

11. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

Diante do exposto, a realizacdo da licitacdo e posteriores contratagdes apresentam-se viaveis, tendo
em vista as razdes de interesse publico em prol das melhorias na capacidade produtiva e por sua
vez na melhoria da qualidade de vida das familias e de suas regibes, pois, se faz necessaria a
contratacdo dos fornecimentos/servicos objeto da presente licitagdo para atender as diversas
demandas que por ventura sejam geradas junto a CODEVASF/72 SR, desde que durante a vigéncia
desta licitagdo haja disponibilidade orcamentaria para o atendimento dessas demandas, e assim
possam ser efetivadas agBes de apoio aos diversos arranjos produtivos no Piaui (conforme a Lei n°
14.053/2020), como esta sendo proposto, a exemplo das ja realizadas no periodo de 2010 a 2024 no
Piaui e Ceara, com investimentos da ordem de R$ 171.769.445,48 de reais, conforme demonstrado
através do Anexo deste ETP.

A CODEVASF tem entre suas atribuices dar as diretrizes para os projetos e a¢des de revitalizagao,
bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da empresa
coordenar as a¢Oes de articulagdo e integracdo com os demais orgdos publicos, privados e sociedade
civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestdo territorial das bacias hidrogréficas;
desenvolver projetos e agBes de apoio aos arranjos e atividades produtivas; e ainda fazer a gestdo
dos resultados gerados pela revitalizacdo das bacias. Para tanto, via de regra a execucdo das ages
fica a cargo das Superintendéncias Regionais, neste caso a 72 SR agora com atua¢do no estado do
Piaui, conforme a nova distribuicdo territorial da Empresa (Lei n° 14.053/2020).

12. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Espera-se com os fornecimentos, promover a melhoria dos sistemas produtivos, bem como, a
melhoria na qualidade de vida de familias no Piaui, proporcionando o desenvolvimento sustentavel
da regido. Espera-se beneficiar diretamente no minimo 3500 familias com o fornecimento dos
equipamentos e materiais destinados a apoiar a atividades de inclusdo produtiva, conforme
demonstrado na Tabela 02, abaixo:

Tabela 02: Beneficiarios das aces

Beneficiarios Diretos - Familias de
Atividade Produtiva Produtores
Agricultura familiar - Maquinas Pesadas e Caminhdes 3500
Total 3500

Portanto, de acordo com os quantitativos e valores propostos, sem considerarmos 0s descontos que
ocorrerem naturalmente decorrentes das disputas de precos no certame, teremos:

Previsao de apoio por familia= R$ 20.671.911,05/3500 familias = R$ 5.906,26
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Ou seja, as acdes preveem um investimento medio de R$ 5.906,26 (cinco mil novecentos e quarenta
e seis reais e vinte e seis centavos) por familia, possibilitando que estas venham a melhorar a sua
capacidade produtiva, consequentemente aumentando a sua renda.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

Para a aquisicao pretendida, o processo devera ter a anuéncia do Superintendente Regional, do setor
de licitacbes, do setor juridico, e ser aprovado pelo Comité de Gestdo Executiva da 72, para
viabilizar a publicacdo do certame licitatério pretendido pela 7% Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes,
sendo necessério tdo somente que a licitante atenda aos critérios contidos na Instrucdo Normativa
n°l de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que estabeleceu critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras na Administracao
Publica Federal:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercario (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre
com as exigéncias supracitadas e todas as legislacdes vigentes que concernem as esferas do governo
federal, estadual e municipal.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a CODEVASF podera realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso néo se confirme a adequacgéo
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.
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15. CLASSIFICAGAO DA NECESSIDADE DE SIGILO

N&o é necessario sigilo.
16. CONSIDERACOES FINAIS:

Considerando o compromisso da CODEVASF para com a melhoria nas condi¢es socioambientais
e econbmicas de sua area de atuacdo, entende-se necessaria a realizacdo da Licitacdo, visando o
fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, transporte, carga e descarga de Maquinas

Pesadas e Caminhdes, para apoio a atividades produtivas no Estado do Piaui, area de atuacdo da
CODEVASF/7* SR.

RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: Sérgio Alves da Silva
Analista em Desenvolvimento Regional - 72 GRR/UES

DE ACORDO: José Ocelo Rocha Campos Junior
72 Geréncia Regional de Revitalizagdo - Gerente

Marcelo Vaz da Costa e Castro
Superintendente - 72 Superintendéncia Regional

APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX/XXXXX

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 90005/2025
PROCESSO N° 59570.000377/2025-11-e
ITEM __

Aos __ dias de doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, autorizada sua criacéo pela
Lei n® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracéo Publica Indireta (art. 4°,
I, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integragcédo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com sede no Avenida Maranhéo, 1022, Centro (norte), Teresina
- PI, inscrito na CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0025-01, neste ato representada pelo Sr. MARCELO VAZ DA
COSTA E CASTRO, Superintendente Regional da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf,
Matricula n® 121270-2, nomeado pela Decisdo n° 433, de 12 de abril de 2023, e de acordo com a Lei n®
13.303/2016, Lei Complementar n® 123/06, Decreto n® 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em
face da classificacdo da proposta apresentada no Pregdo Eletronico por Registro de Precos n°
/[, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em

[ ,secdo __ , p. ___ e, homologado pela Resolugcdo n° ,de [/ |, da Diretoria

Executiva, pelo Sr. Diretor-Presidente da CODEVASF, constante do Processo n°® 59570.000377/2025-11-¢,

RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°
, com sede na , CEP: , telefone n° () , E-
mail: , representada por seu representante legal, Sr(a). , CPF n°

, atendendo as condi¢8es previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO

DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas
quantidades, mediante as condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual fornecimento, transporte, carga e
descarga de maquinas pesadas e caminhdes para apoio as diversas atividades produtivas
estruturantes na area de atuacéo da Codevasf/72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina —
Pl, distribuidos em 4 (quatro) itens, conforme descrito no Anexo Il do Termo de Referéncia,
especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referéncia, anexo | do edital de Pregdo n°
90005/2025., que € parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcricao.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagbes do objeto, a quantidade e as demais condi¢Bes ofertadas

na(s) proposta(s) sao as que seguem:
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GRUPO (se
aplicavel)

DESCRICAO DO ITEM | WARCA/MODELO

ITEM | UF | (conforme Termo de
Referéncia)

disposto na UNID. | QTD UNITARIO (RS) (RS)

Proposta)

VALOR TOTAL DO GRUPO (se aplicavel, informar o valor global para cada grupo)

VALOR TOTAL DA ATA (considerar o somatdrio de todos os grupos da ata)

3.1

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

ORGAO(S) GERENCIADOR

O o6rgédo gerenciador serda a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 7%/SR.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou
entidade da administragao publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei 13.303/2016 e que nédo
tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicbes e as regras

estabelecidas pela Codevasf.

E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou Estadual a
adesao as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar parecer favoravel de sua
Assessoria Juridica.

Os 6rgéos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de precos, deverdo consultar o rgdo gerenciador da ata para manifestagcdo sobre a

possibilidade de adeséo.

ApOs a autorizagao do 6rgdo gerenciador, 0 6rgao nao participante devera efetivar a aquisi¢cao ou

contratacéo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condi¢des nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo

prejudique as obrigacdes anteriormente assumidas com o 6rgéo gerenciador e 6rgdos participantes.

As aquisi¢cdes ou contrataces adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por 6rgdo
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e

registrados na ata de registro de precos para o0 6rgdo gerenciador e érgaos participantes.
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4.1.6. As adesdes a Ata de Registro de Pregos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de cada item

registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e o6rgdos participantes,

independentemente do nimero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

4.1.7. Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagBes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada
a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relacdo as suas préprias contratacdes, informando as ocorréncias ao

orgéo gerenciador.

4.1.8. A adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo devera observar o disposto no
Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos da Codevasf.

5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo, e podera ser prorrogado por igual periodo, desde que

comprovado que 0 prego é vantajoso.

5.2. Em caso de prorrogacdo da ata de registro de precos, podera ser renovado o0 quantitativo

originalmente registrado.

5.3. A eventual prorrogacdo e renovacdo do quantitativo originalmente registrado se dardo mediante

prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento da contratagéo.
6. DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

6.1. Durante a realizacdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no Edital de

Pregéo Eletrénico por Registro de Precos n° / € Seus anexos.
7. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

7.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos

registrados, nas seguintes situacdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢éo da

ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingcdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicbes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos

registrados;

C) ou na hipétese de previsao no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao sobre os

precos registrados
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7.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por motivo

superveniente, o0 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao

do preco registrado.

7.2.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor serd liberado

do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacéo de penalidades administrativas.

7.2.2. Na hipotese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de

mercado.

7.2.3. Se nado obtiver éxito nas negociacbes, o0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as

medidas cabiveis para a obten¢&o de contratagdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hipotese de reducédo do preco registrado, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos
orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos, para
gue avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteragéo

contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

7.3. Na hipotese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigac6es estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato superveniente que o impossibilite de

cumprir o compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteracao,
a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco

registrado em relacé@o as condic¢des inicialmente pactuadas.

7.3.2. Na hip6tese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera
cumprir as obrigacfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos

do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicagdo das sang¢8es previstas na legislagcao aplicavel.

7.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item 7.3.2, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para

verificar se aceitam manter seus precos registrados.

7.3.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 O0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotard as

medidas cabiveis para a obtencdo da contratagdo mais vantajosa.
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7.3.5. Na hip6tese de comprovacédo do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo ou a
entidade gerenciadora atualizard o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores

praticados pelo mercado.

7.3.6. O 6rgédo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado,
para que avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o disposto inciso VI do art. 81 da
Lei n.° 13.303/16.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora, quando o

fornecedor:
a) descumprir as condi¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administracdo sem justificativa razoavel;

c) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.2. Na hip6tese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao
ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do registro de precgos, vedadas

novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sancao.

8.3. O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no caput sera formalizado por despacho do

6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

8.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera

convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.

8.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses, desde que devidamente

comprovadas e justificadas:

a) por razéo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;
C) ou se nao houver éxito nas negocia¢des, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e 7.3.4.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
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9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das san¢gBes administrativas

previstas no item 23 do Edital n° / , No caso de descumprimento parcial ou total das

condi¢cdes estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hip6teses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos érgaos participantes, caso no qual cabera ao

respectivo 6rgao participante a aplicacédo da penalidade.

9.3. O 6rgao participante devera comunicar ao 6rgéao gerenciador qualquer das ocorréncias abaixo, dada

a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢fes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer san¢do de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracdo

Publica.
10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1. A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo autorizados,
caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgdos usuarios, pela

respectiva autoridade responsével de cada érgéo.
11. DAS DISPOSIQOES FINAIS

11.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrébnico por Registro de Precos n° / , seus

anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados no item 2

desta Ata para certame supramencionado.

11.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

11.3. No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, s6 serd admitida a contratacédo de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua vantagem para o

orgao ou a entidade.
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11.4. O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do Piaui, serd o competente para dirimir questdes
oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado

gue seja.

11.5. Aos casos omissos aplicar-se-80 as disposi¢cdes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de junho de

2016, do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf e demais normas aplicaveis.

Teresina - PI, de de20__ .

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF — 73/SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ]@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alterac8es posteriores, entidade integrante da Administracao

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de

Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional da

72 Superintendéncia Regional da Codevasf, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, brasileiro,

casado, Matricula n°® 121270-2, nomeado pela Decisé@o n° 433, de 12 de abril de 2023, residente e

domiciliado nesta Capital, e a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP )

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

matricula n° (ou CPF oculto em atengédo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF
né ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da
Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n® __ , de de de ,

constante a Peca __ do Processo n°® 59570.000377/2025-11-e que, na forma do art. 68 da Lei n°

13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente,

0s principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o Fornecimento, por Sistema de Registro de Pre¢os - SRP,
transporte, carga e descarga de maquinas pesadas e caminhdes para apoio as diversas
atividades produtivas estruturantes na area de atuagcdo da Codevasf/72 SR, a serem
entregues no municipio de Teresina — PI, distribuidos em 4 (quatro) itens, conforme
especificagcbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital
90005/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacao do objeto:
ITEM DESCRIQAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO

(R9)

ESPECIFICACAO
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

2.1.

2.2.

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital 90005/2025 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[ ;

d) Ata de Registro de Precos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n°® 59570.000377/2025-11-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execugcdo serd de 180 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital 90005/2025, contado da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento expedida pela CODEVASF, da seguinte forma:

a) 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 120 dias;

b) 70% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 180 dias,
totalizando, ao final desse periodo, 100% da quantidade total da Ordem de
Fornecimento;

Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, sera admitida
a entrega integral em parcela Unica, desde que respeitado o prazo final de 180 dias.

Quando a aplicagdo dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total de
Ordem de Fornecimento resultar em nUmeros fracionarios de unidades, devera ser
aplicado o arredondamento para o himero inteiro imediatamente inferior.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60(sessenta) dias consecutivos
para recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que
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integra o Edital 90005/2025.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢cdes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apés a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uni&ao”.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

b) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

C) guando necesséaria a modificacdo do regime de execucao do servico, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) guando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucéo do servigo;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao do servico ou do fornecimento, objetivando a manutencéo do
equilibrio econbmico-financeiro inicial do contrato, na hipbtese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
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3.9.

3.10.

4.

4.2.

4.3.

4.4.

6.2.

6.2.1.

Secretaria Regional de Licitagdes — 73/SL

ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situacéo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacfes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de R$ ...... (cereverrneen ), obedecidos 0s pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econémica ___, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/_/20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicdes estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital 90xxx/202x, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o0 cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recep¢cdo, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para esta
tarefa

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.
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6.9.

6.10.

Secretaria Regional de Licitagdes — 73/SL

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retengcéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isen¢éo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuigcbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissédo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagfes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apdés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.15.1.

6.15.2.

Secretaria Regional de Licitagdes — 73/SL

Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apés
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd4 analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)¥30 x (1+im2/100)2% x .. x (1+imn/100)™3 - 1 onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = NUumero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢cdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado serd procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneragcdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90005/2025.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

11-10
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice IPCA/IBGE correspondente ao més do aniversario da Proposta
“10” é o indice IPCA/IBGE inicial correspondente ao més de apresentacao da
Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato por dia,
sem prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até
0 maximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
ser4 cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sancgfes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 20% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecucéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢ao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
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Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinag8es estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

R$ 100,00 por dia de atraso

N&o apresentacao de itens exigidos em clausulas R$ 500,00 por dia de atraso

editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

A multa serda calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) hem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenc¢a, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d. N&do havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & 72 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagcao multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nédo
constituindo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO
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Como garantia para a completa execucéo das obrigacBes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
ap6és a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢Bes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagio e
Desenvolvimento Territorial — 72 Gerencia Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento
Territorial da Codevast.

A prestacéo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd ter validade de
90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢cdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢ao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

c) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apéds o término dos fornecimentos objeto deste TR, o(a) CONTRATADO(A) requerera a
Codevasf, através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no

prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdao, obedecera ao disposto no

descrito abaixo:
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b)
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10.6.

10.7.
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11.

11.1.
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Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita
do(a) contratado(a);

Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

O(A) contratado(a) é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato/ordem de fornecimento em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaust&o dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato/ordem de fornecimento correm por conta do(a)
contratado(a).

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte o fornecimento executado em desacordo com o
contrato/ordem de fornecimento.

Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que o(a)
CONTRATADO(A), as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos
rejeitados.

O(A) CONTRATADO(A) entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
Emissado do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
Liberacdo da Garantia de Execuc¢édo (caucao)

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o0 Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberag&o da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugdo do objeto constante no contrato/ordem de
fornecimento.

A Ultima fatura somente ser4 encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacdo
e pagamento.

O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servigos
sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se 0
Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram.
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A Fiscalizacéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se 0
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidGes comprobatorias

A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizacdo, aos materiais, € a todos o0s elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua misséo

A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area responsavel
pela execuc¢&o do contrato.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qgualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo poder4 a Contratada recorrer a Area responséavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagéo.
Os recursos relativos a multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagéo

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90005/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada devera investir em medidas de promogdo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
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fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

Serdo de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrdnico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

C) O certificado de adequacéo a legislagéo de transito (CAT) do implemento;

d) O certificado de capacitacéo técnica (CCT) do implementador.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias da data da entrega, de modo a
permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede
de assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens ___ , |
. ___ ., __, ___ possuem assisténcia técnica no ambito do Estado

. A assisténcia técnica poderd ser garantida por meio de
realizagé@o de parcerias com empresas locais.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGCOES DA CODEVASF.

Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral do Contrato.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto Do contrato/ordem de fornecimento.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcédo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber os fornecimentos.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo I, parte integrante do Edital em questéo.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das

propostas pelas licitantes.
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A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo
na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracdo das infrac6es contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infragdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de san¢cdo mais grave; ou;

b) inexecuc¢édo parcial de obrigacéo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar aplicacdo de

sanc¢do mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada poderd ser aplicada.
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I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagBes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.  Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo nado superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaracdo ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucgéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execu¢do do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancéo mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em func¢ado do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sangfes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da san¢éo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.
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Aos atos praticados ap6és a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancado de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

d. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupc¢éo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funciondrios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n® 12.846/2013, Lei
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Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacdo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n®
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instrucdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicagdo das sanc¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacdo na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposi¢des de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o0 objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negécios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislagdo anticorrupgéo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgéo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus socios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violacdo das legislagBes anticorrupcdo vigentes, bem
€como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violagéo de qualquer das obrigagfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragcdes administrativas a Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n°® 11.129/2022 e da Norma de Apuragdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transagdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90005/2025.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
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A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital 90005/2025.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para repara¢édo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessérios e néo previstos na Planilha de Precos deveréo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, prevencdo, ndo discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacéo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucao do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem prejuizo
de outras obrigac8es previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.
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b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacdo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos nao autorizados e de situacBes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacéo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente 8 CONTRATANTE, em prazo néo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informag¢8es sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do art. 48 da LGPD).

24.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

24.5. O armazenamento dos dados pessoais se darda apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigagdes contratuais, para a fiscalizacdo dos servigos
prestados e para o0 atendimento a obriga¢cfes legais ou regulatorias, conforme o art. 16 da
LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigagéo legal.

24.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correc¢do, eliminagéo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigagfes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sancgfes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protec¢éo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sanc¢Bes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.
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¢) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

24.9. As obrigacdes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdao ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

25. Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO

25.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacBes, projetos ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo concluséo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio da obra, servi¢co ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execugédo deste;

o nado atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢ao, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢édo, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execug¢édo da obra ou servigo;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
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25.2.

26.

26.1.

27.

27.1.

27.2.
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mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XV. a nao liberacdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciar4d a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do Estado do Piaui ser4 o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocac¢do, renunciando as partes, a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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