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Objeto

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga FABRICAS DE
FARINHA E FECULA MOVEIS para atender demandas na area de atuacao da CODEVASF - 72 SR, a serem
entregues no municipio de Teresina, dentro da area de atuacdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui.

Valor estimado

R$ 3.528.860,00 (trés milhdes e quinhentos e vinte e oito mil e oitocentos e sessenta reais).

Exigéncia de Amostra? Forma de Adjudicacao
N&o Por item
ltens Exclusivos para ME/EPP? Itens com Cl\ﬁltz‘j‘EFffFff”ada para Dec. N° 7.174/2010?
N&o N&o N&o
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre os lances
Aberto 0,50%

Qualificacdo Econémico-Financeira

Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela Codevasf para cada item, ndo
sendo de forma acumulativa, conforme item 9.3 do Termo de Referéncia.

Pedidos de Esclarecimentos/ Impugnagdes

Até dia 16/09/2025 para o endereco: 7a.sl@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracfes e esclarecimentos.
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EDITAL N° /120
PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO N°: 59570.000709/2025-50-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria Regional de Licitacdes — 72 SL, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horério, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitacdo, com fundamento legal nas disposicbes da Lei n. © 13.303/2016, da Lei
Complementar n. © 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, do Decreto 11.462, de
31/03/2023, da Lei 14.133, de 01/04/2024, no que couber, e do Regulamento Interno de Licitacdes e
Contratos da Codevasf - RILC (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/reqgulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta nos portais:
https://licitacoes.codevasf.gov.br/ e www.gov.br/compras, e Av. Maranhao, n° 1022, Sala 24, Centro,
Teresina/Pl - CEP: 64001-010, telefone (86) 3215-0120 / 0138 ou 0147, no horario de 08h00 (oito) as
12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), a partir da data da
publicag&o no Diario Oficial da Unido (DOU).

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagéo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessdao publica.

DA SESSAQ PUBLICA:
DIA: 19 de SETEMBRO de 2025.
HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): 72 Superintendéncia Regional (Teresina/Pl) - 195012

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga
FABRICAS DE FARINHA E FECULA MOVEIS para atender demandas na area de
atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da
area de atuacdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, conforme descrito abaixo:

1.1.1. A licitacdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.1.2. O critério de julgamento adotado sera o menor preco do item, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.1.3. A participacgdo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
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a) O item 1 serd aberto para participacdo de todas as empresas;

1.1.4. A descricdo geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo I, que integra este Edital.

1.1.5. Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga.

1.1.6. No caso de haver divergéncia entre a descricdo constante na “Descricao Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descricdo contida no Edital.

1.1.7. O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

1.2. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE
1.2.1. O local de entrega e as condi¢des de transporte dos equipamentos, objeto deste Pregao,

estdo detalhados no item 4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo.

2. FORMA DE REAI'_IZAQAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessao publica, no
ambiente do sistema de Pregédo Eletrénico (www.gov.br/compras)..

b) Modo de Disputa: Aberto
c) Valor estimado: Publico
d) Forma de Fornecimento: Por demanda

e) Critério de Julgamento: Menor Prego por item

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,50% (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacédo ao lance que cobrir a melhor oferta.

3. PARTICIPACAO

3.1 Poderédo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro
cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletronico (sistema do Pregdo Eletronico), devendo ainda se manifestar, em campo
proprio do sistema eletrdénico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que
sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.
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Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cddigo Civil Brasileiro.

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e sociedades cooperativas poderdo
participar desta licitacdo em condi¢cbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n® 123/2006 e alteracbes posteriores, e no Decreto n.° 8.538/2015,
devendo declarar, em campo préprio no sistema eletrénico, sob as penas Lei, que
cumpre 0s requisitos estabelecidos no art. 3° e que esta apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.

N&o serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
conforme artigo 4%, da lei 14.133/2021.

O licitante € responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracao
Publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015.

Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestédo
operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartiihamento ou rodizio das
atividades de coordenacgdo e supervisdo do objeto contratual, e desde que a execugéo
ocorra obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou
subcontratacao.

Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) 0s requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condigcbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberard sobre a
sua aceitacdo, ou ndo, condicionada a analise por parte da Administragdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participacdo na licitac@o implica aceitagéo plena e irrevogavel do ato convocatorio, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Caberda ao licitante interessado em participar deste Pregéo Eletrénico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de precos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrdnico, via internet;
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c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de neg6cios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato blogueio
de acesso;

f)  Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregéo
na forma eletrbnica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse proprio.

3.8. N&o serd admitida nesta licitacdo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o0 plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolucdo ou em liquidacéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
ou com a Administragdo Direta e Indireta na esfera Federal, e que tenham sido
declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito Federal, enguanto
perdurarem os efeitos da sanc¢éo;

bl) constituida por s6cio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
iniddbnea;

b2) cujo administrador seja s6cio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
b3) constituida por sécio que tenha sido s6cio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a san¢ao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevastf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;
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e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de direcéo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢cdo de sdcio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf h4 menos de 6 (seis)
meses;

g) Sob aforma de consorcio;

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, devendo ser providenciado no site:
Www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para
realizacdo das transacgdes inerentes ao pregao eletronico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacédo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacdo ou
da senha de acesso por interesse proprio.

N&o sera admitido nesta licitagdo 0 mesmo representante para empresas distintas,
considerando a participacao por item.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNAGCOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverao ser enviados a
Secretaria Regional de LicitacGes até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para
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abertura da sessdo publica, por meio do e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como néo recebidas.

5.1.1.1. A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

5.1.1.2. Analisadas as consultas, a Codevasf deverad esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua deciséo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sites
www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.gov.br/, para consulta dos interessados,
divulgando a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicacdo do texto original,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a
alteracédo ndo afetar a formulagéo das propostas.

5.1.1.3. Os esclarecimentos divulgados serdo partes integrantes do Edital e seus Anexos e
vincular@o os participantes e a administragéo.

5.1.1.4. As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar 0s
sites www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.qov.br/ para ciéncia das eventuais
alteracdes e esclarecimentos relativos a este Edital.

5.1.2. Os licitantes dever&o estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucao
dos servicos, seus custos e prazos.

5.1.3. A apresentacdo da proposta tornard evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentagdo deste Edital e seus Anexos, inclusive os
esclarecimentos, as comunica¢cfes externas, os FAQs — Perguntas e Respostas
Frequentes, e que a comprovou e a achou correta. Evidenciara, também, que o
licitante obteve da Codevasf, todas as informacdes e esclarecimentos sendo suficientes
para a elaboracdo da proposta apresentada, implicando na aceitacdo plena de suas

condicdes.
5.2. Impugnacéao ao Edital
5.2.1. Até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sessédo publica, qualquer

pessoa € parte legitima para impugnar o ato convocatério do Pregao na forma eletrnica,
devendo ser observado ainda:

5.2.2. A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e caberd a Secretaria Regional de
LicitacBes, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnacado no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de recebimento
da impugnacdo, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame;

5.2.3. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pela Secretaria Regional de Licitagdes, nos autos do processo de licitacao.

5.2.4. Acolhida a impugnacéo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo néo afetar a
formulacao das propostas.

5.3. Recursos Administrativos
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5.3.1. Haverda fase recursal Unica, ap6s o término da fase de habilitacdo.

5.3.2. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apds a
finalizacdo do prazo determinado no referido subitem.

5.3.3. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagdo deverd manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término
de cada sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intencdo de recorrer,
sob pena de precluséo.

5.3.4. A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intencéo de recorrer
importara na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

5.3.5. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) abrird o sistema eletronico,
no prazo de no minimo 10 (dez) minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deveréo, de
forma imediata, em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengdo de recurso.

5.3.6. O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razées do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazfes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

5.3.7. Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) néo tera efeito
suspensivo.
5.3.8. O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o

ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

5.3.9. O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

5.3.10. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
5.3.11. As razbes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da

sessdo publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, em caso de inoperabilidade do sistema, podera ser enviado via e-mail:
7a.sl@codevasf.gov.br, dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que os analisara
e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que,
neste caso, devera decidir sobre o recurso.

5.3.12. N&o serdo considerados 0s recursos interpostos apds os respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

6.1. Apos a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
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meio do sistema eletrbnico, com observancia aos precos maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
guando entéo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deve atentar que deverd estar com todas as condi¢cbes de habilitacdo exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem
10.10.2 deste documento.

6.1.2. O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total do item;

b) Marca;

c) Fabricante;

d) Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificacdo
técnica do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo

de validade ou de garantia, niumero do registro ou inscricdo do bem no 6rgéo
competente, quando for o caso;

6.1.3. A CODEVASF néo considerara propostas para entrega parcial dos fornecimentos.
6.1.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.1.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos

operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.1.6. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo.

6.1.7. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deveréao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacao,
e sera considerado o preco unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

6.1.8. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

6.1.9. Durante a sessédo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletronico.

6.1.10. Declaracdes a serem enviadas, em campo préprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.
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al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzird o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte.

b)  De que esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital, e que a proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias
editalicias.

C) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incs. Il e IV do art.1° e no inc. llI
do art. 5° da Constituicdo Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessé@o que impeca a
sua habilitagdo no presente processo licitatério, e de que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991;

g) Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar o objeto deste Edital, sem pretericdo do que consta do Termo
de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos pre¢os, ndo sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento, objeto deste
Pregéo, a ser entregue a Codevasf sem 6nus adicional.

A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
Codevasf seréo escritos em portugués, e os precos deverdo ser cotados em reais.
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6.6. Em caso de divergéncia entre o preco unitdrio e o total, ser4 considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

7. DIVULGAGCAO DAS PROPOSTAS

7.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletrdnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.1.1. A PROPOSTA mais vantajosa sera a de menor valor ofertado para a execucao do objeto
da licitacéo;
7.1.2. Nas situacdes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Precos com valores

idénticos, e estes ndo sofram alteracdo apds a etapa de lances, sera adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.20 deste Edital.

8. FASE DE LANCES

8.1. Classificadas as propostas, o sistema dara inicio a fase competitiva, quando entdo os
licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema
eletrébnico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

8.2. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar o0s 2.9, 3.9, 4.° lugares e assim sucessivamente,
se houver.

8.3. O intervalo minimo de percentuais entre os lances que incidira tanto em relacdo aos

lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de 0,50% (meio por cento).

8.4. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

8.5. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sessdao publica.

8.6. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.7. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.8. Encerrada a fase competitiva, com a definicAo da melhor proposta, caso o sistema
permita, poderd o Agente de Contratacdo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de

apoio, admitir o reinicio da sessdo publica de lances, para definicdo das demais
colocacdes.
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8.8.1. ApGs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

8.9. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, permanecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

8.9.1. O subitem 8.9 aplica-se apenas para a primeira classificagdo de melhor preco.

8.9.2. Em caso de empate, na segunda classificacdo em diante, prevalecera o lance recebido e
registrado primeiro.

8.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance- registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance.

8.11. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacéo (Pregoeiro) podera excluir, lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel.

8.12. No caso de desconexdo do Agente de Contratagcdo (Pregoeiro), no decorrer da etapa de
lances, se o0 sistema eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.12.1. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro), quando possivel, dara continuidade a sua atuagéo
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

8.12.2. Quando a desconexao do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessdo do pregdo serd suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacado expressa do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

8.13. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos

8.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

8.15. Em relacdo aitens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo ndo se enquadre nas vedacdes do item 3.3.1, deste Edital. O sistema
identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto n°® 8.538, de 2015.

8.16. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

8.17. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
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primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
ap6s a comunicacdo automatica para tanto.

8.18. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

8.19. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

Critérios de Desempate:

8.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo,
nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;

b)  desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées
dos érgéos de controle.

8.21. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitacé@o realizada por 6rgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
gue este se localize;

8.22. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado gualguer outro processo.

8.23. Na hipotese da ndo-contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.24. DA NEGOCIACAO

8.24.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessd@o publica, o Agente de Contratagdo
(Pregoeiro) deverd negociar, pelo sistema eletrbnico, condigbes mais vantajosas com
licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nado houver lances e o menor preco global e precos unitarios estiver em
desacordo com o or¢ado pela Codevasf;
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b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preco,
estiver com preco global e unitarios em desacordo com o or¢ado pela Codevasf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitdvel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, poderda também negociar a proposta subsequente para obter
melhor preco.

8.24.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.24.3. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitard ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apos a negociacao realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

8.24.4, E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.

8.24.5. Ap6s a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) iniciara a fase de
julgamento.

8.25. ANALISE PREVIA AO EXAME DA PROPOSTA DE PRECOS

8.25.1. Como condicdo prévia ao exame da proposta de precos do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) verificara o eventual
descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de
sangdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQO:0);

8.25.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicado das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
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A consulta aos cadastros acima mencionados serd realizada em nome da empresa
licitante e também de seus socios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Administracdo diligenciard para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacdo.

Constatada a existéncia de sancao, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputard a
desclassificag&o do licitante, por falta de condi¢cdo de participagéo.

No caso de desclassificacdo, haverd nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta
subsequente.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrada a etapa de negociacdo e apds a analise prévia ao exame da proposta de
precos, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta previamente
classificada em primeiro lugar quanto a adequacédo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto a seguir:

Seréo fixados critérios objetivos para definicdo do melhor preco, considerados os prazos
para a execugdo do contrato e do fornecimento, as especificacbes técnicas, 0s
parametros minimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestdo de
logistica sustentavel e as demais condi¢cfes estabelecidas no edital.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, devera ser
reformulada, ao ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da opcdo “Enviar Anexo”, concedendo-se, para
esta _providéncia, o prazo _de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da
convocagdao realizada pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro), com a composi¢cédo do(s)
item(ns), compreendendo a descri¢cdo do objeto, bem como todas as demais informacdes
afins julgadas necesséarias ou convenientes pelo licitante, e contemplando os valores
unitario e total, por item, devidamente atualizados, na qual devera ainda constar
explicitamente as seguintes informacdes:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que n&o podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a
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entrega da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nUmero
de telefone, Banco, agéncia, nUmero de conta-corrente, praca de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b) Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

c) O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas

conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas
especificagdes constantes neste Edital e seus Anexo.

9.3.1. Caso haja indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar a
proposta, referida no item acima, para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br.

9.3.2. E facultado ao Agente de Contratacio (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da
Administracao.

9.4. Apbs a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.° 13.303/2016, as propostas que:

a) Nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificacbes técnicas constantes do instrumento
convocatorio;

b)  Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

c) Apresentem precos manifestamente inexequiveis;

cl) Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos
envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregéo;

c2) Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao;

c3) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° do art. 56 da Lei n® 13.303/2016, para efeito de
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comprovacao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, 0s
seguintes procedimentos:

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentacao de
justificativas e comprovacfes em relagdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em 6rgdos publicos ou empresas privadas;
iii. Demais verificacdes que por ventura se fizerem necessérias.

d) Apresente um desconto menor que 0 minimo exigido ou permane¢a acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitério, para a
contratacdo de que trata o 8§ 1%do art. 57 e ressalvada a hipotese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;

e) Nao |justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), apos diligéncia;

f) Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio,
salvo se for possivel a acomodacéo a seus termos antes da adjudicacdo do objeto
e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

g) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao
indicada no item.

A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os patrticipantes.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), em qualquer fase da licitacdo, desde
gue ndo seja alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuigcdo de
tratamento isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacgdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou
complementar a instrucdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de
LicitacBes e Contratos da Codevasf.

Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

Erros ou distorges em qualquer preco ou componente de preco, que impliquem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta ndo serao
considerados, ndo podendo o licitante eximir-se do fornecimento do objeto da presente
licitac&o.

Ocorrendo a hip6tese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentacdo de Proposta, sob pena de desclassificacdo e das possiveis
sanc0des cabiveis.

A adequacéo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoracéo
de seu valor global.
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9.7. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja
com relacdo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condi¢cdo que importe a modificacdo
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:

9.7.1. ApGs a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagéo (Pregoeiro).

9.8. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem
da licitagdo e/ou Parecer da Assessoria Juridica, para subsidiar o julgamento da
proposta.

9.9. Se a proposta de precgos do licitante classificado em primeiro lugar néo for aceitavel, o

Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classifica¢do, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

9.10. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

9.11. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) verificara a habilitagéo do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. HABILITACAO

10.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovacdo da habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacao técnica e qualificagcdo econémico-financeira,

validos e que comprovem situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

10.2. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, 0 prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacao realizada pelo Agente
de Contratacéo (Pregoeiro) no sistema eletronico.

10.2.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.

10.3. Habilitagdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Verificacdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacédo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA

DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);
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al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, e suas alteragbes posteriores, poderdo ser apresentadas para
satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de
validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014
(publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, o licitante vencedor deverd apresentar a documentagdo
correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes;

a4) Se porventura, quando da verificagcao “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera

encaminhar 8 CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a4.1) no caso de sociedade limitada unipessoal (SLU): inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede;

a4.2) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execucao de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagéo;

a4.4) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) Declaracdo de Elaborag&o Independente de Proposta, conforme modelo no Anexo
VIl deste Edital;

c) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o ato de registro
ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

10.4. Qualificacéo Técnica:
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a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-4& dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo |, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma estabelecida para
fins de avaliacdo da qualificacao técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, poderd ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 10.11.1 do Edital;

10.5. Qualificagdo Econdmico-Financeira:

a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execugdo patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

b) Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf para cada item, ndo sendo de forma acumulativa, conforme item 9.3 do
Termo de Referéncia.

c) Balanco patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variagéo,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundag¢édo Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) Observacles: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
e Publicados em Diério Oficial; ou
e Publicados em jornal de grande circulacao; ou,
e Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo
equivalente; ou

e Fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

21

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D6103EF8


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D6103EF8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=376&filter[anoproc]=2025

) ) e-DOC D6103EF8
MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL =N Proc 59570.000376/2025-69-6

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — couevasrt
<=

Secretaria Regional de LicitagBes — 73/SL

e Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

e Fotocopia do Balango e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante ou em outro érgdo equivalente;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e FotocoOpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante
ou em outro 6rgdo equivalente;

e O balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverédo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

C2) Comprovagéo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagédo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

C3) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar
0 balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social
(Aco6rdao n° 133/2022 - Plenéario).

10.6. Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “a1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.5 acima, sera analisada a documentacao da licitante vencedora,
observando ainda, o previsto no subitem 10.6.1 abaixo.

10.7. A validade das certiddes correspondera ao prazo fixado nos préprios documentos. Caso
as mesmas néo contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona
0 prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicéo,
ressalvada a hipétese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

10.7.1. Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
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pelo proprio emitente, que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execucdo mediante deposito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

10.7.2. Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executard 0s servigos, ou seja, 0 numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser 0 mesmo em
todos os documentos, com excecdo da CND referente ao INSS e do CRF referente ao
FGTS, sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS
séo centralizados.

10.8. Todos os documentos apresentados para habilitagcdo deverao estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

10.9. Habilitacdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedade Cooperativa:

10.9.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020, em se tratando das Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, a comprovagdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagédo, observando-se o disposto no
item 3.3.1 deste Edital. Contudo, deverdo apresentar toda a documentagéo exigida para
efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricdo (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.9.2. Na hip6tese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovagédo de que trata 0 subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uuteis, da divulgacdo do resultado dafase de habilitacéo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n°® 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

10.9.3. A comprovacdao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
é condicdo para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

10.9.4. A nao-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 10.9.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢des previstas no
previstas no Capitulo Il, Secdo Il da Lei n°® 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitacao (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).
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10.10. Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

10.10.1. Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducao livre, para a lingua portuguesa.

10.10.2.  Na hip6tese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.10.1 acima, seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducéo.

10.11. Se o licitante desatender as exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacao
(Pregoeiro) examinard a proposta ou o lance subsequente, na fase de julgamento,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.

10.12. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

11. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sesséo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a

realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sesséo
publica, situacdo em que serédo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Precos, nédo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizacéo fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, 81° da LC n°® 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo
reaberta.
11.3. A convocacgédo se dard por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do

procedimento licitatorio.
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12. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

12.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, exauridos 0s eventuais recursos
administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatério.

12.2. A autoridade competente poderd encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologagé&o do certame.

13. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

13.1. Homologada a licitagdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo Il deste Edital, com as licitantes consideradas

vencedoras do certame.

13.2. A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Pregos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi considerado vencedor, ao endereco
eletrbnico informado na proposta desta, que procederd a sua assinatura no prazo de 5
(cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o enderecgo citado no item 1 deste
Edital.

13.2.1. O prazo previsto no subitem 13.2 poderad ser prorrogado, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Codevasf, ou por interesse desta.

13.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Prec¢os, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢fes propostas pelo licitante vencedor.

13.2.3. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima,
a Codevasf podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagao,
com vistas a obteng&o de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatério;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacédo de
melhor condigéo.

13.3. Assinada a Ata de Registro de Preco, esta tera efeito de compromisso de fornecimento.
13.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Precos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderdo advir, facultada a realizacao de licitacao especifica para

qgualquer aquisicdo pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condi¢des.
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13.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, o licitante devera manter as condi¢des
de habilitagéo consignadas no Edital.

13.6. O fornecedor beneficiario que ndo atender o subitem 13.5 acima ter4 sua proposta
desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagdo, para, apés comprovados os documentos habilitatérios e feita a negociagéo,
assumir a colocacado de primeiro classificado na Ata de Registro de Precos, sem prejuizo
das sang0es previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

13.7. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

13.7.1. Apbs a homologacao da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatério,
observada a classificacdo na licitacdo; e
b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.7.2. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relagéo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

13.7.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipéteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pre¢os no prazo e nas
condi¢cdes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas
hipbteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

13.7.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condi¢des
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizacéo na forma prevista no edital, podera:
a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou
b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢cdes ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

14. CONTRATACAO

14.1. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos ndo Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacdo das
condicbes de habilitacdo e contratacdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

14.1.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.
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14.2. Apos a assinatura do Instrumento Contratual, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes na ata de registro de precos, procederd a emissdo da Nota de
Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns).

14.2.1. O fornecedor beneficidrio que néo aceitar as condicbes estabelecidas no instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, ndo cumprindo assim as obrigacbes
prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sancdes previstas neste Edital.

14.2.2. E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar o instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, nas condigdes estabelecidas, convocar
outro licitante, obedecida a ordem de classificacéo, para assinatura da Ata de Registro de
Precos, ap0s negociacdo, aceitacdo da proposta e comprovacdo dos requisitos de
habilitacéo.

14.2.3. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a entrega do
objeto deste edital em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital

14.2.4. O licitante vencedor sera convocado para assinar 0 contrato na Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Teresina/Pl, devendo comparecer no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocacgdo, ou assina-lo digitalmente no
mesmo prazo.

14.2.5. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
gquando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragdo da Codevasf.

14.2.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condigbes de habilitagdo
consignadas no edital, as quais dever&do ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.2.7. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem

como ndo apresentar as mesmas condicbes exigidas neste certame, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancfes previstas neste
Edital, sem prejuizo das demais cominacdes legais cabiveis.

14.2.8. A Codevasf providenciara a publicacéo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniao,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no 8 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

15. CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

15.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, nas
seguintes situagoes:
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a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteragdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢bes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagéo
sobre o0s precos registrados

15.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducéo do preco registrado.

15.2.1. Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacao de
penalidades administrativas.

15.2.2. Na hipétese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores
remanescentes, na ordem de classificacéo, para verificar se aceitam reduzir seus precos
aos valores de mercado.

15.2.3. Se néo obtiver éxito nas negociacdes, 0 0rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencéo de contratacdo mais vantajosa.

15.2.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgédos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de pregos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacdo com vistas a alteracéo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

15.3. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo puder cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacéo de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

15.3.1. Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentacdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagéo as condic¢des inicialmente pactuadas.

15.3.2. Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacBes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicagcédo das sancdes previstas na legislacdo vigente.

15.3.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
15.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores remanescentes do certame, na ordem
de classificagdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.
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15.3.4. Se néo obtiver éxito nas negociac¢des, 0 6rgao ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencéo da contratacdo mais vantajosa.

15.3.5. Na hipétese de comprovacdo do disposto no caput e no item 15.3 e subitem 15.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

15.3.6. O 6rgéo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgados e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

16. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS

16.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) ndo assinar o contrato, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel;

€) ndo aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 15.3.2; ou

d) sofrer sang&o prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021 ou no inciso 1l do art. 83 da Lei 13.303, de 2016.

16.1.1. Na hipétese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o0 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poder4, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutengdo do
registro de precos, vedadas novas contratacfes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sancéo.

16.1.2. O cancelamento do registro de pregos nas hipoteses previstas no caput seré formalizado
por despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditorio e da ampla defesa.

16.1.3. Na hipétese de cancelamento do registro de precos do fornecedor, o érgdo ou a entidade
gerenciadora poderad convocar os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagéo.

16.1.4. O cancelamento dos precgos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, nas seguintes hip6teses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;

C) ou se ndo houver éxito nas negocia¢des, nos termos do disposto nos subitens 15.2.3 e
15.3.4.

17. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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17.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
atil subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado que 0 preco € vantajoso.

17.2. Em caso de prorrogacdo da ata de registro de precos, podera ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

17.3. A eventual prorrogacdo e renovacado do quantitativo originalmente registrado se dara
mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento
da contratagéo.

18. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORGCAMENTARIA

18.1. A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$ 3.528.443,00 (trés milhdes, quinhentos e vinte e oito mil,
guatrocentos e quarenta e trés reais), a pregos de abril e maio/2025, conforme indicado
nas Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do Termo de Referéncia
Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.

18.2 A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da
formalizag&o do contrato ou de outro instrumento habil.

19. GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO

ORGAO GERENCIADOR:

19.1. O 6rgdao gerenciador sera a Codevasf.
19.2. Cabera ao 6rgdo gerenciador a préatica de todos os atos de controle e administracdo do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:
a) remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;
b) gerenciar a ata de registro de precos;
c) conduzir as negociagfes para alteracdo ou atualizacéo dos precos registrados;
d) deliberar quanto a adesdo posterior de 6rgdos e entidades que ndo tenham

manifestado interesse durante o periodo de divulgacao da IRP;

e) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infracbes no procedimento licitatério ou na
contratacao direta e registra-las no SICAF;

f) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditorio, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias contratacdes, e registra-las
no SICAF; e

Q) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacdo do prazo de até noventa
dias para o 6rgdo nédo participante efetivar a aquisicdo ou contratacdo solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo nédo
participante.
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Constituem ainda obrigagcdes do Orgdo gerenciador, quando da execuc¢ado
contratual:

a) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificagdes constantes do edital e da proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada, por meio

de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

0) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos o0 acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranga;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

A administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

19.4.

O 6rgao participante sera responsavel pela manifestacdo de interesse em participar do
registro de precgos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratagéo e
respectivas especificagbes ou termo de referéncia, nos termos da Lei n° 13.303/16
adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacdo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

II. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigacdes
contratuais;

[ll. aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacdes
contratuais, em relagcdo as suas proprias contratacdes, informar as ocorréncias ao
6rgao ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e
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IV. prestar as informacdes solicitadas pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a sua
entidade.

19.4.1. A dotacdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participacdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos € de inteira responsabilidade do 6rgéo participante.

ADESAO:

19.5. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgdo
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

19.5.1. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administragdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

19.5.2. Os orgdos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgéo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.

19.5.3. Ap6s a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até 90 (noventa) dias, respeitado o prazo de
vigéncia da ata.

19.5.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, optar pela aceitacdo ou
ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as obrigacbes
anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

19.5.5. As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderédo exceder,
por 6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de precos para o 0Orgéo
gerenciador e 6rgaos participantes.

19.5.6. As adesfes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de pregcos para 0 0rgdo gerenciador e 0rgaos
participantes, independentemente do niumero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

19.5.7. Ao o6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratag@es, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

19.6. A adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo devera observar o
disposto no Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos da
Codevast.
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19.7. Constituem obrigac@Ges do Fornecedor beneficiario da Ata:

19.7.1. A Contratada devera cumprir todas as obrigacGes constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto e ainda:

19.7.2. Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitacdo ou ndo do
fornecimento a outro 6rgdo da Administracao Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

19.7.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
namero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cédigo da
agéncia e conta corrente);

19.7.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuéario, com uma versdo em portugués
e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

19.7.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76

da Lei n° 13.303/16;

19.7.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

19.7.7. Comunicar a Contratante, no prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacéo;

19.7.8. Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas na licitagdo, além do que esté disposto no item 14.1.

19.7.9. Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva Ordem de
Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital.

19.7.10. Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execugdo dos fornecimentos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

19.7.11. A contratada devera observar todas as obrigacdes legais, secundarias, de seguranga e

medicina do trabalho, sustentabilidade socioambientais, trabalhistas, integridade,
anticorrupcdo, LGPD e demais aplicaveis e necessarias a execucédo do objeto do Edital.

20. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
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20.1. Os prazos para execucdo do objeto e vigéncia do contrato s&o os estabelecidos no item
11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

20.1.1. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,

contados da data de assinatura do contrato.
20.1.2. O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

20.2. O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualguer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢@es iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

20.2.1. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

20.2.2. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

20.3. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

20.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando necesséaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela
Lei;

b) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

c) guando necesséria a modificacdo do modo de fornecimento, em face de
verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de

circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, sem a correspondente contraprestacdo de
fornecimento de bens;
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e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuigdo da administragdo para a justa
remuneracdo do fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA deverd apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita as sanc¢fes previstas neste Edital,
bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
LicitagBes e Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢bes estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos registrados permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. ApOs o periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

SANCC)ES ADMINISTRATIVAS
Para a apuracéo das infragbes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevastf,
a Codevasf, respeitado o contraditorio e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infragédo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de san¢cdo mais grave; ou;
b) inexecucao parcial de obrigacédo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracao, quando nao se justificar aplicacdo de
sangao mais grave.
[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.
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I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucao
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevastf.
[l. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
lll. Suspensao temporéria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentagcdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucéo do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucgdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

23.1.1. A sancgdo prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de

inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

23.1.2. As sancgfes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcdo do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

23.1.3. As sancdes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

23.2. Na aplicacdo de sancbes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.

23.3. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

23.4. A sancao de suspensdo, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e poderd ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

23.5. Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n°® 11.129/2022.

23.5.1. Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

23.6. Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de
Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS).

23.8. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data da intimagédo ou da lavratura da

ata.
24. POLITICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO
24.1. Tanto a Contratada, quanto a Codevasf, comprometem-se a observar os preceitos legais

instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgéo, em
especial a Lei n°® 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de
julho de 2022.

24.2. Deverd ser observada a Politica de Combate a Fraude e Corrupgdo, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacaol/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-reqgulamentos/politicas, bem como a Clausula Anticorrupgéao
disposta no Anexo Il - Minuta de Contrato deste Edital.
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25. POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

25.1. A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transac6es com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

25.2. Devera ser observada a Politica de Transa¢gBes com Partes Relacionadas, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-requlamentos/politicas.

26. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

26.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condi¢do
essencial para a referida assinatura.

26.2. O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

27. DISPOSIGOES GERAIS

27.1. N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de
Contratacao (Pregoeiro) em contrario.

27.2. As situagbes néo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratagdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com o objeto do pregéo e observada a legislacao.

27.3. A Minuta de Contrato regulamenta as condicbes de pagamento, reajustamento,
responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

27.4. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucado do contrato.

27.5. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

27.6. O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a

afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacdo da sesséo publica do pregéo.

38

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D6103EF8


https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-regulamentos/politicas
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-regulamentos/politicas
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D6103EF8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=376&filter[anoproc]=2025

e-DOC D6103EF8
% MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL =N Proc 59570.000376/2025-69-¢
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — couevast
b Secretaria Regional de Licitages — 7%/SL

27.7. O licitante ao participar deste certame declara ter ciéncia das Politicas da Codevasf
disponiveis no site da Codevast: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacaol/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-requlamentos/politicas.

27.8. A Codevasf podera revogar a presente licitagdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizagdo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

27.9. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

27.10. Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execucdo do contrato.

27.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Codevasf.

27.12. A homologacéo do resultado deste Pregdo ndo implicara direito a contratagéo.

27.13. Este Edital e seus Anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcrigdes.

27.14. O Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do local de execugdo do objeto sera o
competente para dirimir questdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as
partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Teresing, .....coeeeeveeeevvneennnnn. de 20.......

Documento Assinado Eletronicamente

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 7%/SR
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverédo ser respeitados 0s pre¢cos maximos, unitarios e global orgcados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

Avenida Maranhao, 1022, Centro
CEP 64.001-010 — Teresina— Pl
Ref.: Edital n°® __ /2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n°® 90007/2025 e seus elementos técnicos constitutivos, nos, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para o Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
transporte, carga e descarga FABRICAS DE FARINHA E FECULA MOVEIS para atender demandas
na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da
area de atuacdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, para o Item , pelo valor global de
R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de
precos em anexo, que € parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificacbes Técnicas, a contar da data de emissdo da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF.

Nos valores propostos estaréo inclusos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do
material, testes de fabrica e do campo, méo-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
desta licitagdo. No caso de omisséo, considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de ( )
, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (_ /__/ ), representando um compromisso que pode
ser aceito a qualquer tempo antes da expiracdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, serd considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , Carteira de
Identidade n.° , Orgéo Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , n.° , bairro , na cidade
de , Estado de , a0(a) qual outorgamos 0s mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos 0s aspectos relativos a licitagdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condi¢des constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento:  (Informar finalidade.)

A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordéncia com as normas, politicas e préaticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Caédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o0 zelo, a eficicia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcéo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgcdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao”), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposicdes do Codigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

» Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

» Comissdo de Etica da Codevasf; etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-inteqridade-da-codevasf )

47

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC D6103EF8


https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D6103EF8
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=376&filter[anoproc]=2025

e-DOC D6103EF8
Proc 59570.000376/2025-69-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL — MIDR
CODEVASF 18] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Codevasf
b Secretaria Regional de Licitages — 7%/SL

ANEXO VI - TERMO DE OBSERVANCIA A PO~LI'TICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS E DE IDENTIFICACAO DE PARTES RELACIONADAS
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Termo de Observancia da Politica de Transa¢f6es com Partes Relacionadas da Codevasf e
de Identificacdo de Partes Relacionadas Externas

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do (Informar Periodo.)
Instrumento:
Finalidade do (Informar finalidade.)
Instrumento:
A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, declara que:

i) esta ciente, afirma aderéncia e concordancia com as normas e praticas estabelecidas na
Politica de Transa¢6es com Partes Relacionadas da Codevasf;

ii) compreende que, nos termos da Politica, deve informar a Codevasf se existem membros da
sua familia ou de membros das familias dos soOcios/acionistas, e correlatos, até o 2° grau
(detalhamento na Tabela 1), para fins de identificacdo de quaisquer transacdes entre eles e a
Codevast;

Conforme disposto acima, assinale uma das opc¢des abaixo:

a. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas
da Codevasf, que nao tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos sécios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relac@o direta ou indireta de forma contratual, trabalhista ou negocial com a
Codevasf.

b. () Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transacdes com Partes Relacionadas
da Codevasf, que tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das
familias dos socios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de
entidade tem relagdo contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf, e presto as
seguintes informagdes:

Pessoa fisica ou sécio/acionista que tem relagdo com a Codevasf*:

Nome da Nome do Agente Forma da Relagdo com a
Grau de S
Pessoa ) Publico da Codevasf
N Parentesco: .
Fisica: Codevasf:
Pai, Mae, Padrasto, Conselheiro, Diretor,
Madrasta, Filho, Empregado, Comissionado,
Neto, Outro Prestador de Servico, Outro.

* Preencher apenas se for assinalado o item ii) b.
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A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas e praticas estabelecidas na Politica de Transacdes com Partes
Relacionadas da Codevasf disponivel em:

(Informarolocal.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

Tabela 1: Demonstracdo de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade
até o 2° grau, nas relacfes de trabalho ou emprego.

Pai ou mae (inclusive
Ascendentes  (inclusive madrasta madrasta/padrasto - -
e padrasto) do conjuge ou
10 companheiro(a))
Enteados, genros ou
. noras (inclusive do S x
Descendentes Filhos cBnjuge ou
companheiro(a))
Avo ou avo do
Ascendentes Avé ou avo conjuge ou - -
companheiro(a)
Netos do conjuge ou . )
Descendentes Netos companheiro(a)

Irmaos Cunhados

O Conjuge ou Companheiro, embora n3o seja considerado parente, encontra-se sujeito as vedagoes contidas
na sumula vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal.
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
n® XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n° XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o conteudo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitacdo de n° XX/20... ,por qualquer meio ou por qualguer pessoa;
(b) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagdo de n® XX/20.. ndo foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitagdo de
n® XX/20... por qualquer meio ou por qualguer pessoa;
(c) que néao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n° XX/20... quanto a participar ou nédo da referida
licitag&o;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n® XX/20... ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagdo de n°® XX/20.... antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n°® XX/20.. nédo foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esté plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragéo e que detém plenos poderes
e informag0des para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante, no ambito da licitacdo, com identificacdo completa)
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72 Superintendéncia Regional (Piaui)

TERMO DE REFERENCIA — SRP
PREGAO ELETRONICO
VALOR ESTIMADO PUBLICO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS — SRP, TRANSPORTE,
CARGA E DESCARGA DE FABRICAS DE FARINHA E FECULA MOVEIS PARA
ATENDER DEMANDAS DE MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF -

7* SR, NO ESTADO DO PIAUI.

MENOR PRECO

MAIO/2025
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Fornecimento, por Sistema de Registro de Pre¢cos — SRP, transporte, carga e descarga
FABRICAS DE FARINHA E FECULA MOVEIS para atender demandas na area de
atuacdo da CODEVASF - 7 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da
area de atuagdo da CODEVASF 7* SR no Estado do Piaui, conforme descrito abaixo:

ITEM DESCRICAO/ COTA
ESPECIFICACAO CATMAT | hpcreTo| UN  |QUANT
FABRICA DE FARINHA E

FECULA MOVEL COMPOSTA

POR:
- CARRETA (PLATAFORMA
MOVEL), perfil US

100x40x4,75mm e piso em chapa na
Xadrez 3mm, soldados por arame
mig reforcado e com acabamento
perfeito, cujas as dimensdes da
plataforma de trabalho sdo de 2,40 x
6,00 m, suspensdao com feixes de
molas com 3 laminas, eixo dianteiro
direcional com chapa de 3/8” quatro
rodas agricolas aro 16 e pneus
205/75/16. Estrutura da Cobertura
01 confeccionada em metalons
50x30x18mm e 40x40mm, trés | 193605 concorréncia
telhas na 0,43mm medindo 6,20 m,
laterais confeccionadas em chapas
de aco e metalons, laterais com
abertura tipo assalpao (abrem-se se
transformando em cobertura do
perimetro), Engate em perfil U
simples de 3” x 4.75mm com engate
para trator agricola.

Com os seguintes equipamentos e
acessorios acoplados a plataforma
movel:

- Forno Mecanizado: Forno
Mecanizado para torragem de
farinha, cujas as dimensdes sdo:
1,53X,2,50X2,15 metros; Tacho

Ampl
mpa unid 20
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medindo 1,80 m de diametro, em
chapa de ferro de 6,35mm, c/ laterais
de chapa de 3,17mm e 0,30 m de
profundidade; Grade em cantoneiras
e barras chatas, com duas polias de
ferro de 18”, engrenagens em ferro
fundido, sistema excéntrico por
diferencial para automatizagdo das
noves palhetas, c¢/ graxeiras 3/8,
motor elétrico de 1 hp 4P com polia
de 03 velocidades, com correias e
sistema de protecdo, chave elétrica
de botao; Equipado sob um suporte
movel para aquecimento, construido
em chapa de 3,17 mm, pés em
cantoneira de 3x1/4, acompanhado
por grelha de reducdo, chaminé
construida em chapa de 1,2 mm,
medindo 3 metros de altura;
Capacidade at¢ 100 kg/hora.

- Ralador Automatico: Ralador e
Triturador de mandioca Automatico
em chapa de ferro, cujas dimensdes
totais sdao: 1,37X1,05X0,62 metros;
base de 1,05 m, construida em
cantoneiras de ferro, com redutor de
velocidade 302A 37,69; Caixa
receptora em chapa de ferro de 1,52
mm, medindo 0,60x0,50x0,50 m,
bola de rodete, cepos e comedores
em polietileno, com serras trocaveis
em aco azul 5/8, mancais e
rolamentos de primeira linha; Caixa
de saida e cobertura do sistema de
automatizagdo em chapa de ferro
0,91mm, c/ graxeiras 3/8, motor
elétrico de 3 HP 2P com polia ¢
chave elétrica de botdo. Capacidade
para 1.200 kg/hora.

- Prensa Hidraulica: Prensa
Hidraulica, construida em coluna
dupla, cujas dimensdes totais sdo:
1,75x,70x0,70 m AxCxL; Virga U
10" p/ seguranca do sistema
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hidréaulico, Fundo Chapa de ferro de
reforcada 6,35 mm, Base com
0,74X0,74 m, Eixo do hidraulico 2”,
champrao de 0,60X0,60 m em
madeira, 06 grades medindo
0,60X0,60 m, caixa de prensa 0,50
m?, Sistema ¢/ Hidraulico cilindro
?076,2 (38,1 x500, ¢/ Bomba,
Conjunto de Mangueiras de Pressao
3/8 4800 PSI, Comando controlador
de direcionamento PN 250 NG 60
mm, medidor de pressdao 15 TON, ¢/
Tela perfurada para protecdo das
areas sem operacao, motor elétrico
de 2 HP 4P com polia e chave elétrica
de botdo. Capacidade para 1.000
kg/hora.

- Lavador e Descascador de
mandioca: cujas dimensdes totais
sao: 1,37X0,90X1,80 metros; com
rebolo medindo 1,00x,0,90 m
diametro de comprimento em chapa
de ferro perfurada com sistema de
repuxo para auxilio no descasque,
com sistema de tombamento e
descasque, com bases construida em
perfil “UDC”; eixo com chuveiro
interno, sistema excéntrico através
de polias, mancais, rolamentos e
correias; Com Bica movel para
caimento da 4gua suja; Motor
elétrico de 2 HP 4P com polia e
chave elétrica de botao;
acompanhado de carrinho de
descarregamento em chapa de ferro
e moto bomba 1/2 hp com conexdes
e mangueiras. Capacidade 400
kg/hora.

- Peneira: Peneira elétrica
construida em chapa em ferro de
1,52 mm, cujas dimensdes totais sao:
1,16X1,58X0,52 m; Cocho em chapa
de ferro medindo 0,95x0,50 m,
montada em armacao de circulagao
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de ferro, com caixa peneira de
0,45X0,80 m e tela aco galvanizado,
¢/ correia e protetor; ¢/ graxeiras 3/8,
motor elétrico de 1/2 HP 4P com
polia e chave elétrica de botao.
Capacidade para 400 kg/hora.

- Centrifuga: Centrifuga ou
Extratora de  Tapioca, cujas
dimensdes totais sdo:
1,56X0,65X0,65 m; Base construida
em cantoneiras de ferro; Mancal,
polia, rolamentos e correia, registro e
joelho de 2”; Barrica (Tambor) em
aco inox AISI 304 de 1,5 mm e
medindo 0,52x0,40 m, sistema de
inclinagdo em 180° para descarga,
com sistema de limpeza, tela de
seguranca em chapa inoxidavel
perfurada de 1,2 mm, eixo com
hélice acoplada ambos em inox 304
e totalmente desmontaveis, tela de
classificagdo em ago inox no fio 0,10
mm, com graxeiras 3/8; c/ sistema
movel para saida do equipamento
para parte externa da unidade, Motor
elétrico de 2 HP 2P com polia
acoplada e chave elétrica de botao;
Acompanha moto bomba periférica
c/ conexdes e 10 metros de
mangueira transada. Capacidade
para 400 kg/hora.

- - Grupo gerador a Diesel, Com
alternador de 12 kva trifasico
Compound e motor a diesel 24 HP,
montado sobre base de ferro
reforcada com pintura epoxi, apoiada
sobre coxins de borracha, ¢/ polias de
alumininio e correias, sistema de
refrigeracdo por agua através de
radiador, partida elétrica, inje¢ao
direta, sangria automatica e partida
elétrica, Consumo 2 litros/hora.

- Quadro elétrico com disjuntores.

- Motobomba 1/2 HP 220V com
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Acessorios, para  Reutilizacdo
d’4gua utilizada no Descascador e
uso na centrifuga.

- Escada com degraus e corrimao.

- Trés cochos plasticos cap 100
litros.

- Dois pontos de tomadas 220V.

- ITluminacdo interna ¢ com 02
lampadas de luminosidade 60w.

- Dois Reservatérios D"Agua 500
Litros.

- Dois Reservatérios D"Agua 310
Litros.

- Bombona 200 litros.

- Com logomarca da CODEVASF
silkada e Garantia minima de 12
meses.

- Entrega técnica e treinamento
para os beneficiarios, nas
cumunidades rurais contempladas
de municipios do Estado do Piaui,
mostrando na pratica a utilizagao de
todos os equipamentos que compde
a casa de farinha.

CAPACIDADE DE PRODUCAO
DO EQUIPAMENTO: 750 KG/DIA
DE FARINHA E/OU 500 KG/DIA
DE FECULA. OBS: DIMENSOES
COMPLETAS DE TODA A
UNIDADE: C/ TOLDOS ABERTOS:
3,25 MT ALTURA; 7,10 MT
COMPRIMENTO; 4,20 MT
LARGURA. C/ TOLDOS
FECHADOS: 3,25 MT ALTURA;
7,10 MT COMPRIMENTO; 2,50 MT
LARGURA.

Em consonancia as normas de saude
e seguranga, junto a “especificagdo
téecnica minimas”’ dos itens acima,
deve constar os termos “todos as
transmissoes  de  for¢ca, como
volantes,  polias,  correias e
engrenagens, devem ser protegidas,
conforme item 12.5 - Sistemas de
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Seguranca e seus subitens, da NR-12
-SEGURANCA NO TRABALHO EM
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,
do Portaria MTb 3.214 de 08 de
junho de 1978

1.1.1. A participagdo das licitantes, conforme o item, serd da seguinte forma:
a) O item 1 ¢é aberto para participagdo de todas as empresas.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes t€ém o seguinte significado e/ou
interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisao adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboragdo do edital e fornecer
informacgoes ao licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministerio do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade
da administragdo superior da CODEVASEF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que
tém por competéncia a fiscalizacao e a coordenacao dos fornecimentos de equipamentos, objetos
deste Termo de Referéncia.

7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 7* SR — Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASEF, situada em Teresina/Piaui, em cuja
jurisdicao territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagio de materiais, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagio de servigos, onde ¢
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
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utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal:
wWww.gov.br/compras.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucdo dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programacio parcial ou
total de um trabalho, servigo ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou pregos.

ESPECIFICACAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos,
condig¢des ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construcdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterd a defini¢cdo do servico,
descricdo do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medigao e
pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador,
indicada para exercer em sua representacao a fiscaliza¢do do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificacdes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se facam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
for¢a de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessdrios para a complementacdo ou
suplementacao dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - ¢ um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos
oficiais, comunica¢des administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por varias entidades da
Administra¢ao Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de
Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizag¢do: Pregio Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.
3.2. Valor Estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco
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3.4. Forma de Fornecimento: Parcial

3.5. Orgio gerenciador: CODEVASF - 7°SR — UASG N° 195012

3.6. Modo de Disputa: Aberto

4. LOCALDE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

As Fabricas de farinha e fécula mdveis objetos deste Termo de Referéncia, deverdo ser
entregues preferencialmente no galpao da 7* Superintendéncia Regional da CODEVASEF,
localizado no Municipio de Teresina no Estado do Piaui, ou em local a ser indicado no
Contrato, dentro da area de atuacdo da CODEVASF 7* SR, mediante entendimento prévio
entre as partes ou seus representantes.

O galpao da Codevasf 7* SR, fica localizado no seguinte endereco: Via Estrutural Arterial,
Quadra B, Bairro Polo Empresarial Sul, Teresina-PI. Em caso de mudanca no local entrega,
a Codevasf 7 * SR, comunicara previamente a CONTRATADA, que mediante entendimento
entre as partes possa programar a entrega no local a ser indicado sem prejuizo para ambos.

A cidade de Teresina esta localizada a latitude de 5°5'20 ao sul e longitude de 42°48'07 ao
oeste, proximo a divisa com o Maranhao, ao oeste do estado, em uma altitude de 72 metros,
na mesorregido Centro-Norte a margem direita do Rio Parnaiba, no Estado do Piaui. O acesso
ao municipio de Teresina ¢ feito principalmente pelas BR’s 316 (sul) e 343 (Norte).

O meio de transporte € o acondicionamento do(s) item(ns) objetos deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
Todas as partes sujeitas as vibragdes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas
ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

Os equipamentos, objetos deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues de segunda a
sexta-feira, exceto feriados, e em horario comercial de 08:30 as 11:30 h ou de 13:30 as 17:00
h, mediante contato prévio de 5 (cinco) dias anteriores a data prevista de entrega.

Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento serd o da
Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos
— SRP, transporte, carga e descarga de Fabrica de farinha e fécula méveis para atender
demandas de municipios na area de atuagdo da CODEVASF - 7* SR, no Estado do Piaui,
conforme distribuidos no Anexo II deste Termo de Referéncia.
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5.2. A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados e
Escopo de Fornecimento, Especificacdes Técnicas e Folha de Dados — Anexo II deste Termo
de Referéncia, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega ¢ de inteira responsabilidade do licitante e
a CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio,
devendo esta ser avisada via e-mail, com antecedéncia devida de até 5 (cinco) dias, a previsao
da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a
serem entregues.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objetos deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

5.7. As Fébricas de farinha e fécula moveis adquiridas nesta licitagdo deverdo ser novas e
entregues em perfeito estado de conservacao, funcionamento e com manual de instru¢des em
portugués.

5.8. As Fabricas de farinha e fécula moéveis deverdo ser entregues com capacitacdo de operagao
através de entrega técnica a entidade beneficiada, com a demonstragdo do processo de
beneficiamento da mandioca, nas localidades das entidades beneficiadas, nos municipios
contempladas do Estado do Piaui.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias
do TR e seus anexos, ndo se permitindo consorcios ou subcontratagao.
6.1.1. Os licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais itens individuais, discriminados
na Planilha de Quantidades e Precos Orgados e nas Especificagdes Técnicas — Anexo II

deste Termo de Referéncia.

6.1.2. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condigdes das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao seré permitida a participacdo de consorcio.
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6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitagdo em
condicodes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 ¢ Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITAAO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento néio sera obrigatério, porém, ¢ de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta e execugdo do contrato. A nao verificagdao dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes do local de entrega dos implementos agricolas

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdao entregues/instalados os equipamentos correrdo por
exclusiva conta do licitante.

7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues os equipamentos objetos desse Termo de
Referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar por entrar
em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagio da CODEVASF, em Teresina, no
Estado do Piaui, nos telefones: (86) 3215-0128 ou (86) 3215-0171.

7.1.3. A visita ao local onde serdo entregues os equipamentos deverd ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horéario
comercial.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser
apresentada sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados, informados
preferencialmente em lingua portuguesa;
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bl) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos
exigidos nas especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista
de desvios em relacdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar
tais observagoes, fato este sujeito a aprovagao pela Codevasf.

c¢) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para as casas de farinha e fécula
moveis, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo
constante do Anexo II, que ¢ parte integrante deste Termo de Referéncia.

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos
custos correrdao por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portugués, de operagdo e
manutencao para cada unidade apropriada das casas de farinha e fécula moveis
fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletronico;

2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e¢/ou manutengdo das casas
de farinha e fécula moveis fornecidos.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhado més a més as fases de fabricacdo, testes de
fabrica, transporte e entrega das fabricas de farinha e fécula moveis.

8.1.1. Nos pregos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga, descarga dos equipamentos, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-do como inclusas nos pregos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacao plena
até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui
Inscrigdo Estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando
arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverd indicar em reais os pregos dos
materiais e servicos ofertados, com men¢do discriminada da referida tributacdo. A
concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao observancia
desta particularidade.

8.1.3. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO GLOBAL
avaliado, POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigdes das leis que regem a matéria,
de acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA
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9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos
por pessoa juridica de direito publico ou privado, descrevendo os
fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da experiéncia do
licitante na execugdo de fornecimento implementos agricolas ou equipamentos
similares ao objeto desta licitagdo:

al) A comprovagao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no
minimo 30 % do quantitativo do item da licitagdo a que estiver concorrendo.

a2) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de casas de farinha e
fécula mdveis ou equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou
pertencente a0 mesmo setor produtivo, como os que constam no Catalogo de
Maquinas, Implementos, Veiculos, Equipamentos, Materiais e Servigos, que sao:
Casa de farinha movel, Casa de farinha e fécula movel, equipamentos para unidades
de extracdo de mel, equipamentos para agroindustrias e frigorificos, equipamentos
e implementos agricolas, e outros materiais;

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome.

b) O licitante devera apresentar catalogos, desenhos ¢ dados, ou descrigdo detalhada,
sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas
e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreenderd no
minimo o seguinte:

b1) Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes,
peso e demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentagdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
9.3.1. As licitantes deverao apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez

por cento) do valor or¢ado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, nao sendo de forma
acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA
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10.1. ACODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor médximo
global de RS 3.528.443,00 (trés milhdes, quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e
quarenta e trés reais), a precos de abril e maio de 2025, conforme indicado nas Planilhas
de Quantidades e Precos Orcados e Especificacdes Técnicas, constantes do Anexo II deste
Termo de Referéncia.

10.2.A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentdrios ocorrerd no momento da
formalizacao do contrato ou de outro instrumento habil.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO
CONTRATO

11.1. O prazo para execug¢ao do objeto deste TR ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes, da seguinte forma:

11.1.1 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 90 dias;
11.1.2 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 150 dias;
11.1.3 50% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, dentro do prazo de 180 dias;

11.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento ¢ de 60 dias, contados da data de
assinatura do contrato.

11.3.0 prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de execucgao
do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal
e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedi¢do do Termo de
Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de 330 dias.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no prego unitario
do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacio da CODEVASF, conforme a legislacao vigente, e
de acordo com o cumprimento do seguinte evento, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) do valor faturado apods a entrega no local de recep¢ao, com o
atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no

local para esta tarefa.

12.1.1. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data do atesto
da fiscaliza¢do até o envio da Ordem Bancaria.
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13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1.0s precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execug¢do da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea
“d” do inciso II do caput do art 124 da Lei 14.133, de 2021;

b) em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos
legais ou superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussao
sobre os precos registrados.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1.Caso ocorra assinatura do contrato ou instrumento equivalente, os precos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apos este
prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” ¢ o valor do reajuste procurado

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

“I1” ¢ o indice correspondente a0 més do aniversario da Proposta

“I0” ¢ o indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da Proposta

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substitui¢do o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.
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15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execugao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a)  0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia de atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 20% (vinte por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A . Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucio parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucio parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacao contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde R$ 100,00 por dia de

que seja comunicada a CONTRATADA, através de atraso
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas R$ 500,00 por dia de
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. atraso
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15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsao do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASEF, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serad
convocado a recolher a Geréncia de Finangas da CODEVASF 7% SR — 7°
GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacao.

15.6. O licitante vencedor terda um prazo inicialmente de 10 (dez) dias tuteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso 8 CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

15.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9.Caso a Autoridade Competente da CODEVASF nao dé€ provimento ao recurso, ndo cabera
novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUCAO
16.1. Como garantia para a completa execucao das obrigagdes contratuais e da liquidacéo das mul-

tas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apos a
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assinatura do instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

16.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Code-
vasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme
dispde as condigdes contratuais.

16.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizacio e
Desenvolvimento Territorial — 72 Gerencia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento
Territorial da Codevasf.

16.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Defini-
tivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o rece-
bimento provisério do objeto contratado.

16.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial, crede ciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

16.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

16.7.A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.8.Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

16.9.Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

16.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adim-
plemento das demais obrigacGes nele previstas;

b) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

17. FISCALIZACAO

17.1. A gestao do contrato, bem como a fiscaliza¢ao da execucao dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASEF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor
esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizac¢ao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitacao e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

17.3. A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizacao, aos materiais, € a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de
sua missao.

17.4. A Fiscalizagdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela execugdo do pactuado.

17.5. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, ¢ em caso de multa, a indicagdo
do seu valor.

17.6.Das decisdes da Fiscalizagdo podera contratada recorrer a3 Area de Revitalizagio e
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do
fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias tuteis da respectiva comunicacdo. Os recursos
relativos as multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

17.8.Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
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da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local
de trabalho para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos
fornecimentos.

17.9.0 representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funciondarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regulariza¢ao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1.  Apds o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
CODEVASEF, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apos a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita do CONTRATADO.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apoés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

bl) O CONTRATADO ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados, enquanto
durar o prazo de garantia do(s) bem(ns) fornecido(s), conforme estabelecido no item 22
deste TR.

18.1.2. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como
realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

18.1.4. A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com
o contrato/TR.
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18.2.Na hipotese da necessidade de corregdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo, pela CODEVASEF, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da prestacao de garantia.

18.5.0 Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela CODEVASEF sobre a execugdo do objeto.

18.6. A ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apods a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao e
pagamento.

18.7.0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 ¢ 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencao de certificagdao do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a

garantir a maxima prote¢ao durante o transporte € o armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
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mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.2.0 vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a CODEVASF podera
realizar diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nao se
confirme a adequagdo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4.Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogao das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos ¢
componentes fornecidos.

20.1.1. A contratada, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

e (Caracteristicas do sistema de operagdo
e Local de instalagao
e Nome ¢ endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragdes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

20.2. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevengdo da
corrup¢do que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do Decreto n°
11.429/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASEF, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.
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20.3. A contratada devera apresentar, quando solicitado, catdlogos, desenhos e dados, ou descrigado
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas
e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreenderd no minimo o
seguinte:

a) Uma descri¢ao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes,
peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias ap0s a assinatura
do contrato, por meio de declaracdo ou apresentacdo de rede de assisténcia técnica
autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou terceirizada/certificada)
no ambito do estado de entrega do item.

20.5.1. A CONTRATADA devera apresentar atesto/anuéncia do fabricante, por meio de
declaracdo/manifestagdo, que a assisténcia técnica apresentada pelo fornecedor atende os
padrdes de qualidade da marca.

20.5.2. A aprovagao da comprovagao estara condicionada a fiscalizagdo da Codevasf.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2.Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3.Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

21.4.Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

21.5.Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os fornecimentos contratados.
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21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1.0 prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢ de, no minimo, 12
(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3.A garantia abrange a realizagdo da manutencdo corretiva dos bens pelo(a) proprio(a)
contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas especificas.

22.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pegas, a realizacdo de ajustes, reparos e
correcdes necessarias.

22.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padrdes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacao do
equipamento.

22.6.Uma vez notificado, a CONTRATADA realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela CONTRATADA ou
pela assisténcia técnica autorizada.

22.7.0 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da CONTRATADA,
aceita pela Contratante.

22.8.Na hipdtese do subitem acima, a CONTRATADA deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especifica¢dao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacao
em carater provisorio pela Demandante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execugao dos reparos.

22.9.Decorrido o prazo para reparos e substituicoes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela CONTRATADA, fica a Contratante
autorizada a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do
bem ou de seus componentes, bem como a exigir da contratada o reembolso pelos custos
respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
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22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacio de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1. A matriz de risco est4 apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir os riscos a que estd exposta a execug¢do do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

23.2.A CONTRATADA nao ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz seja da CODEVASF.

23.3. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados pela CONTRATADA.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

23.5. A CONTRATADA tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio,
da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulagdo de sua proposta.

23.6.0 termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em, pelo menos, um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

23.7.Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des da Matriz de Risco,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8. A contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.
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23.9.Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23.10. A referida Matriz de Risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transi¢des.

25. ANEXOS
25.1.Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo I — Justificativas;

e Anexo Il — Escopo de Fornecimento — Planilha de Quantidades e Pregos Orgados,
Especificacdes Técnicas;

e Anexo III — Modelo de Logomarca da CODEVASF;
e Anexo IV — Matriz de Risco;

e Anexo V — Estudo Técnico Preliminar.
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ANEXO I - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui
apos relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente,
conforme Resolugéo a ser inserida no processo.

Justificativas:

Da necessidade do fornecimento:

Justifica as raz0es de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos
fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solucdo das
caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda néo
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os
mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da
adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacédo da regido e de reduzir
a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes
secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impedem a
fixacdo do homem no campo e provocam a migracdo da populacdo para as cidades.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Pelas justificativas apresentadas, a solucdo técnica escolhida é a de licitar através de pregao
eletronico para formacdo de ata de registro de precos alinhada com a necessidade do setor,
conforme apresentada no termo de referéncia

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo
dos orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de pregos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASF, Instrucdo Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica
n°® 440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para
Licitacdes de Bens e Servico.
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Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo € Pregdo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a
possibilidade de lances e negociagdo direta pelo pregoeiro, conforme Lei Federal n® 14.133, de
1° de abril de 2021. A técnica envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta licitacdo é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execucao,
conforme consta das EspecificacGes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades
e precos maximos. O essencial para a eficacia da licitacdo, € que o escopo de fornecimentos
seja bem definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a
ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e
objetiva 0 escopo dos fornecimentos que serdo contratados.

Da adocéo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Por serem bens com grande demanda nas comunidades atendidas pela CODEVASF, pois
apresentam versatilidade de uso nas atividades produtivas, gerando necessidade de contratacdes
frequentes e por ser conveniente suas aquisi¢des para atendimento a mais de um 0Orgao ou
entidade, conforme Decreto n° 11.462, de 31.03.2023.

Da ndo instauracao de procedimento de Intencdo de Reqistro de Precos (dispensa de
divulgacao) e ndo permissao de participantes na licitacdo:

Seré realizada a divulgacédo de IRP — Intengdo de Registro de Pregos no Portal de Compras do
Governo Federal, referente ao fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
transporte, carga e descarga de casas de farinha e fécula moveis para atender demandas da area
de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, deve ser instaurada conforme estabelece o art. 21 do
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da CODEVASF, nos termos a seguir
apresentados:

. O prazo minimo para o registro de intencdo sera de 08 dias uteis, contado da data de
divulgacgdo da IRP;

. A resposta a eventuais intencdes de terceiros interessados ficara sob responsabilidade
dos técnicos que elaboraram o Termo de Referéncias;

. NUmero méximo de participantes da IRP: 02 participantes, em conformidade com a
capacidade de gerenciamento;

. N&o serdo aceitos 0s quantitativos considerados infimos ou a inclusdo de novos itens;

. N&o sera permitida a inclusdo posterior de participantes que ndo manifestaram interesse
durante o periodo de divulgacao da IRP.
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Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sim — A adesd@o a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas
pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao
contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar dos
principios da Administracdo Publica, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagcdo ao
instrumento convocatorio e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacao
no caso de necessidade de execu¢do orcamentaria, observando no caso concreto a urgéncia na
aquisicdo dos referidos bens. As adesfes sdo ferramentas para otimizar o servi¢o publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisicdes publicas. A contratacdo de bens e
servicos no &mbito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e
burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitagdo torna bem mais simples e célere
uma contrata¢do necessaria e urgente pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da CODEVASF. Néao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesao, esta se
coloca como uma excecgéo ao dever de licitar.

Justificativa da_adocdo do valor estimado publico: Conforme Aco6rddo n° 1502/2018 —
Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas: Os requisitos de aceitacdo das propostas sao
estabelecidos em conformidade com as leis aplicaveis e as diretrizes do instrumento. As
propostas devem atender aos termos das especificacfes técnicas sem desvios e ndo serem
superior ao valor maximo estabelecido no SRP.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica: A exigéncia de atestados de experiéncia comprovada
visa garantir a capacidade técnica da licitante para o fornecimento dos equipamentos.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo: A exigéncia de capital social
minimo € justificada pela necessidade de garantir a capacidade financeira das licitantes para
honrar 0s compromissos contratuais.

Da_exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de
pequeno porte: A exclusividade se dara quando se cuidar de licitagcdo cujo valor estimado for
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme versa o art. 6° do Decreto n°® 8.538/2015.

Da Permissdo de Participacdo de Consorcios: Nao: Por se tratar de fornecimento de materiais
e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do
objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formacgdo de consorcios com intuito de reforcar a capacidade
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técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissio de Participacdo de Sociedades Cooperativas: Sim: E permitida a participacio de
sociedade cooperativa em processos licitatorios quando o objeto licitado se enquadrar na
atividade direta e especifica para a qual a cooperativa foi constituida e estabelecida. Se, porém,
para a execucao do objeto contratual a cooperativa ndo tiver como dimens&o o seu objeto social
ou caracterizar atividade a qual ela ndao foi formada com esta finalidade, haverd atuacédo
irregular da cooperativa impossibilitando a sua participacdo por desvio na condicdo de
existéncia da referida sociedade.

Permissdo para Subcontratacdo: N&o: Essa deciséo € resultado de um processo de avaliacdo
da realidade de mercado em razdo do objeto a ser licitado, por se tratar de bens comuns, na qual
ponderamos ser desnecessario a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto visando atender ao interesse da administracao publica.

Dos critérios de reajustamento: Os critérios de reajustamento sdo essenciais para manter o
equilibrio econdmico-financeiro dos contratos ao longo do tempo.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os fornecimentos a serem
contratados serdo executados no prazo ndo superior a um ano, conforme consta do Termo de
Referéncia e a previsdo de recursos se dara em funcdo da disponibilidade de recursos para
empenho.

Garantia de Execucdo (caucdo): Sim, sera exigida garantia de execu¢do. Como garantia para a
completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas convencionais, fica
estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do instrumento,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria,
a critério da contratada.

Garantia do Objeto: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é
de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. A garantia
serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢cbes de uso,
sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante.

Justificativa para exigéncia de Assisténcia Técnica: Os itens solicitados assisténcia técnica
no Estado da entrega dos equipamentos, se faz em funcdo complexidade de operagdo, por serem
equipamentos motorizados equipados com componentes que requerem capacitacdo e
manutencBes especializadas, que quando da ndo existéncia de assisténcia técnica na regido
Nordeste, causa prejuizos aos beneficiarios, considerando que o espaco de tempo para as
atividades € pequeno, qualquer parada dos servigos, por problema mecénico, resulta em
prejuizos as comunidades, quando ndo ocorre conserto do equipamento em tempo habil, sendo
mais rapido o atendimento quando ha presenca no estado de empresa para tal.
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ANEXO 11
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS, ESPECIFICACOES TECNICAS

ITENS INDIVIDUAIS

VALOR
UNITARIO
(RS)

CODIGO ~
ITEM | CATMAT DESCRICAO

COTA DE- QUANTI-
CRETO e DADE

TOTAL POR
ITEM (R$)

FABRICA DE FARINHA E FECULA
MOVEL COMPOSTA POR:

- CARRETA (PLATAFORMA MOVEL),
perfil US 100x40x4,75mm e piso em chapa
na Xadrez 3mm, soldados por arame mig
refor¢ado e com acabamento perfeito, cujas
as dimensdes da plataforma de trabalho sao
de 2,40 x 6,00 m, suspensdo com feixes de
molas com 3 laminas, eixo dianteiro
direcional com chapa de 3/8” quatro rodas
agricolas aro 16 e pneus 205/75/16. Estrutura
da Cobertura confeccionada em metalons
50x30x18mm e 40x40mm, trés telhas na
0,43mm medindo 6,20 m, laterais
confeccionadas em chapas de aco e metalons,
laterais com abertura tipo assalpdo (abrem-se
se transformando em cobertura do
perimetro), Engate em perfil U simples de 3”
x 4.75mm com engate para trator agricola.
Com os seguintes equipamentos e acessorios
acoplados a plataforma movel:

- Forno Mecanizado: Forno Mecanizado
para torragem de farinha, cujas as dimensoes
sao:  1,53X,2,50X2,15 metros; Tacho
medindo 1,80 m de didmetro, em chapa de
ferro de 6,35mm, c/ laterais de chapa de
3,17mm e 0,30 m de profundidade; Grade em
cantoneiras ¢ barras chatas, com duas polias
de ferro de 18”, engrenagens em ferro
fundido, sistema excéntrico por diferencial
para automatizacdo das noves palhetas, c/
graxeiras 3/8, motor elétrico de 1 hp 4P com
polia de 03 velocidades, com correias e
sistema de protecdo, chave elétrica de botdo;
Equipado sob um suporte movel para
aquecimento, construido em chapa de 3,17
mm, pés em cantoneira de 3x1/4,
acompanhado por grelha de reducdo,
chaminé construida em chapa de 1,2 mm,
medindo 3 metros de altura; Capacidade até
100 kg/hora.

- Ralador Automatico: Ralador e Triturador

Ampla
Concor- unid 20 176.443,00 | 3.528,860,00
réncia

01 193605
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de mandioca Automatico em chapa de ferro,
cujas dimensdes totais sdo: 1,37X1,05X0,62
metros; base de 1,05 m, construida em
cantoneiras de ferro, com redutor de
velocidade 302A 37,69; Caixa receptora em
chapa de ferro de 1,52 mm, medindo
0,60x0,50x0,50 m, bola de rodete, cepos e
comedores em polietileno, com serras
trocaveis em ago azul 5/8, mancais e
rolamentos de primeira linha; Caixa de saida
e cobertura do sistema de automatizagdo em
chapa de ferro 0,91mm, c/ graxeiras 3/8,
motor elétrico de 3 HP 2P com polia e chave
elétrica de botdo. Capacidade para 1.200
kg/hora.

- Prensa Hidraulica: Prensa Hidraulica,
construida em coluna dupla, cujas dimensoes
totais sdo: 1,75x,70x0,70 m AxCxL; Virga U
10” p/ seguranca do sistema hidraulico,
Fundo Chapa de ferro de refor¢ada 6,35 mm,
Base com 0,74X0,74 m, Eixo do hidraulico
2”7, champrdo de 0,60X0,60 m em madeira,
06 grades medindo 0,60X0,60 m, caixa de
prensa 0,50 m?, Sistema ¢/ Hidraulico
cilindro ©76,2 ©38,1 x500, ¢/ Bomba,
Conjunto de Mangueiras de Pressao 3/8 4800
PSI, Comando controlador de
direcionamento PN 250 NG 60 mm, medidor
de pressdo 15 TON, c/ Tela perfurada para
protecdo das areas sem opera¢do, motor
elétrico de 2 HP 4P com polia e chave elétrica
de botdo. Capacidade para 1.000 kg/hora.

- Lavador e Descascador de mandioca:
cujas dimensodes totais sdo: 1,37X0,90X1,80
metros; com rebolo medindo 1,00x,0,90 m
didmetro de comprimento em chapa de ferro
perfurada com sistema de repuxo para
auxilio no descasque, com sistema de
tombamento e descasque, com bases
construida em perfil “UDC”; eixo com
chuveiro interno, sistema excéntrico através
de polias, mancais, rolamentos e correias;
Com Bica movel para caimento da dgua suja;
Motor elétrico de 2 HP 4P com polia e chave
elétrica de botdo; acompanhado de carrinho
de descarregamento em chapa de ferro e
moto bomba 1/2 hp com conexdes e
mangueiras. Capacidade 400 kg/hora.

- Peneira: Peneira elétrica construida em
chapa em ferro de 1,52 mm, cujas dimensoes
totais sdo: 1,16X1,58X0,52 m; Cocho em
chapa de ferro medindo 0,95x0,50 m,
montada em armacao de circulagdo de ferro,
com caixa peneira de 0,45X0,80 m e tela ago
galvanizado, ¢/ correia e protetor; ¢/
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graxeiras 3/8, motor elétrico de 1/2 HP 4P
com polia e chave elétrica de botdo.
Capacidade para 400 kg/hora.

- Centrifuga: Centrifuga ou Extratora de
Tapioca, cujas dimensdes totais sdo:
1,56X0,65X0,65 m; Base construida em
cantoneiras de ferro, Mancal, polia,
rolamentos e correia, registro e joelho de 2”;
Barrica (Tambor) em ago inox AISI 304 de
1,5 mm e medindo 0,52x0,40 m, sistema de
inclinagdo em 180° para descarga, com
sistema de limpeza, tela de seguranca em
chapa inoxidavel perfurada de 1,2 mm, eixo
com hélice acoplada ambos em inox 304 e
totalmente desmontaveis, tela de
classificacdo em ago inox no fio 0,10 mm,
com graxeiras 3/8; c/ sistema movel para
saida do equipamento para parte externa da
unidade, Motor elétrico de 2 HP 2P com polia
acoplada e chave elétrica de botdo;
Acompanha moto bomba periférica c/
conexdes e 10 metros de mangueira transada.
Capacidade para 400 kg/hora.

- Grupo gerador & Diesel, Com alternador
le 12 kva trifasico Compound e motor a diesel
?4 HP, montado sobre base de ferro refor¢ada
tom pintura epoxi, apoiada sobre coxins de
borracha, ¢/ polias de alumininio e correias,
istema de refrigeragdo por agua através de
adiador, partida elétrica, injecdo direta,
angria automatica e partida elétrica,
Consumo 2 litros/hora.

- Quadro elétrico com disjuntores.

- Motobomba 1/2 HP 220V com Acessorios,
para Reutilizagdo d’agua utilizada no
Descascador e uso na centrifuga.

- Escada com degraus e corrimao.

- Trés cochos plasticos cap 100 litros.

- Dois pontos de tomadas 220V.

- lluminagdo interna e com 02 lampadas de
luminosidade 60w.

- Dois Reservatorios D" Agua 500 Litros.

- Dois Reservatdrios D" Agua 310 Litros.

- Bombona 200 litros.

- Com logomarca da CODEVASF silkada e
Garantia minima de 12 meses.

- Entrega técnica e treinamento para os
beneficiarios, nas cumunidades rurais
contempladas de municipios do Estado do
Piaui, monstrando na pratica a utilizagdo de
todos os equipamentos que compde a casa de
farinha.

CAPACIDADE DE PRODUCAO DO
EQUIPAMENTO: 750 KG/DIA DE
FARINHA E/OU 500 KG/DIA DE FECULA.
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OBS: DIMENSOES COMPLETAS DE
TODA A UNIDADE: C/ TOLDOS
ABERTOS: 3,25 MT ALTURA; 7,10 MT
COMPRIMENTO; 4,20 MT LARGURA. C/
TOLDOS FECHADOS: 3,25 MT ALTURA;
7,10 MT COMPRIMENTO; 2,50 MT
LARGURA.

Em consondncia as normas de saude e
seguran¢a, junto a “especifica¢do técnica
minimas”’ dos itens acima, deve constar os
termos ‘“todos as transmissoes de forca,
como  volantes, polias, correias e
engrenagens, devem  ser  protegidas,
conforme item 12.5 - Sistemas de Seguranga
e seus subitens, da NR-12 - SEGURANCA
NO TRABALHO EM MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS, do Portaria MTh 3.214
de 08 de junho de 1978 .
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TOTAL GLOBAL - (R$)

3.528,860,00
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<a Area de Revitalizac&o das Bacias Hidrogréficas - AR

72 Superintendéncia Regional (Piauf)

ANEXO Il

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacgdo
devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

UNIAO E RECONSTRUGAQ

10cm

33cm

A impressdo deverd ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas:
33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensédo proporcional ao tamanho do bem a ser
identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a
leitura, serd exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf serd composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sé&o
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantagdes irrigadas com a protecdo da
carranca, que € um simbolo tradicional e forte da regiéo.

Na confec¢do da logomarca serdo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF ser& Futura Bold.

A logomarca na verséao verde/azul sera elaborada nos percentuais

Parte direita - Pantone verde (348)

D E VA F i?i Linhas da carranca - Pantone azul (286)
| <= Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASFIB

Verséo 3.0

MATRIZ DE RISCOS

Para ver.

PROCESSO: 59570.000376/2025-69-e
OBJETO DA CONTRATA(;/'\O; Fabricas de farinha e fécula méveis
OBIJETIVO DA CONTRATA(;/'.'\O; Atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
LOCAL DE EXECUCAO: 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72/GRR/UES
Etapa de Evento de Risco/Incerteza (podera Responsadvel pelo Nivel de Risco | Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (p Consequéncia (Ocasionando) N B E Probabilidade Impacto L P P Plano de Tratamento
Contratacdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) ( deTr
~ . P . _— Atraso na execugdo do contrato. Caso -
Gestdo e Entrega dos equipamentos e maquinas |Podera ocorrer descontinuidade dos ocorra, recebera o objeto contratado e PREVENTIVO: Solicitar cronograma de entrega dos bens.
RCO0O1 fiscalizagdo do |com atraso, fora do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens o ~ ) Lo . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
i 5 aplicard as sangbes cabiveis, previstas no . N
contrato sem manifestagdo da CONTRATADA.  [entregues " n estipulado no contrato.
Edital e em lei.
N&o entrega dos bens a sociedade. A
Codevasf podera prever garantia
contratual permitida em lei com vistas a PREVENTIVO: Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e o N . . S assegurar o capacidade e histérico do fornecedor antes da
. Fornecedor n3o realizar a entrega das |Poderd ocorrer impossibilidade de . ~ - N . . ~
RC002 fiscalizagdo do maquinas. recebimento dos bens compromisso da empresa na prestagdo Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratagdo.
contrato q ) adequada dos servigos. No caso do ATENUANTE: Aplicagdo de penalidade e acionar a
descumprimento do que foi estabelecido garantia contratual."
serdo aplicadas penalidades, ja previstas
no Edital.
Prejuizo na qualidade e eficiéncia dos
bens. O transporte, carga e descarga
sdo responsabilidade da CONTRATADA,
~ — B desta maneira cabe a ela a substituicio PREVENTIVO: Exigir embalagens adequadas e métodos
Gestdo e Dano na descarga ou organizado dos | Poderd ocorrer imediata do material, equipamento ou de transporte seguros no contrato.
RCO03 fiscalizagdo do |equipamentos ou maquinas na depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |, "’ . » équip Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar P g 3 o . .
mdquina danificado durante a descarga. ATENUANTE: Solicitar a substitui¢do ou reparo imediato
contrato entrega. o de bens ~ . . . "
Caso ndo ocorra a substituigdo, a dos equipamentos danificados.
Codevasf poderd acionar a garantia
contratual, se houver, ou ainda, aplicar
as sangBes previstas no Edital.
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Atraso no cronograma de execugdo. O
transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA,
desta maneira cabe a ela a substituicdo
imediata do material, equipamento ou
L . quip PREVENTIVO: Contratar seguro de transporte para
. . mdquina danificado durante a descarga. . .
Gestdo e Poderd ocorrer N o cobertura contra roubo e extravio; e implementar
e . - . ~ Caso ndo ocorra a substituigdo, a . . . ) N
RCO04 fiscalizagdo do |Roubo da carga ou extravio da mesma. |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt L . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir sistemas de rastreamento e monitoramento da carga.
Codevasf podera acionar a garantia .
contrato o de bens b . ATENUANTE: Acionar o seguro de transporte para
contratual, se houver, ou ainda, aplicar - o
o . - compensagdo financeira.
as sangdes previstas no Edital. Em caso
de roubo de carga ou extravio, a
CONTRATADA poder4 solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
Poderd resultar em atraso no PREVENTIVO: Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e L . . . . cronograma de execugdo. A levando em consideragdo o calenddrio de férias da
. Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no ) . . . -
RCO05 fiscalizagdo do L CONTRATADA devera se programar para Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
ou Fornecedora. processo e/ou atividade ) o . R R
contrato atender ao prazo fixado, pois ndo havera ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Prorrogacéo de prazo motivada por projeto para minimizar impactos.”
Cabe 3 CONTRATADA a nomeagdo de
Gestdoe outro gestor para ser o contato direto
Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na <
RC0O06 fiscalizagdo do 8 N N com a FISCALIZACAO e a Codevasf Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
contrato. governanga e/ou gestdo corporativa . X ~
contrato devera receber as informagdes de
contato do novo gestor.
A Codevasf aplicara as penalidades
previstas no edital a empresa adjudicada
ue ndo assinar a OF ou o contrato. PREVENTIVO: Incluir penalidades para desisténcias apés
Selegdo de Podera ocorrer descontinuidade dos g o . . p o P P
Empresa vencedora se recusar a . Além disso, a Codevasf podera ) . . a vitoria no processo licitatorio.
RC007 fornecedores e . servigos prestados e/ou bens . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar . N .
N assinar a OF ou o contrato. convidar/convocar a 22 colocada, ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo entregues L o
empresa participante do certame, para edital.
realizar o fornecimento, de acordo
comas condigdes fixadas no Edital.
Interrupgdo dos servigos ou
fornecimento de bens contratados,
resultando em atrasos significativos na
. . L . N 8 N PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdoe Poderd ocorrer descontinuidade dos |execugdo do projeto, potencial aumento .
o Empresa vencedora entrar em X : . . . ; execugdo.
RC0O08 fiscalizagdo do - servigos prestados e/ou bens de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir . . .
processo de faléncia ou concordata. . ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato entregues rapidamente um novo fornecedor ou financeiras
prestador de servigos para evitar !
maiores impactos no cronograma e
orgamento previstos.
PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que obriguem
Gestdo e Empresa contratada n3o realizar os . . R ~ a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
o N Poderd ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizard a retengdo na fonte . . - e _— -
RC009 fiscalizagdo do |pagamentos dos tributos decorrentes |, y . ) Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
« instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. .
contrato da contratagdo. ATENUANTE: Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
A CONTRATADA podera solicitar o L .
~ ~ . . - - A PREVENTIVO: Incluir clausulas de revisdo contratual em
Gestdo e Alteraio de leis que impactem no Poderd ocorrer dificuldade na aditivo para reequilibrio econmico- caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO10 fiscalizagdo do [objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis " L N financeiro da OF ou contrato, conforme Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar s 8! ) 8! .
) L. obtencdo de autorizagdes e licengas . . e ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato tributarias, CCT, etc). disposto em lei, para analise juridica da o e ) o
Codevasf reequilibrio econémico-financeiro.

Para ver”
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- . . - Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do dodlar - Variagdo N
y de contratos e na ndo entrega de bens
cambial com percentual entre o menor N A CONTRATADA poders
. . ou servigos. odera . .
" valor e o maior valor no periodo de 12 < N P PREVENTIVO: Estabelecer cldusulas de reajuste
Gestdoe . . P contratar um seguro cambial. Ordens de L o .
L meses anteriores a data de Poderd ocorrer acréscimo dos custos ) A " - . . contratual baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do N . Fornecimento e contratos sujeitos a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . -
apresentac3o da proposta. (Exemplo: |operacionais L N ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato . variagdo de moeda estrangeira podem N "
menor valor R$ 4,22 e maior valor R$ ) - cambial observada.
o« ser protegidos por operagdes de hedge
5,10 corresponde uma variagdo de N
e, portanto, ndo podem ser causa para
20,85%). -
reequilibrio contratual.
- . . . Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do délar acima do N
. - . . de contratos e na ndo entrega de bens
previsto - Variagdo cambial acima do N .
N N . ou servicos. A CONTRATADA podera
percentual previsto no item anterior, a - . .
. . solicitar o aditivo para reequilibrio
partir da data da assinatura da OF ou . ) 3
. econdémico-financeiro da OF ou do y o
. contrato ou data de recebimento pela N ) PREVENTIVO: Firmar contratos com previsdo de
Gestdo e N . - contrato, conforme disposto em lei, o - ) A
L contratada da ordem de fornecimento [Podera ocorrer acréscimo dos custos N N " - N . N reequilibrio econdmico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do ~ « L somente da diferenga acima do valor Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir . . .
em relagdo a data de apresentagdo da |operacionais L A - ATENUANTE: Acionar cldusulas de reajuste contratual
contrato . limite. (Exemplo: Se o délar médio do e
proposta. (Exemplo: Délar na data de N N especificas.
o . periodo de fornecimento for RS 6,96
apresentagdo da proposta RS 5,65 terd . .
uma variagdo aceitavel de 20,85% corresponderd um aditivo de
,85%
" ¢ - 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)).
totalizando um limite de RS 6,83 sem ! . e .
L Submetido o pleito a analise e aprovagdo
reequilibrio contratual). .
técnica e legal pela Codevasf.
Pode acarretar em atrasos na execugdo
de contratos e na ndo entrega de bens
5 - ou servicos. A CONTRATADA podera
Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento o < . p )
. . solicitar o aditivo para reequilibrio
do IPCA médio do periodo entre a data s N .
. econdémico-financeiro da OF ou do
do recebimento da ordem de . .
N . contrato, conforme disposto em lei,
fornecimento até da data de entrega " N
« o somente da diferenga acima do valor L. N
~ em relagdo a variagdo do menor e o - A PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdoe maior valores no periodo de 12 meses [Podera ocorrer acréscimo dos custos fimite. (Exemplo: Se o | PCA do més de baseadas no IPCA.
RCO13 fiscalizagdo do . p . N . recebimento da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar . )
anteriores a data de apresentagdo da |operacionais U . N ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato for 4,52% e a média do periodo a partir . N N
proposta. (Exemplo: proposta de . na inflagdo observada.
. =« . do recebimento da ordem de
novembro de 2020 e a inflagdo de maio y . :
. fornecimento for inferior a 4,52% x
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 N .
- 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de
4,52% corresponde uma variagdo de . .
10,42%) reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
,42%). . X
aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
Submetido o pleito a analise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Diversificar fornecedores para minimizar o
fornecimentos importados Poderd ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo impacto.
RCO14 fiscalizagdo do . P - P . Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar P . .
contrato devidamente comprovados os processo e/ou atividade prorrogados por periodo ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para
impactos. correspondente ao da paralisagdo. minimizar atrasos."
Atraso no cronograma e possibilidade de
aumento de custos. A CONTRATADA PREVENTIVO: Estabelecer contratos com muiltiplos
Gestdo e Auséncia ou baixa disponibilidade de  |Poderd ocorrer descontinuidade dos deverd renegociar com seus fornecedores P
RCO15 fiscalizagdo do  [insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens & - Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar . .
N fornecedores com a finalidade de ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato equipamentos. entregues N . . L . "
atender ao objeto contratado, sem 6nus base na disponibilidade de insumos.
a Codevasf.
Tockdown - Paralisacao de atividades - o
L N . B Em caso de paralisacdo de atividades .
. comerciais na cidade, regido ou pais de . - . . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e . o ) Poderd ocorrer descontinuidade dos [comerciais que impacte no atendimento . - .
. origem de fabricagdo do equipamento 3 ~ . 5 . . 5 garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do . servigos prestados e/ou bens dos prazos, estes serdo prorrogados por Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar )
ou maquina bem como no local do B ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato ) . entregues periodo correspondente ao da B ~ .
recebimento, por motivos de for¢a L situagdo de forga maior.
. . paralisagdo.
maior (Fx.: Pandemia)

Para ver”
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~ Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Gestdoe Greve do setor de transporte Poderd ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes seréo seguranga nos prazos
RCO17 fiscalizagdo do |impedindo o transporte do - P o Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 N p .
) processo e/ou atividade prorrogados por periodo ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato equipamento. . o
correspondente ao da paralisagdo. necessario.
e A Codevasf podera proceder aos ajustes . - I
Diagndstico e . . - . P " P « " ! PREVENTIVO: Realizar revisdes e validages detalhadas
L . . Poderd ocorrer inconsisténcia na através de republicagdo do Edital, . .
formalizagdo da [Erro de especificagdo do objeto a ser - . N - . . . . das especificagdes antes da licitagdo.
RCO18 elaboragdo/cumprimento de planos, |realizagdo de aditivos contratuais Contratante 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar . L -
demanda - contratado. e - . . ATENUANTE: Revisar e corrigir as especificagdes do
N politicas e programas conforme limites previstos em lei ou, . "
Planejamento ) ~ objeto contratado.’
ainda, cancelar a contratag&o.
Poderd acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
devera apresentar com antecedéncia,
em substituicdo ao equipamento cuja 5
- . - L N .. auip . ! PREVENTIVO: Estabelecer contratos com clausulas que
Gestdoe N Poderd ocorrer descontinuidade dos  |fabricagdo serd interrompida, nova N R .
. Encerramento de fabricagdo do modelo ) ~ . . 5 . 5 permitam a substituicdo por modelos equivalentes.
RCO19 fiscalizagdodo | . . ) N servigos prestados e/ou bens opgdo de equipamento cujas Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar .
licitado, no periodo do fornecimento. I N ) ATENUANTE: Negociar a entrega de um modelo
contrato entregues especificagdes sejam equivalentes ou ) e . N
. . . substituto com especificagdes equivalentes.
superiores ao solicitado previamente,
SEM que haja aumento de custo a
CONTRATANTE, tal substitui¢do deve ser
analisada e aprovada pela Codevasf.
Poderd acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
devera apresentar com antecedéncia,
em substituicdo ao equipamento cuja
. . . . < L. quip N ’ PREVENTIVO: Incluir clausulas de substitui¢do por
Gestdo e N Poderd ocorrer descontinuidade dos [fabricagdo serd interrompida, nova N
. Encerramento de fabricagdo de ) « . . . . ; componentes equivalentes no contrato.
RC020 fiscalizagdo do . servigos prestados e/ou bens opgdo de equipamento cujas Contratada 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Aceitar . -
componentes do fornecimento. o N ) ATENUANTE: Negociar com o fornecedor a substitui¢do
contrato entregues especificagdes sejam equivalentes ou ) ) "
A . ) dos componentes por alternativas equivalentes.
superiores ao solicitado previamente,
SEM que haja aumento de custo a
CONTRATANTE, tal substitui¢do deve ser
analisada e aprovada pela Codevasf.
Podera acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
devera apresentar com antecedéncia,
em substituicdo ao equipamento cuja A ot
- N . - L < .. ulp: N . PREVENTIVO: Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
Gestdoe Encerramento de comercializagdo de  |Poderd ocorrer descontinuidade dos |fabricagdo sera interrompida, nova ..
b : X M R . - . . adaptar contratos conforme necessario.
RCO21 fiscalizagdo do [componentes do fornecimento em servigos prestados e/ou bens opgdo de equipamento cujas Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar . T
~ - e N . ATENUANTE: Negociar a substituicdo dos componentes
contrato fungdo de avanco tecnoldgico. entregues especificagdes sejam equivalentes ou X . N
) . ) por alternativas tecnologicamente avangadas.
superiores ao solicitado previamente,
SEM que haja aumento de custo a
CONTRATANTE, tal substituigdo deve ser
analisada e aprovada pela Codevasf.
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RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital.

Poderd ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observéveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatdrios. Em caso contrario, a
CONTRATADA devera promover
imediata corregdo, adequagdo ou
substitui¢do do fornecimento em
compatibilidade com a especificagdo
minima do Edital; sem 6nus a Codevasf.
Caberd a Gestdo/Fiscalizagdo da OF ou
contrato, aplicaras sangdes previstas
quando ocorrer alguma falha contratual
e, em Ultimo caso, cancelar OF ou
contrato e adj udicar novo fornecedor ou
promov er nova contrataggo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos.

Insuficiéncia de recursos
orgamentdrios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizara a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizard o pagamento das
etapas ja autorizadas, iniciadas
(mediante comprovagdo deinsumos
aplicados) entregues e aceitas pela
Codevasf e podera rescindir a OF ou o
contrato casondo haja disponibilidade de
recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentdria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."

RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos apés
decorridos 30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da nota fiscal.

Poderd ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA Gevera Solicitar 0
pagamento da atualizagdo monetdria
conforme o disposto no art. 5, anexo X|
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra
contratual, quando da ocorréncia de
eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela
Administragdo, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e
sua apuragdo se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio
por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicagdo das
seguintes formulas:

1= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = [ ndice de atualizagdo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = NUmero de dias entre a data
prevista para o pagamento e a do

fotiy

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os

fornecedores."

RCO25

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva.

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e
iniciativas

Na hipdtese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertadas, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes
remanescentes, desde que pratiquem o
prego do primeiro colocado da cota
principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO: Revisar e ajustar os requisitos para tornar
a cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE: Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."
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ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Para ver”

A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantird o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicard o Edital observando
~ . e P - . N PREVENTIVO: Reavaliar as condigdes e exigéncias da
Selegdo de . Poderd ocorrer dificuldade de requisitos que poderiam ter provocado a o L
Licitagdo deserta, com lote deserto ou ) N oA o Jm . . licitagdo para aumentar a atratividade.
RC026 fornecedores e desenvolvimento de agdes e desisténcia de possiveis empresas Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar . s .
. fracassada. P . . A ATENUANTE: Reavaliar os critérios e condi¢Ses da
contratagao iniciativas interessadas. Caso haja urgéncia no licitacio."
fornecimento e a licitagdo seja 0.
fracassada, a Codevasf verificard se ha
conformidade com o disposto em lei
para realizar outra forma de
contratagdo.
A Codevasf definird as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
em seus anexos, atentara a legislagdo
- . R .g < PREVENTIVO: Fornecer respostas claras e detalhadas a
Fase preliminar . . . . vigente no tocante a exigéncias de .
. |Questionamentos excessivos ao Podera ocorrer morosidade no o . . . . todos os questionamentos.
RC027 da contratagdo - ~ . marcas, modelos e requisitos Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar
. pregdo. processo e/ou atividade ~ ATENUANTE: Fornecer respostas detalhadas e
Planejamento excludentes. Como agdo de . N "
O o ) tempestivas a todos os questionamentos.
contingéncia, republicara o Edital com
corregdo dos itens alvos de impugnagdo,
se houver.
O prazo definido pela Codevasf devera
estar de acordo com o planejamento de
execugdo do servico que dependa do
~ N . . - q ¢ .q P ~ PREVENTIVO: Monitorar o progresso regularmente e
Gestdo e 0 atraso no fornecimento impactar na [Podera ocorrer descontinuidade dos |fornecimento do objeto da contratagdo aiustar o planeiamento conforme necessrio
U 10.
RC028 fiscalizagdo do |utilizagio do mesmo na execugdo de  |servigos prestados e/ou bens sendo monitoras as entregas Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar ! planej .
. . ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
contrato um determinado servigo. entregues constantemente pela Codevasf de forma . N
. 5 ~ estipulado no contrato.
a evitar esta situacdo. Em caso de atraso
por parte da CONTRATADA esta serd
penalizada conforme disposto no Edital.
Veriric: I SIDIN ra inter 1 consi i T no con 0.
RC029 fiscalizagdo do . ,c. P . servigos prestados e/ou bens N p ) Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar prog . ~
contrato provisoria de recebimento do entregues obrigagdes e direitos de ambas as ATENUANTE: Negociar um plano de agdo para retomar o
equipamento por parte da Codevasf. partes. fornecimento o mais rapido possivel."
Gestio e PREVENTIVO: Nomear um substituto capacitado e
. Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeara substituto para que . . - manter registros detalhados das atividades.
RC0O30 fiscalizagdo do N N o N Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 3 .
contrato contrato. governanga e/ou gestdo corporativa [a gestdo ndo fique comprometida. ATENUANTE: Nomear um substituto qualificado de forma
imediata."
PREVENTIVO: Fornecer treinamento especifico sobre o
Gestdo e . L N . . A Codevasf disponibilizara recursos de ) )y P
e Falta de conhecimento técnico do fiscal |Poderd ocorrer ineficiéncia nas ol N . . . objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do N . ) ) capacitagdo técnica e apoio, caso Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . -
nomeado quanto ao objeto contratado. [atividades operacionais L ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao
contrato necessario. N "
fiscal.
. A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO: Equipar os fiscais com as ferramentas e
Gestdo e Falta de ferramentas e/ou . PP . - . L
o h . — Podera ocorrer ineficiéncia nas ferramentas e infraestrutura necessaria . . . infraestrutura necessarias.
RC032 fiscalizagdo do [infraestrutura para a realizagdo da L o - . Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar . N -
L atividades operacionais para a realizagdo das atividades de ATENUANTE: Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
contrato fiscalizagdo. N L N o
fiscalizagdo. infraestrutura necessarias."
Gestio e Mudanga nos locais de entrega dos A Codevasf comunicara a CONTRATADA PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que permitam
materiais, equipamentos ou maquinas, [Podera ocorrer acréscimo dos custos [sobre a alteragdo do enderego de . . - flexibilidade nos locais de entrega.
RCO33 fiscalizagdo do | quip q N . 'C . < Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar N ) s .
contrato por interesse da Codevasf, dentro de  [operacionais entrega, avaliando em conjunto com a ATENUANTE: Negociar ajustes no contrato para refletir
sua drea de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste as mudancas de local."
Gestio e Alteracdo do prazo do fornecimento O prazo serd acrescido, em dias uteis, PREVENTIVO: Planejar prazos realistas considerando a
" or necessidade de tramitagdo interna |Poderd ocorrer morosidade no considerando o a analise em conjunto da y 5 : - tramitagdo interna.
RCO34 fiscalizagdo do P . ¢ N - J, Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado | Risco Moderado Mitigar bt . .
contrato de documentos relacionados a OF ou  |processo e/ou atividade Codevasf e da Contratada frente as ATENUANTE: Negociar prazos de entrega ajustados
contrato. tramitacOes ocorridas, caso seja conforme a tramita¢do documental."
COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: MARIO AUGUSTO MENDES GUIMARAES Lotagdo:|72/GRR/UES Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e

validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com parametros metodoldgicos para
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identiticagao, analise, avaliagao e tratamento dos riscos.

Nome: FRANCISCO TONY MARTINS DE SOUSA Lotagdo:|72/GRR/UES

Nome: JOAO RODRIGUES DA CUNHA Lotagdo:|72/GRR/UES

Nome: GUILHERME TENORIO DE ALMEIDA Lotagdo:|72/GRR/UES

Nome: SERGIO ALVES DA SILVA Lotagdo:|72/GRR/UES

Nome: ENIO NOBRE DE ARAUJO Lotacao:|72/GRR/UES
LOCAL/DATA: Teresina, Piaui - 12 de Maio de 2025.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP

NUMERO: 05/2025 - 72 GRR/UES
DATA: 08/05/2025

1. ORIGEM/AREA REQUISITANTE: 72 GRR/UES
2. REFERENCIA: Processo n° 59570.000376/2025-69-¢
3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A elaboracdo deste Estudo, visa subsidiar a abertura de processo licitatorio, na modalidade Pregédo
Eletrénico, em SRP - Sistema de Registro de Precos — Menor preco por item, visando o
fornecimento, transporte, carga e descarga de Fabricas de farinha e fécula mdveis para atender
demandas na area de atuagdo da CODEVASF - 7* SR, no Estado do Piaui.

As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha
um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacgdo brasileira,
quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacéo da
regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido.
As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuéria, impede
a fixacdo do homem no campo e provoca a migracéo da populacdo para as cidades.

A partir da concepcdo e da visdo do espaco a ser trabalhado como um territério que apresenta suas
vocagOes naturais e identidades culturais, a Companhia vem ampliando as suas agdes apoiando
organizacOes de produtores, por meio do Programa de Arranjos Produtivos Locais (APL), com a
estruturacdo das cadeias produtivas da fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura,
bovinocultura, aquicultura, pesca, economia criativa entre outras, com foco na agricultura familiar.
Neste caso especifico, propde-se 0 apoio a mandiocutura através do de beneficiamento e transporte
da mandioca, aumentando a renda e qualidade de vida de cerca de 2000 mil familias no Piaui,
contribuindo para a reducdo das desigualdades sociais e com o desenvolvimento sustentavel na area
de jurisdigdo da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

A contratacdo do fornecimento dos itens objeto da presente licitagdo justifica-se em razdo do
interesse publico em promover a melhoria das condi¢fes de producdo e comercializacdo dos
produtos da mandiocultura. O fornecimento destes bens se faz necessario para o fortalecimento da
capacidade produtiva da regido, aumentando a eficiéncia da producgdo, reduzindo custos,
promovendo o comércio e desenvolvimento local, possibilitando a melhoria na qualidade de vida
da populacdo, sobretudo neste momento em que passam por dificuldades financeiras.

A partir da expansdo da area de atuacdo a CODEVASF, mais parlamentares tém alocado recursos
de emendas parlamentares para apoiar as a¢cdes de revitalizacdo das bacias hidrogréaficas e de apoio
a estruturacdo de atividades produtivas, voltadas ao desenvolvimento regional sustentavel. Neste
sentido, torna-se necessaria a realizagéo de licitagcGes pela Sede e Superintendéncias Regionais para
aquisicdo de diversos materiais e equipamentos para atender as necessidades e demandas das
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comunidades das antigas e novas areas de atuacdo da CODEVASF, garantindo assim, a
possibilidade de uso de tecnologias, com redugdo considerdvel de custos, proporcionando
sustentabilidade, aumento da produtividade e uma melhor qualidade de vida para as populagdes
atendidas. No Piaui, além dos recursos da LOA e de Creditos Suplementares, a alocagéo de recursos
para desenvolver a¢des por meio de emendas parlamentares se da desde a implantacéo da 72 SR em
2001, onde desde entdo toda a bancada tem destinado anualmente recursos para acles de
desenvolvimento via CODEVASF.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A CODEVASF, a partir da Lei n® 14.053, de 08 de setembro de 2020, passou a atuar nas bacias
hidrograficas dos rios Sdo Francisco, Parnaiba, Itapecuru, Mearim, Vaza-Barris, Paraiba, Mundad,
Jequid, Tocantins, Munim, Gurupi, Turiacu, Pericuma, Una, Real, Itapicuru, Paraguacu, Araguari
(AP), Araguari (MG), Jequitinhonha, Mucuri e Pardo, nos Estados de Alagoas, do Amapa, da Bahia,
do Ceard, de Goias, do Maranh&o, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Par4, de Pernambuco, do
Piaui, de Sergipe e do Tocantins e no Distrito Federal, bem como nas demais bacias hidrograficas
e litoraneas dos Estados de Alagoas, do Amap4, da Bahia, do Ceard, de Goias, do Maranhdo, da
Paraiba, de Pernambuco, do Piaui, do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

Dentre as areas técnicas da empresa, a Area de Revitalizacio e Desenvolvimento Territorial da
CODEVASF, por meio da Geréncia de Desenvolvimento Territorial — AR/GDT, tem como
competéncia definir diretrizes para a gestdo de projetos e acdes de revitalizacdo das bacias,
coordenacdo das acdes de articulacdo e integragdo com os demais 6rgdos publicos, setor privado e
sociedade civil organizada envolvidos na revitalizacdo e na gestéo territorial das bacias, assim como
desenvolvimento de projetos e acdes de apoio a arranjos e atividades produtivas, na sua area de
atuacao. Tais atribuicfes se estendem aos seus rebates nas Superintendéncias Regionais — SR’s,
atraves das respectivas Geréncias de Revitalizacdo - GRR’s que desenvolvem suas a¢des mediante
as demandas locais, priorizando sempre o apoio as atividades produtivas que apresentem
potencialmente viabilidade técnica, econémica e ambiental.

Neste sentido, as atividades produtivas sdo apoiadas e estruturadas, possibilitando sua organizacédo
em Arranjos Produtivos Locais — APL’s, que sdo as atividades estruturadas e com um nimero
significativo de empreendimentos no territorio e de individuos que atuam em torno de uma atividade
produtiva predominante, que compartilnem formas percebidas de cooperacéo e algum mecanismo
de governanca, podendo incluir pequenas, médias e grandes empresas.

O apoio as atividades produtivas ¢ uma das estratégias da CODEVASF, para estimular alternativas
que viabilizem a sustentabilidade social, econdmica, ambiental e cultural das familias,
principalmente, dos pequenos produtores das comunidades rurais de sua area de atuacdo. O apoio
aos APL’s possibilita o desenvolvimento econdmico e social do pais, que pode ser realizado por
meio da identificacdo das potencialidades e vocacdes regionais, organizagdo dos processos
produtivos e de comercializagdo, valorizacdo do capital humano e da governanca local, podendo
ocorrer tanto no fortalecimento e estruturagdo das governangas locais e territoriais, bem como
ocorrer na forma de: mobilizacdes; capacitacGes; fortalecimento das governancas locais; bem como
no apoio as unidades de producdo, de beneficiamento e/ou de comercializa¢do dos produtos, por
meio do fornecimento de tratores, maquinas, implementos, materiais e insumos; da
implantacdo/construcdo de estruturas de producdo, processamento, beneficiamento,
comercializacdo e logistica para o escoamento da produ¢do; apoio a organizagdo dos produtores.
Além disso, com a aquisicdo de equipamentos, garante-se assim, a possibilidade de uso de novas
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tecnologias, com reducdo consideravel de custos, proporcionando sustentabilidade, aumento da
produtividade e uma melhor qualidade de vida para as populagdes atendidas.

As acdes de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APL), visam estruturar a producéo nas cadeias
produtivas da fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura,
bovinocultura, aquicultura/pesca, economia criativa entre outras, com foco na agricultura familiar,
promovendo melhoria das condic¢des de produgéo, por sua vez, melhoria das condicdes de vida da
populacdo, geracdao de emprego e renda, exploragdo racional e sustentavel dos recursos naturais.

Figura 01: Algumas das atividades produtivas apoiadas pela CODEVASF

Apoio a
agricultura
Apicultura familiar Bovinocultura
TR
>
Extrativismo o Aquicultura'f
sustentavel ATIVIDADES [eer _pe_sc‘:"\
PRODUTIVAS D N
Corte e Costura
X 4
Agro industria, Caprinovinbc%lttw&_j‘
I Capacitagdo | l Estruturagdo das organizagdes | | Escoamento da Producdo | | Comercializagio |

O apoio aos Arranjos Produtivos Locais, ocorre de forma continuada ao longo da area da atuagdo
da CODEVASEF, por se tratar de acdes dinamicas, tendo em vista que as atividades que visam a
produgao, sobretudo a de alimentos, estdo em constante adequacgao as demandas de mercado e de
necessidade da populagdo regional, nacional e mundial. Neste sentido, a aquisi¢ao das casas de
farinha e fécula movel e dos triciclos cargos para fomento a mandiocultura e comercializacao dos
produtos torna-se essencial para o desenvolvimento da agricultura familiar.

5. DESCRICAO DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM FORNECIDAS:

Desde a instalacdo da 72 Superintendéncia Regional, em 2001, mediante demandas a CODEVASF
tem fomentado nos estados do Piaui e Ceard, sua area de atuacdo até 2020 (atualmente s6 Piaui -
Lei n® 14.053/2020), o fortalecimento das atividades produtivas assistindo familias e comunidades
organizadas como pessoas juridicas (associacGes de criadores e de produtores comunitarios,
cooperativas, col6nias de pescadores, instituicGes de ensino tecnolégico/agropecuario, entre outras)
tendo como foco principal a promocéo social e a geracdo de trabalho e renda, com estimulo a
permanéncia do homem no campo, em condic¢Bes dignas de sobrevivéncia. Desse modo, como
forma de inclusdo produtiva, estrategicamente a CODEVASF tem apoiado aos diversos arranjos
produtivos locais por meio de diferentes agdes de estruturacéo, de fortalecimento e desenvolvimento
das bases produtivas (equipamentos, capacitagdes, participacdo em eventos), bem como por meio
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de estruturas de beneficiamento e de transporte dos produtos agricolas, conforme demonstrado no
Anexo deste ETP que destaca as a¢des da 72 SR realizadas no periodo de 2010 a 2024, em que
foram investimentos da ordem de R$ 64,2 milhGes de reais, beneficiando diretamente 21.728
familias, o que equivale a uma populacdo estimada de aproximadamente 108.640 pessoas
assistidas.

De acordo com o exposto e considerando algumas potencialidades do estado, o quantitativo dos
itens a serem licitados por meio desta licitacdo, que viabilizaréo a aquisi¢do de Fabrica de farinha e
fécula movel para atender demandas na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, encontram-se conforme equipamentos e materiais listados no Anexo Il do TR do
Processo eletrénico n® 59570.000376/2025-69-¢.

Tabela 01: Quantitativo e descricdo dos materiais e equipamentos

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Itens Unidade Quantidade de Itens
Fabrica de farinha e fécula mével unid. 20

6. ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL DA CONTRATACAO:

A pesquisa de pregos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASF, Instrucdo Normativa n°® 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica n°
440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para Licitagdes
de Bens e Servigo.

As pesquisas de precos foram realizadas em 3 principais fontes (licitacfes anteriores, sistemas de
referéncia e cotagdes de mercado), observando sempre as condi¢gBes comerciais praticadas, 0s
prazos de fabricacdo e entrega, o local de entrega, a quantidade a ser contratada e o frete.

12 Fonte: Contratagdes similares feitas pela CODEVASF ou outro ente da Administragdo Publica,
em execucao ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos.

22 Fonte: Precos obtidos nos sistemas oficiais de referéncia com valores atualizados no momento
da pesquisa.

3% Fonte: Pesquisa direta no mercado, mediante solicitacdo formal de cotacdo de, no minimo, 3
(trés) fornecedores.

Os pregos de referéncia estimados para cada uma das fontes (licitacbes anteriores, sistemas de
referéncia e cotacbes de mercado) foram obtidos a partir do menor valor entre a média ou mediana
do conjunto de valores que compuseram cada uma dessas fontes. Durante as analises dos precos
obtidos através de cotacdo de mercado, foram desconsiderados os valores tidos como inexequiveis
e excessivamente elevados utilizando como metodologia um dos seguintes grupos de referéncia: a)
Descarte do maior preco, b) Descarte do menor pre¢o, ¢) Descarte do maior e do menor prego,
cumulativamente e d) Descarte dos dois maiores precos, cumulativamente.
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O grupo de referéncia escolhido para sanear os valores, foi 0 que apresentou menor coeficiente de
variacdo (CV) entre os precos restantes na analise, com os menores valores de média e mediana,
buscando economicidade para a administracdo publica.

Item _— R Unidade De . Preco Unitario |Preco Total por
Descricéo/Especificacio Medida Quantidade (R$) item (RS)
Fabrica de farinha e fécula .
L mével Unid. 20 176.443,00 | 3.528.860,00

VALOR GLOBAL (R$) | 3.528.860,00

Conforme a planilha com levantamento de pesquisa de mercado, o valor total estimado para a
contratacdo é de R$ 3.528.860,00 (trés milhdes, quinhentos e vinte e oito mil, oitocentos e
sessenta reais) cotados em abril e maio de 2025.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A adogdo do Sistema de Registro de Precos - SRP, na modalidade Pregdo Eletrénico, visa ampliar
a eficiéncia nesta contratagcdo, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento
isondmico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos
para dispéndio de recursos publicos e a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo
publica. Os bens objeto desta contratagdo se classificam como bens comuns para fins de Pregédo
Eletronico, ndo havendo nenhuma complexidade que descaracterize 0s mesmos quanto a isso.

Além disso, justifica-se 0 uso da modalidade SRP, considerando a imprevisibilidade do quantitativo
a ser adquirido, no momento da emissdo das ordens de fornecimento ou viabilizacdo de recursos
orcamentarios, tendo em vistas as diversas potencialidades, demandas e articulagdes para as
referidas aquisi¢cdes, conforme art. 3° do Decreto n® 7.892, de 23.01.2013, que determina que o SRP
podera ser adotado nas seguintes hipoteses:

I.  quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de fornecimentos
frequentes;
[I.  quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratacdo de servi¢os remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
IIl.  quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servigcos para
atendimento a mais de um 6rgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou
I\VV.  quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administracao.

Quando do fornecimento dos materiais e equipamentos, a mesma devera garantir a assisténcia
técnica no estado de entrega dos equipamentos (no que couber), bem como, fica obrigado a garantir
o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos por um periodo minimo
de 12 meses, ou superior conforme o fabricante. O(A) fornecedor(a) devera investir em medidas de
promocao da ética e de prevencdo da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro,
ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se
a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupg¢éo, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°
8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de
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cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades
que tiver conhecimento por meio dos canais de denuncias disponiveis.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:

Por se tratar da constituicdo de Ata de Registro de Precos — ARP, ja esta previsto o fornecimento
parcelado do quantitativo total licitado, com a emissdo de Ordens de Fornecimento para
fornecimento do quantitativo necessario de itens, conforme a disponibilidade de recursos
orcamentarios, ja que se trata de Sistema de Registro de Precos — SRP.

9. AQUISICOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Esta ndo é uma contratacdo correlata ou interdependente. A aquisicdo e o fornecimento dos itens
pode ser realizado separadamente, de forma a atender cada um dos projetos e/ou municipios
beneficiados, no entanto, desde que haja concordancia do fornecedor, pode ser utilizada para adeséo
a ARP (Ata de Registro de Precos) por outras unidades da CODEVASF, tendo em vista que o objeto
é voltado ao fortalecimento de atividades produtivas para atendimento de municipios da area de
atuacdo da empresa, no estado do Piaui e que nos demais estados que a empresa atua, as acoes
realizadas sdo semelhantes.

Prevé-se a admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes deste planejamento, sobretudo, outras
Superintendéncias Regionais da CODEVASF, que desenvolvem agdes semelhantes em outros
estados, justificando-se a economicidade nas adesbes as ARPs, tendo em vista que 0S precos
unitarios podem ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
além do que, sdo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, proporcionando enorme
celeridade e vantajosidade para as entidades da administragdo publica.

10. ALINHAMENTO ENTRE O FORNECIMENTO E O PLANEJAMENTO:

Como a CODEVASF/72 SR tem feito desde que iniciou suas atividades no Piaui e Ceara em 2001,
com a perspectiva de anualmente dispor de recursos or¢camentarios de diversas fontes (Emendas
Parlamentares, LOA, TEDs, Programas de Governo), no intuito de atender as demandas dos
produtores e dos municipios, sdo utilizados os planejamentos contidos no Plano Anual de Trabalho
da CODEVASF, por meio do qual a empresa prevé a Aquisicdo de Equipamentos e Maquinarios
para estruturacdo de Arranjos Produtivos Locais em sua area de atuacéo.

Este mesmo objetivo esta contido no Programa de Governo 2217: Desenvolvimento Regional,
Territorial e Urbano, na acdo 7K66: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado, que objetivam apoiar a infraestrutura produtiva, compreendendo sistema de logistica,
transporte, armazenamento, aquisicdo de maquinas e equipamentos, obras civis, construcdo de
centros urbanos, visando fortalecer a capacidade produtiva.

11. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

Diante do exposto, a realizacdo da licitacdo e posteriores contratacdes apresentam-se viaveis, tendo
em vista as razdes de interesse publico em prol das melhorias na capacidade produtiva e por sua
vez na melhoria da qualidade de vida das familias e de suas regides, pois, se faz necessaria a
contratacdo dos fornecimentos/servicos objeto da presente licitacdo para atender as diversas
demandas que por ventura sejam geradas junto a CODEVASF/72 SR, desde que durante a vigéncia
desta licitacdo haja disponibilidade or¢camentaria para o atendimento dessas demandas, e assim
possam ser efetivadas acdes de apoio aos diversos arranjos produtivos no Piaui (conforme a Lei n°
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14.053/2020), como esta sendo proposto, a exemplo das ja realizadas no periodo de 2010 a 2024 no
Piaui e Ceara, com investimentos da ordem de R$ 64,2 milhdes de reais, conforme demonstrado
através do Anexo deste ETP.

A CODEVASF tem entre suas atribuigdes dar as diretrizes para os projetos e acOes de revitalizacéo,
bem como cuidar de sua gestdo. Cabe & Area de Revitalizacio das Bacias Hidrograficas da empresa
coordenar as a¢des de articulacao e integracdo com os demais 6rgaos publicos, privados e sociedade
civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestdo territorial das bacias hidrograficas;
desenvolver projetos e acOes de apoio aos arranjos e atividades produtivas; e ainda fazer a gestdo
dos resultados gerados pela revitalizacdo das bacias. Para tanto, via de regra a execugdo das acgoes
fica a cargo das Superintendéncias Regionais, neste caso a 72 SR agora com atuacéo no estado do
Piaui, conforme a nova distribuicéo territorial da Empresa (Lei n® 14.053/2020).

12. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Espera-se com os fornecimentos, promover a melhoria dos sistemas produtivos, bem como, a
melhoria na qualidade de vida de familias no Piaui, proporcionando o desenvolvimento sustentavel
da regido. Espera-se beneficiar diretamente no minimo 1000 familias com o fornecimento dos
equipamentos e materiais destinados a apoiar a atividades de inclusdo produtiva, conforme
demonstrado na Tabela 02, abaixo:

Tabela 02: Beneficiarios das acdes

Beneficiarios Diretos - Familias de
Atividade Produtiva Produtores
Mandiocultura — beneficiamento (Fabrica de
farinha e fécula movel) 20 x 50 = 1000
Total 1000

Portanto, de acordo com os gquantitativos e valores propostos, sem considerarmos 0s descontos que
ocorrerem naturalmente decorrentes das disputas de pregos no certame, teremos:

Previsao de apoio por familia= R$ 3.528.860,00/1000 familias = R$ 3.528,86

Ou seja, as a¢Oes preveem um investimento médio de R$ 3.528,86 (trés mil e quinhentos e vinte e
oito reais e oitenta e seis centavos) por familia, possibilitando que estas venham a melhorar a sua
capacidade produtiva, consequentemente aumentando a sua renda.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

Para a aquisicdo pretendida, o processo devera ter a anuéncia do Superintendente Regional, do setor
de licitacbes, do setor juridico, e ser aprovado pelo Comité de Gestdo Executiva da 72, para
viabilizar a publicagdo do certame licitatorio pretendido pela 72 Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes,
sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios contidos na Instrucdo Normativa
n°1 de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que estabeleceu critérios de
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sustentabilidade ambiental na aquisi¢ao de bens, contratacéo de servi¢cos ou obras na Administragéo
Publica Federal:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
méaxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo puablica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre
com as exigéncias supracitadas e todas as legislagBes vigentes que concernem as esferas do governo
federal, estadual e municipal.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a CODEVASF podera realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

15. CLASSIFICACAO DA NECESSIDADE DE SIGILO
N&o é necessario sigilo.
16. CONSIDERACOES FINAIS:

Considerando o compromisso da CODEVASF para com a melhoria nas condi¢es socioambientais
e econbmicas de sua area de atuacdo, entende-se necessaria a realizacdo da Licitacdo, visando o
fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga de Fabrica de
farinha e fécula moveis, para apoio a atividades produtivas no Estado do Piaui, area de atuagdo da
CODEVASF/7* SR.
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX/XXXXX

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOSN° /20
PROCESSO N° 59570.000376/2025-69-e
ITEM __

Aos  dias de doanode  , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, autorizada sua criagéo pela
Lei n® 6.088/1974, com altera¢des posteriores, entidade integrante da Administragdo Publica Indireta (art. 4°,
I, “b”, do Decreto-Lei n° 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional -
MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com sede no Avenida Maranh&o, 1022, Centro (norte), Teresina
- PI1, inscrito na CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0025-01, neste ato representada pelo Sr. MARCELO VAZ DA
COSTA E CASTRO, Superintendente Regional da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf,
Matricula n® 121270-2, nomeado pela Deciséo n° 433, de 12 de abril de 2023, e de acordo com a Lei n°
13.303/2016, Lei Complementar n® 123/06, Decreto n° 8.538/15 e das demais normas legais apliciveis, em

face da classificacdo da proposta apresentada no Pregdo Eletronico por Registro de Precos n°

|, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em
] ,secdo ___, p. ___ e, homologado pela Resolugdon® __ ,de _/ /| , da Diretoria
Executiva, pelo Sr. Diretor-Presidente da CODEVASF, constante do Processo n° -e,
RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa detentora da Ata: — CNPJ n°
, com sede na , CEP: __, telefone n° (__) , E-

mail: , representada por seu representante legal, Sr(a). , CPF n°

, atendendo as condic¢des previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO

DE PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas

guantidades, mediante as condi¢cdes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual Fornecimento, transporte, carga
e descarga FABRICAS DE FARINHA E FECULA MOVEIS para atender demandas na area de
atuacdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, no Estado do Piaui,
especificado(s) no(s) item(ns) 1.1 do Termo de Referéncia, anexo | do edital de Pregdo n°
90007/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,

independentemente de transcricao.
2. DOS PRECOS, ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS

2.1, O preco registrado, as especificacdes do objeto, a quantidade e as demais condi¢cdes ofertadas

na(s) proposta(s) séo as que seguem:
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GRUPO (se
aplicavel)

DESCRICAO DO ITEM MARCA/MODELO
ITEM| UF | (conforme Termo de (conforme UNID.| QTD VALOR VALOR GLOBAL
. disposto na ) UNITARIO (R$) (RS)
Referéncia)
Proposta)

VALOR TOTAL DO GRUPO (se aplicavel, informar o valor global para cada grupo)

VALOR TOTAL DA ATA (considerar o somatdrio de todos os grupos da ata)

3.1.

4.1.

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

ORGAO(S) GERENCIADOR

O 6rgdo gerenciador serda a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 7%/SR.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgao ou
entidade da administragao publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei 13.303/2016 e que nao
tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicbes e as regras

estabelecidas pela Codevasf.

E facultada aos 6rgédos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou Estadual a
adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar parecer favoravel de sua

Assessoria Juridica.

Os érgaos e entidades que nédo participaram do registro de precos, quando desejarem fazer uso da
ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgao gerenciador da ata para manifestacéo sobre a

possibilidade de adeséo.

Apéds a autorizacdo do drgédo gerenciador, 0 6rgdo ndo participante devera efetivar a aquisicéo ou

contratacado solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condigbes nela
estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento nédo

prejudique as obriga¢des anteriormente assumidas com o 6rgédo gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢Bes ou contratagdes adicionais a que se refere este item ndo poderdo exceder, por 6rgédo
ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério e

registrados na ata de registro de pregos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
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4.1.6. As adesdes a Ata de Registro de Precos nao poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de cada item

registrado na ata de registro de precos para o 0Orgdo gerenciador e 6rgdos participantes,

independentemente do niumero de 6rgéos nao participantes que aderirem.

4.1.7. Ao 6rgdo nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e a aplicacdo, observada
a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relagdo as suas préprias contratagfes, informando as ocorréncias ao

drgéo gerenciador.

4.1.8. A adesdo a ata de registro de precos decorrente desta licitacdo deverd observar o disposto no

Procedimento para Processos de Adeséo a Atas de Registro de Precos da Codevasf.
5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1 O prazo de vigéncia da ata de registro de precos serd de um ano, contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgagdo, e poderd ser prorrogado por igual periodo, desde que

comprovado que o preco € vantajoso.

5.2. Em caso de prorrogacdo da ata de registro de precos, podera ser renovado o0 quantitativo

originalmente registrado.

5.3. A eventual prorrogacdo e renovacdo do quantitativo originalmente registrado se dardo mediante

prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento da contratacéo.
6. DA REALIZAC}AO DOS FORNECIMENTOS

6.1. Durante a realizagdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no Edital de

Pregéo Eletrdnico por Registro de Precos n° 90007/2025 e seus anexos.
7. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

7.1 Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos

registrados, nas seguintes situacdes:

a) em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢éo da

ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s precos

registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao sobre os

precos registrados
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7.2. Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por motivo

superveniente, o 6rgado ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducao

do preco registrado.

7.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor seré liberado

do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de penalidades administrativas.

7.2.2. Na hipotese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus pre¢cos aos valores de

mercado.

7.2.3. Se nao obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as

medidas cabiveis para a obten¢do de contratacdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hipotese de reducédo do preco registrado, o 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos
orgéos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos, para
gue avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a alteracéo

contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

7.3. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que o impossibilite de

cumprir o compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragéo,
a documentagdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preco

registrado em relagdo as condic¢des inicialmente pactuadas.

7.3.2. Na hip6tese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor devera
cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos

do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sang¢8es previstas na legislacdo aplicavel.

7.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item 7.3.2, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para

verificar se aceitam manter seus precos registrados.

7.3.4. Se nao obtiver éxito nas negociagBes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do disposto no item 16, e adotara as

medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.
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7.3.5. Na hip6tese de comprovacao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgdo ou a
entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a realidade dos valores

praticados pelo mercado.

7.3.6. O 6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do precgo registrado,
para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o disposto inciso VI do art. 81 da
Lei n.° 13.303/16.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, quando o

fornecedor:
a) descumprir as condi¢des da ata de registro de precos sem motivo justificado;
b) ndo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela

Administracéo sem justificativa razoavel;

c) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133, de 2021.
8.2. Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo

ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, 0 6rgédo ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencéo do registro de precos, vedadas

novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sang&o.

8.3. O cancelamento do registro nas hipGteses previstas no caput sera formalizado por despacho do

orgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

8.4. Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera

convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacéo.

8.5. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente

comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;
c) ou se nao houver éxito nas negocia¢des, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3 e 7.3.4.

9. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
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9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estara sujeito a aplicacdo das sancdes administrativas

previstas no item 23 do Edital n® 90007/2025, no caso de descumprimento parcial ou total das

condicdes estipuladas.

9.2, E da competéncia do oOrgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipoteses em que o
descumprimento disser respeito as contratacdes dos 6rgados participantes, caso no qual cabera ao

respectivo 6rgéo participante a aplicacdo da penalidade.

9.3. O 6rgéo participante devera comunicar ao érgédo gerenciador qualquer das ocorréncias abaixo, dada

a necessidade de instauracao de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢6es da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administragao, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer sancao de suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administracéo

Publica.
10. DA AUTORIZAQ/T\O PARA A CONTRATAQAO

10.1. A contratagdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Precos serdo autorizados,
caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgdos usuarios, pela

respectiva autoridade responsavel de cada érgéao.
11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrdnico por Registro de Precos n° 90007/2025, seus
anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados no item 2

desta Ata para certame supramencionado.

11.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos, inclusive o
acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n° 13.303/2016.

11.3. No caso de adjudicacao por preco global de grupo de itens, sé serd admitida a contratacdo de parte
de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua vantagem para o

Orgéo ou a entidade.
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11.4. O Foro da Justica Federal da Secédo Judiciaria do Piaui, sera o competente para dirimir questées
oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

11.5. Aos casos omissos aplicar-se-do as disposi¢cdes constantes da Lei n°® 13.303 de 30 de junho de

2016, do Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da Codevasf e demais normas aplicaveis.

Teresina - P, de de 20 .

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF — 73/SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ]@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua

criacdo pela Lei n° 6.088/1974, com alterac8es posteriores, entidade integrante da Administracao

Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e

do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de

Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,

doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional da

72 Superintendéncia Regional da Codevasf, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, brasileiro,

casado, Matricula n°® 121270-2, nomeado pela Decisé@o n° 433, de 12 de abril de 2023, residente e

domiciliado nesta Capital, e a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP )

doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ,

matricula n° (ou CPF oculto em atengédo a LGPD, adotando-se o seguinte padrdo: CPF
né ***123.123-**), sendo que a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que
constam no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da
Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n® __ , de de de ,

constante a Peca __ do Processo n°® 59570.000376/2025-69-e que, na forma do art. 68 da Lei n°

13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente,

0s principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos —
SRP, transporte, carga e descarga FABRICAS DE FARINHA E FECULA MOVEIS para
atender demandas na area de atuacao da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no
municipio de Teresina, dentro da area de atuagdo da CODEVASF 72 SR no Estado do
Piaui, conforme especificacbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia,
anexo do Edital 90007/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminagdo do objeto: _

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO
(R$)

ESPECIFICACAO
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2.1.

2.2.

3.1

3.2.

3.3.

3.4,

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital 90007/2025 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[ ;

d) Ata de Registro de Precos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n® 59570.000376/2025-69-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execugcdo serd de 180 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de
Referéncia, que integra o Edital 90007/2025, contado da data de emissdo da Ordem de
Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende 0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 60(sessenta) dias consecutivos
para recebimento definitvo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos e mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 dias, conforme item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que
integra o Edital 90007/2025.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) haja interesse da Codevasf;

b) sejam comprovadas as condi¢fes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;
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C) seja constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uniao”.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusédo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
pela Lei;

b) guando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

C) guando necessaria a modificacdo do regime de execuc¢do do servigo, bem

como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) guando necesséria a modificacdo da forma de pagamento, por imposi¢ao
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma
financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucédo do servigo;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao do servi¢co ou do fornecimento, objetivando a manuten¢éo do
equilibrio econbmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situacéo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacfes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no valor do
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4.2.

4.3.

4.4,

a)

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.
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contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... TP ), obedecidos os precos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséao,
considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econdmica ____, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital 90xxx/202x, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o0 cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

100% (cem por cento) apos a entrega no local de recepcéo, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apds a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissfes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagéo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.
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Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicBes incidentes, para fins de retencao na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencao, néo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificages técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢cdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pre¢os contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.
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6.13. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

6.14. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

6.15. Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™130 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)®"=0 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

6.15.1. N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90007/2025.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste
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7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato por dia,
sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até
0 méximo de 12% (doze por cento).

8.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
ser4 cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sancfes
previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢cdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 20% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecugdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢ao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias ; do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execuc&o parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

N&o atendimento as determinac¢@es estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso
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Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo poderé ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente.

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a 72 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢@o e acompanhamento do contrato,
0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que
procederi ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo
constituindo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigagcfes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apoés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp8e as condi¢des contratuais.
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A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagio e
Desenvolvimento Territorial — 72 Gerencia Regional de Revitalizacdo e Desenvolvimento
Territorial da Codevast.

A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

A ndo integralizagcdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
c) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢cdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 16 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90007/2025.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servigcos
sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram.

A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢éo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias

A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
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consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua misséo

A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel
pela execucédo do contrato.

Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacao.
Os recursos relativos a multas seréo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo n&do eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtengcdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionédrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacéo

das falhas ou defeitos observados e encaminhando o0s apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90007/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada deverd investir em medidas de promogdo da ética e de prevengdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n° 11.129/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da
Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo
Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denudncias disponiveis.
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A contratada devera apresentar, quando solicitado, catélogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes,
peso e demais caracteristicas;

C) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a
permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, em até 60 dias apds a assinatura do contrato, por
meio de declaracdo ou apresentacéo da rede de assisténcia técnica autorizada, que os
fabricantes dos bens fornecidos possuem assisténcia técnica no ambito do Estado do
Piaui. A assisténcia técnica podera ser garantida por meio de realizacdo de parcerias
com empresas locais.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral do Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinacfes e comunica¢Bes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberagcéo das faturas, e receber os fornecimentos.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questao.
Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esti exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.
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Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulagdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢@es do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cfes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuragéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagéo legal ou infragdo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de san¢cdo mais grave; ou;

b) inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de

sancgdo mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sancdo mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagbes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execuc¢éo
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;
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Ill.  Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
C) Apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou
prestar declarag&o falsa durante a licitag@o ou a execug&o do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

€) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucgéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execuc¢é@o do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancgdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungéo do prazo base originério da sancéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sang0Oes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em fungdo do prazo base originario da sancao:

a) Se o apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.2. Aos atos praticados apés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

17.3. Na aplicagdo de san¢Bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.
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As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo de suspensao, prevista no subitem 17.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

d. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamenta¢éo do Decreto n° 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentac&o do Decreto n° 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intima¢&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de Agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de
2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n°® 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagao
a legislacéo aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.
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Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentagfes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n° 11.129/2022, Instru¢do Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das sancdes administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizacao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicfes de seus respectivos cédigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposicdes: (I) ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negocios ilicitamente; (ll) adotar as melhores préaticas de
monitoramento e verificacdo do cumprimento da legislagcdo anticorrup¢éo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgéo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
dividas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagBes anticorrupcdo vigentes, bem
COmo nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupgéo.

A comprovada violagdo de qualquer das obriga¢cfes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infracdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, bem como as infragdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n®
12.846/2016, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuragdo Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona - POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES
RELACIONADAS

A Contratada deverd apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observéancia a Politica de Transa¢Bes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital 90007/2025.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital 90007/2025.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL
A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcao da regularidade em

relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.
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Clausula Vigésima Segunda - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentacdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranca, preven¢do, nao discriminacdo e responsabilizacdo e
prestacdo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacado de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo
de outras obrigacdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execucdo do Contrato, sendo vedado qualguer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacédo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a
implementacdo de medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos nado autorizados e de situagBes acidentais ou ilicitas de
destruicdo, perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.
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d) Manter politica interna de seguranca da informacéo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente 8 CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e 0ito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informac8es sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

24.4. A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

24.5. O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente
necessario para o cumprimento das obrigacdes contratuais, para a fiscalizacdo dos servicos
prestados e para o atendimento a obrigacGes legais ou regulatorias, conforme o art. 16 da
LGPD.

24.5.1. Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovagéo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

24.6. As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, correcdo, eliminacdo, etc.),
assegurando canais para solicitacdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protecdo de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

24.6.1. A CONTRATADA deverda indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

24.7. Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protecdo de dados aqui estipuladas.

24.8. O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicacdo das sancdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Prote¢céo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das sancBes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, resciséo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacfes ou prejuizos
gue esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protecao de dados.

24.9. As obrigacbes de confidencialidade e protegcdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdo ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.
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25. Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO

25.1.

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

0 ndo cumprimento ou cumprimento de clausulas contratuais,

especificacBes, projetos ou prazos;

irregular

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo da obra, do servico
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execuc¢éo deste;

0o nado atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacédo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagcéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execuc¢do da obra ou servico;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacBes assumidas até que seja
normalizada a situacgao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
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25.2.

26.

26.1.

27.

27.1.

27.2.
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fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sancfes cabiveis

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do Estado do Piaui ser4 o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocac¢do, renunciando as partes, a qualquer outro,

por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢cbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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