e-DOC 4B9C9ADC
Proc 59570.001044/2025-00-e

ério do D
c o DEVAS F I@_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
==
. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E BDI Servigos (%): 0,00%)
OBRA" RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL ) !
DATA: out/25 BDI Diferenciado Servigos (%): 0,00%!|
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 126,80 BDI Fornecimentos (%): 0,00%)
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UUNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C. TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagéo SERV kmxfrente
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagéo SERV kmxfrente
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
2.1 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV. und
22 103588 SINAPI Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira SERV v
af_03/2022 ns
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 Adm Local Codevasf Administragéo Local da Obra SERV und
4 TERRAPLANAGEM
21 5502114 SICRO Escavago, carga e ransporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho SERV m
de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m?
4.2 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m?
5 PAVIMENTAGAO
5.1 4011463 SICRO Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais SERV. t
52 | 4011352 SICRO do com emulsao asfaltica SERV m?
5.3 4011353 SICRO Pintura de ligagao SERV. m?
Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% N
54 | 4011219 SICRO Proctor modificado SERV m
55 | 4011007 SICRO g:{::cgarse de solo estabiizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% SERY -
5.6 | 4011209 SICRO o do subleito - 100% Proctor SERV m?
6 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
6.1 CPU-13 CODEVASF _|AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 FORN t
6.2 CPU-17 CODEVASF | TRANSPORTE CAP 50/70 FORN t
6.3 CPU-14 CODEVASF _ [AQUISICAO DE EAI FORN t
6.4 CPU-18 CODEVASF _[TRANSPORTE DE EAI FORN t
6.5 CPU-15 CODEVASF | AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C FORN t
6.6 CPU-19 CODEVASF [ TRANSPORTE RR-1C FORN t
7 SINALIZAGAO
71 | s213440 SICRO :?T\;c‘:nxizcrggulamemagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e — und
72 5213464 SICRO Placa de a_dver(éncla em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S| - fornecimento e SERV und
73 | s213863 SICRO gue%urr:‘ermetéhc.o n para placa de éncia ou 30 - lado ou digmetrode [ g o/ und
7.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV. m?
8 DRENAGEM
8.1 2003943 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita SERV m
comerciais
82 | 4915724 SICRO Caiagéo mecanizada com fixador de cal SERV m?
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 CPU-12 Codevasf  |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV/ m?
11 MOMENTO DE TRANSPORTE
111 | 5914359 SICRO Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm
112 | 5914374 SICRO Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm
13 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia pavimentada SERV tkm
114 | 5914449 SICRO Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm
115 | 5914464 SICRO Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério SERV tkm
116 | 5914479 SICRO Transporte com caminhao carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm
1.7 5014364 SICRO ::Srsaplorle de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m* - rodovia em leito SERV tkm
11.8 5014365 SICRO Transporte dep(:i\:ée:i\;o ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m* - rodovia em SERV tkm
11.9 5014366 SICRO Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia SERV tkm
11.10 | 5914539 SICRO Transporte com caminhao betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm
1111 | 5914554 SICRO Transporte com caminhzo betoneira - rodovia em revestimento primério SERV tkm
11.12 | 5914569 SICRO Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI
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m Ministério da 30 e do D i { —MIDR
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=]

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES

INSTALAGAO DE CANTEIRO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL

SINALIZAGAO

DRENAGEM

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4B9C9ADC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4B9C9ADC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1044&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4B9C9ADC
Proc 59570.001044/2025-00-e

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . ) Consumo .
(km) (km) Tl - fil (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta.xa die Unid. Quant.
Aplicacdo
IMPRIMAGCAO
#REF! EAI 1,31/m2 t
CM-30 1,2 1/m2 t
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | #REF! | #REF! | | | | |RR—1C |0,45 I/m2 |t |
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | - | erert | | |cap-s0/70  [ss,a5t/m3 |t |
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | | - | | | lcarso/70  [s660t/m3 |t |
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DNIT

¥REF!
Frentes de servigos
MOBILIZAGAOIDESMOBILIZAGAO (MOE) Distancia da Capital ao Canteiro:
Velocidade média de transporte (pavim):
Transporte d
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTODOMRANSEORTES
(Rs/h) (RS)/km
E9524 HREF! ERRO 1 2 1
£9526 4REF! ERRO 1 2 1
E9577 4REF! ERRO 1 2 05
E9518 4REF! ERRO 1 2 0
E9615 4REF! ERRO 0 2 2
E9530 4REF! ERRO 1 2 05
E9558 4REF! ERRO 1 2 1
E9758 4REF! ERRO 1 2 05
£9685 4REF! ERRO 1 2 05
E9605 4REF! ERRO 1 1 1
E9579 4REF! ERRO 5 1 1
£9500 4REF! ERRO 1 1 1
E9762 4REF! ERRO 1 2 05
E9681 4REF! ERRO 1 2 05
E9545 4REF! ERRO 1 2 05
E9571 4REF! ERRO 1 1 1
E9514 4REF! ERRO 1 2 05
E9511 4REF! ERRO 1 2 1
E9779 4REF! ERRO 1 2 0
£9550 4REF! ERRO 1 2 0
E9584 4REF! ERRO 1 2 1
E9021 4REF! ERRO 1 2 1
E9687 4REF! ERRO 1 1 1
E9667 4REF! ERRO 1 1 1
E9644 4REF! ERRO 1 1 1
£9592 4REF! ERRO 1 1 1
E9540 4REF! ERRO 1 2 05
E9515 4REF! ERRO 1 2 1
£9506 4REF! ERRO 1 1 1
£9256 4REF! ERRO 1 2 0
E9156 4REF! ERRO 1 2 0
E9146 4REF! ERRO 1 1 1
£9599 4REF! ERRO 1 2 1
E9103 4REF! ERRO 1 2 0
E9071 4REF! ERRO 0 2 0
E9064 4REF! ERRO 0 2 0
E9066 4REF! ERRO 0 2 0
£9535 4REF! ERRO 0 2 0
E9507 4REF! ERRO 0 2 0
E9568 4REF! ERRO 0 2 0
E9753 #REF! ERRO [ 2 ]
£9623 HREF! ERRO 0 2 0
E9622 HREF! ERRO 0 2 0
E9678 #REF! ERRO [ 2 1
TOTAL
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ
DESCRIGAO VALOR
custo (km)
BDI (%)
Custo (R$/km) com BDI
Total de Frentes
custo (frentes x distancia)
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—= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)
Escritério e secao técnica
#REF! 10776 und 1,00
Banheiro e vestiario
#REF! 10777 und 1,00

TOTAL DO CANTEIRO

DURAGAO (MESES) 1
BDI
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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parcela fixa da administracéo local
(méo de obra)
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05
P9840 Encarregado geral més 05
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretaria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1
P9903 Auxiliar técnico més 0
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa
parcela fixa da administracéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade g:gﬁfx |lszrl:;1auc1?Sa F?r :Z:’[Sg’fég m%zg’umf‘(’&) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do ltem 2
Total dos Veiculos da Parcela Fixa
Composicao de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9884 Encarregado de producéo més 0
Subtotal do Item 3.1
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade L;::éﬁ?:: IanJSrI(i)Zdﬁ?Sa P?' zzl&;gr(é};g |n§;l:ztc;]u:3;é(r:$) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Terraplenagem
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Composicéo de custo da equipe de produgéo de pavimentagéo

Codigo | Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Mo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 1
Subtotal do Item 3.1
am PP A q Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgéo de Pavimentacéo
Composicao de custo da equipe de produgao de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Mo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 0
Subtotal do Item 3.1
- P . . Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horéario
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacéo
Composicao de custo da equipe de producdo de sinalizagao
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 0
Subtotal do Item 3.1
-~ P . . Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horéario
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacéo
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1,098679467
P9950 Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
. P . . Utilizagéo Utilizagao Custo Horério Custo Horario
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva o N dutivo (RS) D ivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producéo de Topografia

Composicéo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho

Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho

P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1

P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0

P9851 Médico do trabalho més 0

P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0

Subtotal do Item 4

Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico

Caodigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés

P9875 Encarregado de Turma més 1

P9804 Apontador més 05

Subtotal do Item 5
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Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 4
- P . " Producéo Horaria
uantidade Efs
Codigo Discriminagdo Unidade Q (undrh)
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
‘otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Ci icdo de custo da das frentes de servigo de pavimentagéo
- P . " Producéo Horaria
uantidade Efs
Codigo Discriminagdo Unidade Q (undrh)
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4011463  Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais m? 37.800,00 99,60
4011352 Imprimagao com emulséo asféltica m2 315.000,00 1038,46
4011353  Pintura de ligacdo m2 315.000,00 1500
Base de solo estabilizado granulometricamente sem
4011219 mistura com material de jazida - 100% Proctor m? 47.250,00 120,70
modificado
Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem
4011227 mistura com material de jazida - 100% Proctor m 47.250,00 120,70
intermediério
4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediério m? 315.000,00 672,8
Total de Equipes para Pavimentagdo
Parcela Variavel - C &0 de custo da das frentes de servico de drenagem
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe X més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com m 90.000,00 0,00021
extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
Total de Equipes para Drenagem
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de sinalizagao
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Producéo Horéria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacao equipe X més
5213440 Placa de regulamenta@éo emagoD = 0,60.m - pelchﬁIa Unidade 135,00 3
tipo 1+ SI - e implantacao
5213464 Placa de ad.vertfancla emago, Iadg de 0,60.m - pellcu~la Unidade 135,00 3
tipo 1+ SI - e implantacao
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 10.800,00 177,07
Total de Equipes para Sinalizacdo
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagao Unidade |Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 | Laboratorista func./més I 1,00
P9833|Auxiliar de laboratério func./més I 1,00
Subtotal do Item
R S Horério A .
Item Discriminacéo Und Quant Ut'"wfao U(lllzagau_ Produtivo WD (D Total (R$)
Produtiva Improdutiva (RS) R
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
£9125Van furgo a diesel - 93 kw veic./més 1,00 44,00 176,00 [ [
| Subtotal do ItemI
Total da Equipe do Laboratério de Solos
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagado Unidade IQuantidade Icusto Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més I 1,00
P9833[Auxiliar de laboratério func./més | 1,00
Subtotal do Item
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TOTAL COM BDI

C hia de D Ivil o dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Item Discriminacéo Und Quant s::)lézﬁig :Jr;ipl:irzsgifiva Eét?;iovo 2’:’5“0 dprecutie Total (R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
£9125|Van furgio a diesel - 93 kw/ veic./més 1,00 44,00 176,00 | [
| Subtotal do Ileml
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos
Equipes de laboratério de solos para pavimentagao
Item Discriminacéo Und Quant QE Els
4011219 |Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado mé 47.250,00
4011227 |Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediério m 47.250,00
4011209 |Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario m2 315.000,00
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagao
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminacéo Und Quant QE Ela
4011463 Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 37.800,00
4011352 | Imprimagéo com emulséo asféltica m?2 315.000,00
4011353 [Pintura de ligacdo m?2 315.000,00
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos
manutencéo do canteiro de obras e acampamentos
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutencao do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0
P9954 Servente més 0
P9953 Eletricista més 0
Subtotal do Item 6.1
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/més 0
Subtotal do Item 6.2
Total da Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
Resumo das parcelas de administragéo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9
Veiculos més 9
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de producéo de terraplenagem més 0
Equipe de producéo de pavimentacao més 6
Equipe de producéo de drenagem més 0
Equipe de producéo de sinalizacao més 0
Equipe de topografia més 2
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 9
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe x més
‘Acompanhamento da Pavimentacdo equipe x més 11,75
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 18,90
‘Acompanhamento da Sinalizacdo equipe x més 0,17
Laboratério de Solos equipe X més 18,70
Laboratério de asfaltos equipe x més 4,48
Subtotal do Item 3
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengao més 0
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5%
TOTAL
BDI
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—a
CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL
BDI %:
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 #REF! H 0,200000
SICRO SICRO P9807 #REF! H 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000
Sub total:
BDI
Total Servicos:
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000
Sub total:
BDI
Total Servigos:
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAIl t 1,000000
Sub total:
BDI
Total Servigos:
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000
Sub total:
BDI
Total Servigos:
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000
Sub total:
BDI
Total Servicos:
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000
Sub total:
BDI
Total Servicos:
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000
Sub total:
BDI
Total Servicos:
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:
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m Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF c=—| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo
Engenheiro més 0,4
Topdgrafo més 0,25
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas % JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. o 3,00%
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 40

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 52
D - ENSAIOS

Laboratorista més 0,25

Auxiliar de Laboratério més 0,125

Laboratério de solos més 0,125

Laboratério de asfalto més 0,125
|1 - SOMA (A+B+C+D)

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

Produtividade (m2)
Por m%:

Pr. Total
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CODEVASF @ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
£ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser

aquele proveniente das aliquotas dos municipios
situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcdo rodoviaria - : . -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracdo rodoviaria } ) - -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rodoviaria

Descricdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD j§ % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD § % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
1SS5QN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGCAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO
DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL

DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE
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c o D E VAS F l@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E—1 C hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACJ\O DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E
RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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MR
i dos i Pamaiba
MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REALSTE MposTOS comms, 06% | 06k
PAVIVENTAGAO ONIT
ago/25 INDICE FINAL 589,643 icms 18% 18% 082 082 018 [ 1
Data ANP /25
‘CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo Do ATUALIZAGAO DO [ RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
o | peopuros ez cusromwe ) [ customve | MPOSTOSD0 | SRR, | oy | owms |oustopo riseomre | 000 fcustobo rRaNseoRTE[ gy Himacageo FOROIAMMMETIOA g | rome | aquserono | TOTALeEns
IMPOSTOS E FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
agol2s REFINARIAS. ENDERECO £sTADO cioade DESTING estaoo | Reaiio | st Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | Rt Rsit Rsit Rsit
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 7
1 Refinaria Abreu e Lima oo Pemambuco | IPOJUCA - PE
Refinaria Potiguar Clara | Rodowa RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | _Rio Grande do —
3 Camardo CEP:50508-000 Norte CUAMARE - RN
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao -
Refinaria Landulpho Alves d SAO FRANCISCO|
4 e Franosco do Conde - A CEP:43300- Bahia S
Refinaria Lubriicantes &
Av. Leite Barbosa, sin® - Mucuripe ,
5 Derivados do Nordeste B B oo e Ceara FORTALEZA - CE
(Lubnor)
AV, Alberlo Soares Sampaio, 2122-A "
6 Refinaria Capuava (Recap) P2 S0 Paulo MAUA - SP
Rodovia Washington Luiz, km 1137
7 Refinaria r‘;‘q e de Caxias | omoos Eliseos — Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeifo CD/:‘;S:SE DREJ
CIMENTOS (Reduc) CEP:25213-005 N
ASEALTIC ‘Avenida Getlio Vargas, 11001 - Bairo
8 Refinaria Alberto Pasqualini Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul | CANOAS - RS
0OS CAP-50-| (Refap) CEP:02420-221
N 70 Unidade de Industializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 530 s |SAOMATEUS DO
do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 SUL-PR
Fenatia Gabriel Passos | AY- Refiaria Gabiel Passos, 690 Distrio
10 o Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG |  Minas Gerais BETIM - MG
(Regap CEP:32660-205
Refinaria Presidente Getdio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 -
u Varaas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440 Parand ARAUCARIA- PR
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indstrias, . N
2 Bemardes (RPEC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 SaoPauo | CUBATAO-SP
- Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - "
13 Refinaria de Paulinia (Replan) | R%a0va 5P 332 K. 130 Bonfn S0 Paulo PAULINIA - SP
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN —
14 Refinariaemiaue 1292 | Baito Jardim Diamante - Sao José dos | SéoPauo | S0 OSSO0
i Campos — SP CEP:12223-900

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4B9C9ADC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4B9C9ADC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1044&filter[anoproc]=2025

e-DOC 4B9C9ADC

Proc 59570.001044/2025-00-e

PROBITEC - PRODUTOS

BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - | o | RIO DE JANEIRO
TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21635-630 “RJ
APLICACAO LTDA.
CSEA"?EGSDZ’:‘:O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
C A o |LOTE 6/77-A31 - GL.PATR MARIALVA Parand MARIALVA - PR
INDUSTRIA E COMERCIO A et
DE ASFALTO LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
PETROBRAS ) . PONTA GROSSA
ST A |JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045 Parana o
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5 Parnaiba
MEMGRIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL [EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO
cons oes% | ossx
REAIUSTE IMPOSTOS
oczo P | o | b | oo | som
PAVIMENTAGAO ONIT
ago/25 NDICE FINAL 589,643 ioms 18% 18% 082 082 018 ENTRADA DE DADOS
Daia ANP /25
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo Do cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA X TOTAL GERAL (
DA | propuTos LOCALIDADES CUSTOANP (RsiKo) | cusTo ane | MPOSTOS DO | propuro com | pums | DTS €010 PO TRANSPORTE TranspoR | CUSTO PO TRANSPORTE iomMs CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO L | AQusicRopo TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAO)
MONETARIA
agor2s REFINARIAS ENDEREGO EsTADO. cioape DESTING esTapo | REGiA0 | Rt RSl Rsit ™ w RSl Rst RSl RSl Rst Rst custo | Rsn Rst Rst RSl
y Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE
1 Refinaria Abreu e Lima. Comitetongon Pemambuco | IPOJUCA - PE
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 -
2 STRATURA ASFALTOS S/A N CEPTS11E 200 Goids. ANAPOLIS - GO
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. ) APARECIDA DE
3 BRASILEIRA DE ASFALTO D Goigs.
S DISBRAL 24/47 - DAIAG - CEP:74980-970 GOIANIA - GO
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SINS
4 o P& LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids. GOIANIRA - GO
- AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A (333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais Ve
CEP:33405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 e LR & REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais | UBERLANDIA -
- INDUSTRIAL - CEP:38402-334
Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | Rio Grande do
v CEP:50598-000 Norte GUAMARE - RN
DISTRIBUIDORA N
SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO
s BRASILEIRADE ASFALTO AP e A Minas Gerals | SARZEDO - MG
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
° EMULSAO ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080 Tocantins PALMAS - TO
ASFALTIC : RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA|
'NTA - NOVAS TECNICAS . "
10 A PARA DEASFALTOS SIA |- SANTA TEREZINHA - CEPI1Z140-| 30 Paulo PAULINIA - SP
SERVICO DE ASFALTOS DA | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
n DE AMAZONIA - INPORTAGAG | GPR0 02, Morro rande - CEP07726- | S0 Paulo CAIEIRAS - SP
— IMPRIMAC = =
= Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao X
A Refinaria Landulpho Alves ) ° SAO FRANCISCO
12 o feers Francisco do Conde - BA CEP 43900 Bahia EANGN
Refinaria Lubrificantes &
Av. Leite Barbosa, s/n® - Mucuripe X
13 Denvad;ﬁj g:ur\:]crdesle Pl Coars CEP 0180450 Ceard FORTALEZA - CE
9 RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
BETUNEL INDUSTRIA E
14 COMERIO LTDA. | ND-7 0108 DIST. ND.- CEP7R0I5|  ato Grosso CUIABA - MT
s EMAM-EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SINKM | )0 oo o VARZEA
TRANSPORTES LTDA. 86 - - CEP:60035-351 GRANDE - MT
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM .
16 VIAPOL LTDA. D i e e SdoPaulo | CACAPAVA-SP
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS. DUQUE DE
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS . CEP25295.030 Rio de Janeiro | OS3E 0
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PROBITEC - PRODUTOS

BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - | o | RIO DE JANEIRO
TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21635-630 “RJ
APLICACAO LTDA.
CSEA"?EGSDZ’:‘:O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
C A o |LOTE 6/77-A31 - GL.PATR MARIALVA Parand MARIALVA - PR
INDUSTRIA E COMERCIO A et
DE ASFALTO LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
PETROBRAS ) . PONTA GROSSA
ST A |JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045 Parana o
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i Pamaiba
MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
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DEVA

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL

DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito natural
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia pavimentada
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural
5914554 Transporte com caminh@o betoneira - rodovia em revestimento primario
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
P Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Quantitativo t

4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3

4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m?

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3

4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediario
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m?3

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkim)
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais 0,04200 m3

4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
LN 10 Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t

4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
@ LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁglzggs_r?lﬁ‘)%
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitéario de Referéncia Quantitativo m3
4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4B9C9ADC
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL

CODIGO TRANSPORTE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4B9C9ADC

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3
4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediario
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10027 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkim)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgé@o em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
4805750 Escavacéo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkim)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m3h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569
Obs.
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

RP 10 Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuigdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t

4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P,RPOULN) | DMT ESTIMADA (km) QU?S;S@;Q’STTE?&AH; B2
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3

4011219 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,00000 m3

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3

4011227 Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediario
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 1,00000 m3

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m3

4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
@ LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?QZL@;&?&?&% 2
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569
Obs.
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO PIAUI - REGIAO CENTRO-SUL

Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento primario RESUMO MODULO TOTAL NOVO'!1$C$9:$1$60;6

DATA BASE: out/25
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada
5914449 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em leito natural
5914365
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m? - rodovia pavimentada

TIPO (P, RP ou LN)

P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

MO0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389

MO0005 Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m3 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389

MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366

M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389

M1135 P6 de pedra - Caminhéo basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389

PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3

1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)

M0030 ;Admvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,00082 tkm 5014449 5014464 5914479

M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389

M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479

PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4B9C9ADC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4B9C9ADC
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TIPO (P, RP ou LN)
LN 5
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m? 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUERITIIZATIAQ) T/ [DI2
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 :\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,00082 o 5914449 5914464 5914479
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479
PRINCIPAL: 2003943
TIPO (P, RP ou LN)
RP 5
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP ® TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m3 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminh3o silo 30 m3 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389
M1135 P6 de pedra - Caminhéo basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389
PRINCIPAL: 4011463

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4B9C9ADC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4B9C9ADC
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Custo Unitario de Referéncia out/25 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 ;Admvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,00082 tkm 5014449 5014464 5014479
M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389
M0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0192 Brita 2 - Caminhao basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479

PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4B9C9ADC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4B9C9ADC
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