



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 195012 - 42A DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC E PARNAIBA
PREGÃO 90020/2025

Às 11:37 horas do dia 18 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDERSON OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 59570001044202500, Pregão nº 90020/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: PI
Objeto da compra: Execução dos serviços de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), por Sistema de Registro de Preços - SRP, em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Piauí - Região Centro-Sul, conforme quantitativos estimados na planilha de custos.
Entrega de propostas: De 04/12/2025 às 08:00 até 21/01/2026 às 10:00
Abertura da sessão pública: Dia 21/01/2026 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2026 às 10:00:42	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	21/01/2026 às 10:00:52	Está aberta a sessão pública da Licitação Eletrônica nº 90020/2025, promovido pela CODEVASF/7º SR.
Sistema	21/01/2026 às 10:01:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação:
Sistema	21/01/2026 às 10:01:47	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto
Sistema	21/01/2026 às 10:02:00	O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,5 % (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto e relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:11	O licitante deve acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:29	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:44	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:54	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:03:28	Dentro de instantes iremos para a abertura dos lances. Fiquem conectados e atentos ao chat! Boa sorte a todos.
Sistema	21/01/2026 às 10:36:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/01/2026 às 10:36:36	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	21/01/2026 às 10:37:04	Senhores licitantes, por gentileza, aguardem enquanto é realizada a verificação dos itens necessários para a continuidade do certame.
Sistema	21/01/2026 às 10:42:54	Informo que irei convocar anexo para envio das propostas atualizadas. Entretanto, ressalto que será realizada análise prévia da documentação, conforme previsto no subitem 8.33.1 do Edital, a fim de verificar o atendimento às exigências estabelecidas. Após essa análise, serão adotadas as providências cabíveis.
Sistema	21/01/2026 às 11:05:29	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 22/01/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	22/01/2026 às 11:02:24	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	22/01/2026 às 11:12:43	Considerando que a empresa Engenharia GB não encaminhou a proposta reformulada no prazo estabelecido, a mesma será desclassificada, nos termos do subitem 9.2.3 do Edital.
Sistema	22/01/2026 às 11:22:43	Informo que será concedida prorrogação de prazo à empresa J C CONSTRUÇÕES para o item 4, tendo em vista que a solicitação foi realizada dentro do prazo anteriormente estabelecido.
Sistema	22/01/2026 às 11:26:30	Corrigindo a informação anterior, a empresa Engenharia GB encaminhou a planilha. Nesse caso, encaminharei à área técnica para análise.
Sistema	22/01/2026 às 11:41:50	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 23/01/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	23/01/2026 às 11:01:10	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	23/01/2026 às 11:02:33	Irei fazer a conferência dos anexos enviados.
Sistema	23/01/2026 às 11:13:29	Srs. Licitantes, comunicamos que as propostas reajustadas foram devidamente recebidas e serão submetidas à análise técnica. Diante disso, a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 26/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	26/01/2026 às 15:01:05	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	26/01/2026 às 15:01:28	Informamos que a área técnica permanece em análise das planilhas apresentadas e, por esse motivo, a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 27/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	27/01/2026 às 15:01:51	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	27/01/2026 às 15:02:11	Informo que a área técnica permanece em análise das planilhas apresentadas e, por esse motivo, a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 28/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	28/01/2026 às 15:01:38	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	28/01/2026 às 15:10:21	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	28/01/2026 às 15:21:19	Srs. licitantes, informo que a área técnica concluiu a análise das planilhas referentes aos itens 01, 02 e 03 e verificou que as mesmas atendem ao estabelecido no Edital, razão pela qual serão aceitas no sistema.
Sistema	28/01/2026 às 15:23:59	Antes de fazer o aceite peço alguns minutos.
Sistema	28/01/2026 às 16:25:48	Considerando que estamos no aguardo da carta proposta reformulada e da aceitação da negociação, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 29/01/2026, às 10h00 (horário de Brasília). Até lá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2026 às 10:03:20	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	29/01/2026 às 10:05:08	Peço que continuem conectados enquanto faço a verificação do que foi recebido.
Sistema	29/01/2026 às 11:59:03	Em razão da proximidade do horário de almoço, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h00 do dia 29/01/2026.
Sistema	29/01/2026 às 14:01:25	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	29/01/2026 às 14:03:10	Após o encaminhamento do que foi solicitado, procederei à aceitação das propostas dos itens 01, 02 e 03 no sistema.
Sistema	29/01/2026 às 14:15:21	Quanto ao item 04, estou aguardando a resposta da área técnica, que solicitou prazo até as 15h00 para apresentar retorno quanto à análise.
Sistema	29/01/2026 às 14:16:27	Por este motivo, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/01/2026 às 15:05:57	Informo que a área técnica não conseguiu concluir a análise do item 04 e, considerando que ainda estamos no aguardo da documentação de habilitação, a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 30/01/2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	30/01/2026 às 10:02:26	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	30/01/2026 às 10:04:56	Verificou-se que os documentos foram devidamente anexados, e informamos que o material encaminhado será analisado.
Sistema	30/01/2026 às 10:25:28	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei hoje dia 30/01/2025 às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	30/01/2026 às 15:01:06	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	30/01/2026 às 15:33:14	Quanto à documentação apresentada, informo que a equipe técnica ainda está procedendo à análise.
Sistema	30/01/2026 às 16:33:46	Srs. licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 02/02/2026, às 15h00 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada.
Sistema	02/02/2026 às 15:01:24	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/02/2026 às 15:03:10	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	02/02/2026 às 15:27:04	Informo que recebemos o que foi solicitado em sede de diligência, a qual será encaminhada à área técnica para a devida análise.
Sistema	02/02/2026 às 16:14:43	Informo que a área técnica continua analisando a documentação encaminhada para os itens 01, 02 e 03, bem como a planilha do item 04. Diante disso, suspendo a sessão e retornarei amanhã, dia 03/02/2025, às 09h00 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada no item 01.
Sistema	03/02/2026 às 09:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	03/02/2026 às 09:18:15	Srs. licitantes, informo que a área técnica solicitou prazo adicional para a análise da documentação e da planilha do item 04. Diante disso, irei suspender a sessão e retornarei hoje, dia 03/02/2026, às 15h30 (horário de Brasília).
Sistema	03/02/2026 às 16:03:33	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	03/02/2026 às 16:03:55	Informo que estamos enfrentando instabilidade no sistema e, em razão da dificuldade de acesso ao Compras, irei suspender a sessão e retornarei amanhã, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	03/02/2026 às 16:07:53	Amanhã dia 04/02/2026 às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	04/02/2026 às 10:01:14	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	04/02/2026 às 10:20:29	Srs. licitantes, informo que, em relação ao item 01, a área técnica procedeu à análise da documentação apresentada e concluiu que esta atende aos requisitos de habilitação estabelecidos no Edital. Dessa forma, realizarei a habilitação da empresa no sistema.
Sistema	04/02/2026 às 11:18:54	Srs. licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para hoje dia 04/02/2026, às 14h30 (horário de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:31:14	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	04/02/2026 às 17:20:10	Informo que a resposta foi devidamente encaminhada à área técnica para análise. Em razão disso, suspenderei a sessão, que será retomada amanhã, dia 05/02/2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	05/02/2026 às 10:01:28	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	05/02/2026 às 10:25:08	A inabilitação no item 01 foi realizada de forma equivocada o item encontra-se aceito e habilitado para a empresa J C
Sistema	05/02/2026 às 10:58:17	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 06/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	06/02/2026 às 11:00:36	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	06/02/2026 às 11:24:16	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retomada prevista para o dia 09/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	09/02/2026 às 11:01:30	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	09/02/2026 às 11:09:01	Srs. licitantes, informo que recebemos as propostas referentes aos itens 02 e 03 e que as mesmas serão submetidas à análise da área técnica.
Sistema	09/02/2026 às 11:18:36	Fica suspensa a presente sessão, com previsão de retorno para o dia 10/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	10/02/2026 às 11:01:19	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	10/02/2026 às 11:25:28	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise do item 02 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a aceitação no sistema.
Sistema	10/02/2026 às 11:52:23	Quanto ao item 04, informo que os arquivos foram recebidos e encontram-se em análise.
Sistema	10/02/2026 às 12:02:24	Irei suspender a sessão e retornarei amanhã, dia 11/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	11/02/2026 às 11:00:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	11/02/2026 às 11:04:38	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise da documentação do item 02 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a habilitação no sistema
Sistema	11/02/2026 às 11:10:00	Informo que foi recebida a planilha solicitada em diligência referente ao item 03.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:13	Srs. licitantes, considerando que a área técnica não concluiu a análise das planilhas, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 12/02/2026, às 16h00 (horário de Brasília).
Sistema	12/02/2026 às 16:01:29	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	12/02/2026 às 16:02:33	Srs. licitantes, informo que a área técnica concluiu a análise da proposta do item 03 e a mesma atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a aceitação no sistema
Sistema	12/02/2026 às 16:35:21	Solicito aos senhores que, após a juntada dos documentos solicitados, promovam o encerramento do envio dos anexos no sistema, visando à celeridade das análises.
Sistema	12/02/2026 às 16:35:49	Irei suspender a sessão e retornarei amanhã, dia 13/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília), para recebimento da documentação do item 03.
Sistema	13/02/2026 às 11:00:33	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	13/02/2026 às 11:01:52	Srs. licitantes, informo que recebemos os documentos do item 03 e a planilha solicitada em diligência do item 04, que estão em análise.
Sistema	13/02/2026 às 11:06:10	E em razão do feriado de Carnaval, a sessão será suspensa e retornaremos no dia 19/02/2026, quinta-feira, às 11h00 (horário de Brasília). Até lá a todos.
Sistema	19/02/2026 às 11:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	19/02/2026 às 11:03:52	Peço, por gentileza, que permaneçam conectados, pois estou aguardando um retorno da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 11:10:29	Senhores licitantes, considerando que a área técnica ainda não concluiu as análises dos itens 03 e 04, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 20/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	20/02/2026 às 11:00:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	20/02/2026 às 11:09:22	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise do item 03 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a habilitação no sistema
Sistema	20/02/2026 às 11:43:30	Informo que a área técnica concluiu a análise do Item 04, manifestando-se pelo atendimento integral aos requisitos estabelecidos no Edital.
Sistema	20/02/2026 às 11:43:42	Dessa forma, procederei à aceitação da proposta no sistema e, transcorrido o prazo de 10 (dez) minutos, realizarei a habilitação da licitante, conforme as disposições do certame.
Sistema	20/02/2026 às 11:56:31	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos um bom dia.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:27	Srs. licitantes, No exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública, e em atenção ao recurso administrativo interposto pela empresa JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, esta Pregoeira, em conjunto com sua equipe de apoio, procedeu à reavaliação dos atos praticados no julgamento da proposta mais vantajosa, ocasião em que se verificou a necessidade de complementação de informações para o adequado saneamento do feito.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:39	Dessa forma, visando resguardar a legalidade, a isonomia entre os licitantes, bem como a seleção da proposta mais vantajosa, fica determinada a realização de diligência, nos termos do subitem 9.3 do Edital, para apresentação das composições de preços unitários, as quais deverão estar devidamente elaboradas e assinadas por profissional competente, conforme disposto na alínea “b” do subitem 8.2 do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:55	Ressalta-se que a presente diligência destina-se exclusivamente à complementação e esclarecimento da proposta, não sendo admitida, em hipótese alguma, a majoração do valor originalmente ofertado.
Sistema	20/03/2026 às 11:01:10	Fica estabelecido o prazo até o dia 25/03/2026 para o atendimento da presente solicitação.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:18	Srs. Licitantes, no exercício de suas atribuições, a Comissão de Contratação realizou diligência com o objetivo de esclarecer e complementar informações relativas às planilhas que integram a proposta de preços.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:32	A diligência encontra respaldo no poder-dever da Administração de promover o saneamento de falhas formais, visando à seleção da proposta mais vantajosa, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia, do julgamento objetivo e da busca da verdade material, amplamente adotados nos procedimentos licitatórios regidos pela Lei nº 13.303/2016 e normativos internos desta Companhia.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:45	Acontece que, após reanálise detalhada dos documentos apresentados em atenção ao questionamento levantado pela empresa vencedora do item 2 de que haviam sido apresentadas tempestivamente as planilhas solicitadas na diligência aberta, a Comissão técnica emitiu a seguinte Nota:
Sistema	24/03/2026 às 11:31:56	“Em atenção ao pedido de esclarecimentos enviado pela empresa Construtora Lumax Ltda, licitante vencedora do Item 02: Pavimentação asfáltica com CBUQ, referente à reabertura da fase de análise de propostas, e visando estender o mesmo entendimento aos licitantes dos Itens 03 (Rodoconsult Ltda) e 04 (Construtora Ótima Ltda), esta área técnica informa:
Sistema	24/03/2026 às 11:32:31	- Conformidade das composições analíticas dos Itens 02, 03 e 04: Após reanálise das documentações apresentadas, reiteramos que as propostas e as respectivas composições analíticas de custos apresentadas para os itens de Pavimentação asfáltica com CBUQ (Item 02), Pavimentação asfáltica em
Sistema	24/03/2026 às 11:32:40	TSD (Item 03) e Pavimentação em bloco intertravado de concreto (Item 04) encontram-se plenamente regulares, não havendo qualquer pendência, omissão ou erro a ser saneado nestes lotes.
Sistema	24/03/2026 às 11:33:05	- Exercício do Poder de Autotutela e Segurança Jurídica: Ressaltamos que a decisão de reabrir a fase de aceitação fundamenta-se no Princípio da Autotutela Administrativa (Súmula 473 do STF), que permite à Administração rever seus atos para garantir a legalidade e a supremacia do interesse público.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2026 às 11:33:16	Tal medida foi adotada para garantir a segurança jurídica do processo, permitindo que a Administração aplique o mesmo rigor de conferência e o dever de diligência (conforme Art. 56, § 2ª da Lei nº 13.303/2016) de forma padronizada em todos os lotes, prevenindo futuras nulidades ou questionamentos.
Sistema	24/03/2026 às 11:33:52	- Isonomia e Eficiência: O saneamento de omissões formais em item correlato exige, por cautela administrativa e pelo Princípio da Isonomia, que a área técnica certifique a integridade de todo o grupo de itens através da autotutela preventiva.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:02	Esse procedimento evita alegações de tratamento diferenciado e assegura a Eficiência (Art. 31 da Lei 13.303/2016) na seleção das propostas mais vantajosas, tratando o certame como um conjunto técnico coeso e transparente.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:16	- Conclusão e Encaminhamento: Diante do exposto, esta área técnica sugere que seja informado ao consulente (Item 02), bem como aos demais licitantes dos lotes 03 e 04, que suas situações permanecem inalteradas.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:31	A reabertura no sistema é apenas uma etapa formal para organizar o processo e garantir que todos os itens sigam as mesmas regras, não havendo necessidade de envio de nova documentação ou qualquer ação adicional por parte das referidas empresas”.
Sistema	24/03/2026 às 11:35:42	Destarte, restam consideradas sanadas as pendências anteriormente identificadas para os itens 2, 3 e 4. Por outro lado, quanto ao item 1, constatou-se a persistência da inconsistência apontada, razão pela qual a diligência permanece válida e necessária, devendo ser atendida pela licitante nos termos originalmente estabelecidos no edital e na comunicação de diligência, sob pena de aplicação das consequências previstas nas regras do certame.
Sistema	30/03/2026 às 16:06:20	Prezados Senhores Licitantes, informamos que a sessão pública para divulgação da resposta à diligência referente ao Item 01 será realizada no dia 31 de março de 2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	01/04/2026 às 10:32:00	Bom dia, senhores licitantes,
Sistema	01/04/2026 às 10:32:38	Informamos a retomada da sessão do presente Pregão Eletrônico. Considerando que a empresa JC Construções e Imobiliária Ltda., mesmo após a realização de diligência e a concessão de prazo para saneamento, não apresentou as composições de preços unitários referentes ao item 01, conforme exigido no edital e seus anexos, o que caracterizou o descumprimento das disposições editalícias.
Sistema	01/04/2026 às 10:32:56	Diante disso, em observância aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e da autotutela administrativa, retornamos à fase processual pertinente, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do certame.
Sistema	01/04/2026 às 10:40:08	Informo que a sessão terá continuidade na forma prevista no edital e seus anexos.
Sistema	01/04/2026 às 10:43:00	Informo, ainda, que serão devidamente respeitados os prazos para manifestação de intenção de recurso, conforme estabelecido pelo sistema, antes da convocação da próxima licitante classificada.
Sistema	01/04/2026 às 10:57:41	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 02/04/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que será recebida a proposta reformulada.
Sistema	02/04/2026 às 11:01:03	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/04/2026 às 11:03:58	Comunicamos que a proposta reajustada foi devidamente recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	02/04/2026 às 11:07:15	Diante do exposto, a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 07/04/2026 (terça-feira), às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	07/04/2026 às 15:03:51	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	07/04/2026 às 15:04:13	Peço aos senhores que aguardem um momento.
Sistema	07/04/2026 às 15:33:02	Informo que a área técnica encontra-se em fase final de análise das planilhas. Dessa forma, solicito que permaneçam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2026 às 15:52:04	Informo que as áreas técnicas integrantes da equipe de apoio deste pregão concluíram a análise do item 01, tendo se manifestado pela aceitação e habilitação da empresa JEPAC, uma vez que esta atendeu aos requisitos estabelecidos no edital e em seus anexos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2026 às 15:52:17	Diante do exposto, procederei à aceitação da proposta no sistema.
Sistema	07/04/2026 às 15:56:10	Informo, ainda, que serão devidamente respeitados os prazos para manifestação de intenção de recurso em cada fase, conforme estabelecido pelo sistema. Encerrado o prazo, procederei à habilitação no sistema.
Sistema	07/04/2026 às 16:06:49	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/12/2025 às 09:59:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Informamos que o site www.gov.br/compras encontra-se indisponível para os fornecedores. Em razão desse fato, o pregão será adiado.
21/01/2026 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
21/01/2026 às 10:36:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Execução de capa asfáltica com CBUQ – Região Centro-Sul

Quantidade:	217000	Valor estimado:	R\$ 91,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 19.855.500,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.987.***-0 - ANDERSON OLIVEIRA SILVA para JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, melhor lance: 12,05% (R\$ 80,4743) (unitário) / 12,05% (R\$ 17.462.923,1000) (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
63.293.021/0001-62 - CCS CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	3,07% (R\$ 88,6910) (unitário) 3,07% (R\$ 19.245.947,0000) (total)	-
Valor proposta: 3,07% (R\$ 88,6910) (unitário) 3,07% (R\$ 19.245.947,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.146.695/0002-81 - COMPANHIA AGRICOLA MINERADORA E CONSTRUTORA ICARAI LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	0,10% (R\$ 91,4085) (unitário) 0,10% (R\$ 19.835.644,5000) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 91,4085) (unitário) 0,10% (R\$ 19.835.644,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	5,00% (R\$ 86,9250) (unitário) 5,00% (R\$ 18.862.725,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
14.138.176/0001-19 - CONSTRUTORA LUMAX LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	12,00% (R\$ 80,5200) (unitário) 12,00% (R\$ 17.472.840,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
45.776.055/0001-26 - CONSTRUTORA OTIMA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	7,50% (R\$ 84,6375) (unitário) 7,50% (R\$ 18.366.337,5000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
13.385.711/0001-73 - COPEG CONSTRUCOES MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
08.534.529/0001-05 - CVM CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	12,01% (R\$ 80,5109) (unitário) 12,01% (R\$ 17.470.865,3000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 86,9250) (unitário) 5,00% (R\$ 18.862.725,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
13.327.328/0001-69 - ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	21,00% (R\$ 72,2850) (unitário) 21,00% (R\$ 15.685.845,0000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 20,00% (R\$ 73,2000) (unitário) 20,00% (R\$ 15.884.400,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	6,00% (R\$ 86,0100) (unitário) 6,00% (R\$ 18.664.170,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 91,0425) (unitário) 0,50% (R\$ 19.756.222,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000	
05.000.710/0001-35 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	5,50% (R\$ 86,4675) (unitário) 5,50% (R\$ 18.763.447,5000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000	
04.345.274/0001-73 - J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	20,00% (R\$ 73,2000) (unitário) 20,00% (R\$ 15.884.400,0000) (total)		Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 20,00% (R\$ 73,2000) (unitário) 20,00% (R\$ 15.884.400,0000) (total)	Valor negociado: 20,08% (R\$ 73,1268) (unitário) 20,08% (R\$ 15.868.515,6000) (total)	Quantidade ofertada: 217000	
03.608.944/0001-34 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	12,05% (R\$ 80,4743) (unitário) 12,05% (R\$ 17.462.923,1000) (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000	
07.109.019/0001-10 - JK LOCACOES CONSTRUCOES E TRANSQUIMICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000	
10.998.532/0001-13 - MAZERINE CRUZ & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 91,4909) (unitário) 0,01% (R\$ 19.853.525,3000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000	
10.641.065/0001-70 - NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PB	1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.805.591/0001-01 - NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	6,30% (R\$ 85,7355) (unitário) 6,30% (R\$ 18.604.603,5000) (total)	-
Valor proposta: 5,30% (R\$ 86,6505) (unitário) 5,30% (R\$ 18.803.158,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
22.851.187/0001-70 - PRO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	5,00% (R\$ 86,9250) (unitário) 5,00% (R\$ 18.862.725,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 86,9250) (unitário) 5,00% (R\$ 18.862.725,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
04.322.687/0001-32 - RODOCONSULT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000
07.913.196/0001-54 - T C ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 90,5850) (unitário) 1,00% (R\$ 19.656.945,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 217000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 10:05:56	07.353.156/0001-03	5,00% (R\$ 86,9250)
21/01/2026 às 10:08:44	40.869.463/0001-09	6,00% (R\$ 86,0100)
21/01/2026 às 10:08:59	03.608.944/0001-34	6,05% (R\$ 85,9643)
21/01/2026 às 10:11:11	45.776.055/0001-26	7,00% (R\$ 85,0950)
21/01/2026 às 10:11:51	14.138.176/0001-19	12,00% (R\$ 80,5200)
21/01/2026 às 10:12:37	03.608.944/0001-34	7,05% (R\$ 85,0493)
21/01/2026 às 10:12:55	08.534.529/0001-05	12,01% (R\$ 80,5109)
21/01/2026 às 10:13:02	05.000.710/0001-35	5,50% (R\$ 86,4675)
21/01/2026 às 10:13:27	45.776.055/0001-26	7,50% (R\$ 84,6375)
21/01/2026 às 10:14:24	03.608.944/0001-34	12,05% (R\$ 80,4743)
21/01/2026 às 10:15:39	13.327.328/0001-69	21,00% (R\$ 72,2850)
21/01/2026 às 10:17:17	54.805.591/0001-01	6,30% (R\$ 85,7355)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	18/06/2026 11:37	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:00:12	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2026 às 10:05:12	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2026 às 10:05:12	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2026 às 10:19:18	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:47:17	Sr. Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:52:12	Sr. Licitante, solicito o envio, até 11h00 (onze horas) do dia 22/01/2026, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:52:44	Sr. Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Para envio da proposta reformulada .
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	22/01/2026 às 11:00:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:04 de 22/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	22/01/2026 às 11:15:18	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:27:22	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:29:21	Sr. Licitante, solicito o envio, até 11h00 (onze horas) do dia 23/01/2026, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:29:54	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 23/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado..
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	23/01/2026 às 11:00:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:01 de 23/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	27/01/2026 às 08:12:37	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, mantendo 20,00% (R\$ 73,2000).
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:50:42	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: A fim de ficar o mais próximo possível do valor total apresentado na planilha de custos da proponente..
Pelo participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 16:26:21	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, tendo informado 20,08% (R\$ 73,1268).
Sistema	29/01/2026 às 14:03:30	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2026 14:13:30.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 14:09:22	Sr. Licitante, solicito que sejam encaminhados, até às 17h30 do dia 29/01/2026, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, os documentos de habilitação exigidos, nos termos do item 10 do Edital.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 14:09:49	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 29/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 17:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 29/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	02/02/2026 às 15:32:08	Sr. licitante foi solicitada uma nova diligência.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	02/02/2026 às 15:36:30	O sr. está online?
Pelo participante 04.345.274/0001-73	02/02/2026 às 15:41:19	boa tarde senhor pregoeiro estamos online sim
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	02/02/2026 às 15:44:45	Solicito que o Sr. verifique a diligência solicitada neste item.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	02/02/2026 às 16:06:37	senhor pregoeiro já estamos trabalhando para sanar o ocorrido
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 10:01:55	Sr. licitante, o senhor está online?
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 10:03:32	Sr. licitante, quando da análise dos atestados de capacidade técnica apresentados, a área técnica verificou que estes não atendem aos quantitativos mínimos exigidos no Edital, conforme detalhado a seguir:
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 10:03:48	Item 02 - Quantidade mínima exigida (Execução de base ou sub-base): 14.175,00 m - Quantidade comprovada: 1.000,00 m (INSUFICIENTE) - Quant. mínima exigida (Constr. de meio-fio ou de dispositivo de drenagem): 13.500,00 m - Quantidade comprovada: 9.144,63 m (INSUFICIENTE)
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 10:04:01	Item 03 - Quantidade mínima exigida (Construção de pavimento asfáltico ou rígido): 75.600,00 m - Quantidade comprovada: 0,00 m (INSUFICIENTE) - Quantidade mínima exigida (Execução de base ou sub-base): 11.340,00 m - Quantidade comprovada: 1.000,00 m (INSUFICIENTE) - Quant. mínima exigida (Constr. de meio-fio ou de dispositivo de drenagem): 10.800,00 m - Quantidade comprovada: 9.144,63 m (INSUFICIENTE)
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 10:05:11	Item 04 - Quantidade mínima exigida (Execução de pavimento em bloco intertravado): 35.700,00 m - Quantidade comprovada: 3.000,00 m (INSUFICIENTE) - Quantidade mínima exigida (Execução de base ou sub-base): 5.355,00 m - Quantidade comprovada: 1.000,00 m (INSUFICIENTE) - Quant. mínima exigida (Constr. de meio-fio ou de dispositivo de drenagem): 5.100,00 m - Quantidade comprovada: 9.144,63 m (OK)
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 10:05:35	Diante do exposto, e considerando tratar-se de condição preexistente, ou seja, anterior à abertura da sessão do presente pregão, questiono se o senhor possui outros atestados de capacidade técnica, além dos já apresentados, que possam ser encaminhados para fins de comprovação dos quantitativos exigidos em edital.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 10:16:16	Tendo em vista a ausência de manifestação até o presente momento, irei convocar o anexo no item 02, para atendimento às demandas formuladas.
Sistema	04/02/2026 às 10:20:59	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/02/2026 10:30:59.
Sistema	05/02/2026 às 10:22:29	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/02/2026 10:32:29.
Sistema	05/02/2026 às 10:35:05	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/02/2026 10:45:05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2026 às 10:47:37	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/02/2026 10:57:37.
Sistema	20/02/2026 às 12:06:55	A fase de recurso do item 1 está aberta até 25/02/2026.
Sistema	26/02/2026 às 00:00:06	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 02/03/2026.
Sistema	03/03/2026 às 00:00:00	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	31/03/2026 às 10:17:31	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 01/04/2026 10:30:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Realizada diligência para sanear falha na apresentação da planilha, a empresa não atendeu ao solicitado sendo necessária a revisão da decisão."
Sistema	01/04/2026 às 10:36:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/04/2026 10:46:09.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	01/04/2026 às 10:49:02	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta..
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	01/04/2026 às 10:51:18	Informe que irei convocar anexo para envio da proposta atualizada. Entretanto, resalto que será realizada análise prévia da documentação, conforme previsto no subitem 8.33.1 do Edital, a fim de verificar o atendimento às exigências estabelecidas. Após essa análise, serão adotadas as providências cabíveis.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	01/04/2026 às 10:51:52	Sr. Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 02/04/2026. Justificativa: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 9.2 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
Pelo participante 03.608.944/0001-34	02/04/2026 às 10:53:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:14 de 02/04/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34.
Pelo participante 03.608.944/0001-34	06/04/2026 às 15:36:25	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34, mantendo 12,05% (R\$ 80,4743).
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	07/04/2026 às 15:34:43	O senhor está online?
Pelo participante 03.608.944/0001-34	07/04/2026 às 15:38:23	Boa Tarde, sim.
Pelo participante 03.608.944/0001-34	07/04/2026 às 15:38:52	Boa tarde, estamos conectados
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	07/04/2026 às 15:44:26	Informe que iria questionar ao Senhor se havia encaminhado a carta de apresentação da proposta; no entanto, constatei que o documento encontra-se inserido na pasta de declarações.
Sistema para o participante 03.608.944/0001-34	07/04/2026 às 15:44:36	Obrigada pela atenção
Sistema	07/04/2026 às 15:52:27	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2026 16:02:27.
Sistema	07/04/2026 às 16:05:11	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/04/2026 16:15:11.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/06/2026 11:37	

Data/Hora	Descrição
21/01/2026 às 10:52:44	Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Para envio da proposta reformulada .
22/01/2026 às 11:29:54	Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 23/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado..
29/01/2026 às 14:09:49	Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 29/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
21/02/2026 às 13:49:24	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 registra recurso.
18/03/2026 às 16:25:19	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
19/03/2026 às 09:20:35	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
01/04/2026 às 10:51:52	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 02/04/2026. Justificativa: Para envio da proposta reformulada conforme subitem 9.2 do Edital e item 8 do Termo de Referência, Anexo I do Edital..
02/04/2026 às 10:53:14	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 finalizou o envio de anexo.
18/06/2026 às 11:37:13	Fornecedor JEPAC CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 03.608.944/0001-34 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 12,05% (R\$ 80,4743).
18/06/2026 às 11:37:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	05/02/2026 10:45:05
Intenção de recurso na habilitação:	05/02/2026 10:57:37
Recurso:	25/02/2026 23:59:59
Contrarrazão:	02/03/2026 23:59:59

Recursos realizados:	
03.608.944/0001-34 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA	
Intenção de recurso no julgamento:	29/01/2026 14:11:24
Recurso:	(Cadastrado) 21/02/2026 13:49:24
Contrarrazões:	Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	18/03/2026 16:25:19
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	19/03/2026 09:20:35

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/04/2026 16:02:27

Intenção de recurso na habilitação:

07/04/2026 16:15:11



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 195012 - 42A DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC E PARNAIBA
PREGÃO 90020/2025

Às 11:37 horas do dia 18 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDERSON OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 59570001044202500, Pregão nº 90020/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PI
Objeto da compra:	Execução dos serviços de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), por Sistema de Registro de Preços - SRP, em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Piauí - Região Centro-Sul, conforme quantitativos estimados na planilha de custos.		
Entrega de propostas:	De 04/12/2025 às 08:00 até 21/01/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/01/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2026 às 10:00:42	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	21/01/2026 às 10:00:52	Está aberta a sessão pública da Licitação Eletrônica nº 90020/2025, promovido pela CODEVASF/7º SR.
Sistema	21/01/2026 às 10:01:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação:
Sistema	21/01/2026 às 10:01:47	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto
Sistema	21/01/2026 às 10:02:00	O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,5 % (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto e relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:11	O licitante deve acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:29	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:44	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:54	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:03:28	Dentro de instantes iremos para a abertura dos lances. Fiquem conectados e atentos ao chat! Boa sorte a todos.
Sistema	21/01/2026 às 10:36:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/01/2026 às 10:36:36	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	21/01/2026 às 10:37:04	Senhores licitantes, por gentileza, aguardem enquanto é realizada a verificação dos itens necessários para a continuidade do certame.
Sistema	21/01/2026 às 10:42:54	Informo que irei convocar anexo para envio das propostas atualizadas. Entretanto, ressalto que será realizada análise prévia da documentação, conforme previsto no subitem 8.33.1 do Edital, a fim de verificar o atendimento às exigências estabelecidas. Após essa análise, serão adotadas as providências cabíveis.
Sistema	21/01/2026 às 11:05:29	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 22/01/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	22/01/2026 às 11:02:24	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	22/01/2026 às 11:12:43	Considerando que a empresa Engenharia GB não encaminhou a proposta reformulada no prazo estabelecido, a mesma será desclassificada, nos termos do subitem 9.2.3 do Edital.
Sistema	22/01/2026 às 11:22:43	Informo que será concedida prorrogação de prazo à empresa J C CONSTRUÇÕES para o item 4, tendo em vista que a solicitação foi realizada dentro do prazo anteriormente estabelecido.
Sistema	22/01/2026 às 11:26:30	Corrigindo a informação anterior, a empresa Engenharia GB encaminhou a planilha. Nesse caso, encaminharei à área técnica para análise.
Sistema	22/01/2026 às 11:41:50	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 23/01/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	23/01/2026 às 11:01:10	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	23/01/2026 às 11:02:33	Irei fazer a conferência dos anexos enviados.
Sistema	23/01/2026 às 11:13:29	Srs. Licitantes, comunicamos que as propostas reajustadas foram devidamente recebidas e serão submetidas à análise técnica. Diante disso, a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 26/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	26/01/2026 às 15:01:05	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	26/01/2026 às 15:01:28	Informamos que a área técnica permanece em análise das planilhas apresentadas e, por esse motivo, a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 27/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	27/01/2026 às 15:01:51	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	27/01/2026 às 15:02:11	Informo que a área técnica permanece em análise das planilhas apresentadas e, por esse motivo, a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 28/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	28/01/2026 às 15:01:38	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	28/01/2026 às 15:10:21	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	28/01/2026 às 15:21:19	Srs. licitantes, informo que a área técnica concluiu a análise das planilhas referentes aos itens 01, 02 e 03 e verificou que as mesmas atendem ao estabelecido no Edital, razão pela qual serão aceitas no sistema.
Sistema	28/01/2026 às 15:23:59	Antes de fazer o aceite peço alguns minutos.
Sistema	28/01/2026 às 16:25:48	Considerando que estamos no aguardo da carta proposta reformulada e da aceitação da negociação, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 29/01/2026, às 10h00 (horário de Brasília). Até lá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2026 às 10:03:20	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	29/01/2026 às 10:05:08	Peço que continuem conectados enquanto faço a verificação do que foi recebido.
Sistema	29/01/2026 às 11:59:03	Em razão da proximidade do horário de almoço, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h00 do dia 29/01/2026.
Sistema	29/01/2026 às 14:01:25	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	29/01/2026 às 14:03:10	Após o encaminhamento do que foi solicitado, procederei à aceitação das propostas dos itens 01, 02 e 03 no sistema.
Sistema	29/01/2026 às 14:15:21	Quanto ao item 04, estou aguardando a resposta da área técnica, que solicitou prazo até as 15h00 para apresentar retorno quanto à análise.
Sistema	29/01/2026 às 14:16:27	Por este motivo, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/01/2026 às 15:05:57	Informo que a área técnica não conseguiu concluir a análise do item 04 e, considerando que ainda estamos no aguardo da documentação de habilitação, a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 30/01/2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	30/01/2026 às 10:02:26	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	30/01/2026 às 10:04:56	Verificou-se que os documentos foram devidamente anexados, e informamos que o material encaminhado será analisado.
Sistema	30/01/2026 às 10:25:28	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei hoje dia 30/01/2025 às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	30/01/2026 às 15:01:06	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	30/01/2026 às 15:33:14	Quanto à documentação apresentada, informo que a equipe técnica ainda está procedendo à análise.
Sistema	30/01/2026 às 16:33:46	Srs. licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 02/02/2026, às 15h00 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada.
Sistema	02/02/2026 às 15:01:24	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/02/2026 às 15:03:10	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	02/02/2026 às 15:27:04	Informo que recebemos o que foi solicitado em sede de diligência, a qual será encaminhada à área técnica para a devida análise.
Sistema	02/02/2026 às 16:14:43	Informo que a área técnica continua analisando a documentação encaminhada para os itens 01, 02 e 03, bem como a planilha do item 04. Diante disso, suspendo a sessão e retornarei amanhã, dia 03/02/2025, às 09h00 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada no item 01.
Sistema	03/02/2026 às 09:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	03/02/2026 às 09:18:15	Srs. licitantes, informo que a área técnica solicitou prazo adicional para a análise da documentação e da planilha do item 04. Diante disso, irei suspender a sessão e retornarei hoje, dia 03/02/2026, às 15h30 (horário de Brasília).
Sistema	03/02/2026 às 16:03:33	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	03/02/2026 às 16:03:55	Informo que estamos enfrentando instabilidade no sistema e, em razão da dificuldade de acesso ao Compras, irei suspender a sessão e retornarei amanhã, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	03/02/2026 às 16:07:53	Amanhã dia 04/02/2026 às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	04/02/2026 às 10:01:14	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	04/02/2026 às 10:20:29	Srs. licitantes, informo que, em relação ao item 01, a área técnica procedeu à análise da documentação apresentada e concluiu que esta atende aos requisitos de habilitação estabelecidos no Edital. Dessa forma, realizarei a habilitação da empresa no sistema.
Sistema	04/02/2026 às 11:18:54	Srs. licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para hoje dia 04/02/2026, às 14h30 (horário de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:31:14	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	04/02/2026 às 17:20:10	Informo que a resposta foi devidamente encaminhada à área técnica para análise. Em razão disso, suspenderei a sessão, que será retomada amanhã, dia 05/02/2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	05/02/2026 às 10:01:28	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	05/02/2026 às 10:25:08	A inabilitação no item 01 foi realizada de forma equivocada o item encontra-se aceito e habilitado para a empresa J C
Sistema	05/02/2026 às 10:58:17	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 06/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	06/02/2026 às 11:00:36	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	06/02/2026 às 11:24:16	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retomada prevista para o dia 09/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	09/02/2026 às 11:01:30	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	09/02/2026 às 11:09:01	Srs. licitantes, informo que recebemos as propostas referentes aos itens 02 e 03 e que as mesmas serão submetidas à análise da área técnica.
Sistema	09/02/2026 às 11:18:36	Fica suspensa a presente sessão, com previsão de retorno para o dia 10/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	10/02/2026 às 11:01:19	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	10/02/2026 às 11:25:28	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise do item 02 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a aceitação no sistema.
Sistema	10/02/2026 às 11:52:23	Quanto ao item 04, informo que os arquivos foram recebidos e encontram-se em análise.
Sistema	10/02/2026 às 12:02:24	Irei suspender a sessão e retornarei amanhã, dia 11/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	11/02/2026 às 11:00:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	11/02/2026 às 11:04:38	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise da documentação do item 02 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a habilitação no sistema
Sistema	11/02/2026 às 11:10:00	Informo que foi recebida a planilha solicitada em diligência referente ao item 03.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:13	Srs. licitantes, considerando que a área técnica não concluiu a análise das planilhas, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 12/02/2026, às 16h00 (horário de Brasília).
Sistema	12/02/2026 às 16:01:29	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	12/02/2026 às 16:02:33	Srs. licitantes, informo que a área técnica concluiu a análise da proposta do item 03 e a mesma atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a aceitação no sistema
Sistema	12/02/2026 às 16:35:21	Solicito aos senhores que, após a juntada dos documentos solicitados, promovam o encerramento do envio dos anexos no sistema, visando à celeridade das análises.
Sistema	12/02/2026 às 16:35:49	Irei suspender a sessão e retornarei amanhã, dia 13/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília), para recebimento da documentação do item 03.
Sistema	13/02/2026 às 11:00:33	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	13/02/2026 às 11:01:52	Srs. licitantes, informo que recebemos os documentos do item 03 e a planilha solicitada em diligência do item 04, que estão em análise.
Sistema	13/02/2026 às 11:06:10	E em razão do feriado de Carnaval, a sessão será suspensa e retornaremos no dia 19/02/2026, quinta-feira, às 11h00 (horário de Brasília). Até lá a todos.
Sistema	19/02/2026 às 11:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	19/02/2026 às 11:03:52	Peço, por gentileza, que permaneçam conectados, pois estou aguardando um retorno da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 11:10:29	Senhores licitantes, considerando que a área técnica ainda não concluiu as análises dos itens 03 e 04, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 20/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	20/02/2026 às 11:00:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	20/02/2026 às 11:09:22	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise do item 03 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a habilitação no sistema
Sistema	20/02/2026 às 11:43:30	Informo que a área técnica concluiu a análise do Item 04, manifestando-se pelo atendimento integral aos requisitos estabelecidos no Edital.
Sistema	20/02/2026 às 11:43:42	Dessa forma, procederei à aceitação da proposta no sistema e, transcorrido o prazo de 10 (dez) minutos, realizarei a habilitação da licitante, conforme as disposições do certame.
Sistema	20/02/2026 às 11:56:31	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos um bom dia.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:27	Srs. licitantes, No exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública, e em atenção ao recurso administrativo interposto pela empresa JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, esta Pregoeira, em conjunto com sua equipe de apoio, procedeu à reavaliação dos atos praticados no julgamento da proposta mais vantajosa, ocasião em que se verificou a necessidade de complementação de informações para o adequado saneamento do feito.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:39	Dessa forma, visando resguardar a legalidade, a isonomia entre os licitantes, bem como a seleção da proposta mais vantajosa, fica determinada a realização de diligência, nos termos do subitem 9.3 do Edital, para apresentação das composições de preços unitários, as quais deverão estar devidamente elaboradas e assinadas por profissional competente, conforme disposto na alínea “b” do subitem 8.2 do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:55	Ressalta-se que a presente diligência destina-se exclusivamente à complementação e esclarecimento da proposta, não sendo admitida, em hipótese alguma, a majoração do valor originalmente ofertado.
Sistema	20/03/2026 às 11:01:10	Fica estabelecido o prazo até o dia 25/03/2026 para o atendimento da presente solicitação.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:18	Srs. Licitantes, no exercício de suas atribuições, a Comissão de Contratação realizou diligência com o objetivo de esclarecer e complementar informações relativas às planilhas que integram a proposta de preços.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:32	A diligência encontra respaldo no poder-dever da Administração de promover o saneamento de falhas formais, visando à seleção da proposta mais vantajosa, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia, do julgamento objetivo e da busca da verdade material, amplamente adotados nos procedimentos licitatórios regidos pela Lei nº 13.303/2016 e normativos internos desta Companhia.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:45	Acontece que, após reanálise detalhada dos documentos apresentados em atenção ao questionamento levantado pela empresa vencedora do item 2 de que haviam sido apresentadas tempestivamente as planilhas solicitadas na diligência aberta, a Comissão técnica emitiu a seguinte Nota:
Sistema	24/03/2026 às 11:31:56	“Em atenção ao pedido de esclarecimentos enviado pela empresa Construtora Lumax Ltda, licitante vencedora do Item 02: Pavimentação asfáltica com CBUQ, referente à reabertura da fase de análise de propostas, e visando estender o mesmo entendimento aos licitantes dos Itens 03 (Rodoconsult Ltda) e 04 (Construtora Ótima Ltda), esta área técnica informa:
Sistema	24/03/2026 às 11:32:31	- Conformidade das composições analíticas dos Itens 02, 03 e 04: Após reanálise das documentações apresentadas, reiteramos que as propostas e as respectivas composições analíticas de custos apresentadas para os itens de Pavimentação asfáltica com CBUQ (Item 02), Pavimentação asfáltica em
Sistema	24/03/2026 às 11:32:40	TSD (Item 03) e Pavimentação em bloco intertravado de concreto (Item 04) encontram-se plenamente regulares, não havendo qualquer pendência, omissão ou erro a ser saneado nestes lotes.
Sistema	24/03/2026 às 11:33:05	- Exercício do Poder de Autotutela e Segurança Jurídica: Ressaltamos que a decisão de reabrir a fase de aceitação fundamenta-se no Princípio da Autotutela Administrativa (Súmula 473 do STF), que permite à Administração rever seus atos para garantir a legalidade e a supremacia do interesse público.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2026 às 11:33:16	Tal medida foi adotada para garantir a segurança jurídica do processo, permitindo que a Administração aplique o mesmo rigor de conferência e o dever de diligência (conforme Art. 56, § 2ª da Lei nº 13.303/2016) de forma padronizada em todos os lotes, prevenindo futuras nulidades ou questionamentos.
Sistema	24/03/2026 às 11:33:52	- Isonomia e Eficiência: O saneamento de omissões formais em item correlato exige, por cautela administrativa e pelo Princípio da Isonomia, que a área técnica certifique a integridade de todo o grupo de itens através da autotutela preventiva.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:02	Esse procedimento evita alegações de tratamento diferenciado e assegura a Eficiência (Art. 31 da Lei 13.303/2016) na seleção das propostas mais vantajosas, tratando o certame como um conjunto técnico coeso e transparente.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:16	- Conclusão e Encaminhamento: Diante do exposto, esta área técnica sugere que seja informado ao consulente (Item 02), bem como aos demais licitantes dos lotes 03 e 04, que suas situações permanecem inalteradas.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:31	A reabertura no sistema é apenas uma etapa formal para organizar o processo e garantir que todos os itens sigam as mesmas regras, não havendo necessidade de envio de nova documentação ou qualquer ação adicional por parte das referidas empresas”.
Sistema	24/03/2026 às 11:35:42	Destarte, restam consideradas sanadas as pendências anteriormente identificadas para os itens 2, 3 e 4. Por outro lado, quanto ao item 1, constatou-se a persistência da inconsistência apontada, razão pela qual a diligência permanece válida e necessária, devendo ser atendida pela licitante nos termos originalmente estabelecidos no edital e na comunicação de diligência, sob pena de aplicação das consequências previstas nas regras do certame.
Sistema	30/03/2026 às 16:06:20	Prezados Senhores Licitantes, informamos que a sessão pública para divulgação da resposta à diligência referente ao Item 01 será realizada no dia 31 de março de 2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	01/04/2026 às 10:32:00	Bom dia, senhores licitantes,
Sistema	01/04/2026 às 10:32:38	Informamos a retomada da sessão do presente Pregão Eletrônico. Considerando que a empresa JC Construções e Imobiliária Ltda., mesmo após a realização de diligência e a concessão de prazo para saneamento, não apresentou as composições de preços unitários referentes ao item 01, conforme exigido no edital e seus anexos, o que caracterizou o descumprimento das disposições editalícias.
Sistema	01/04/2026 às 10:32:56	Diante disso, em observância aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e da autotutela administrativa, retornamos à fase processual pertinente, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do certame.
Sistema	01/04/2026 às 10:40:08	Informo que a sessão terá continuidade na forma prevista no edital e seus anexos.
Sistema	01/04/2026 às 10:43:00	Informo, ainda, que serão devidamente respeitados os prazos para manifestação de intenção de recurso, conforme estabelecido pelo sistema, antes da convocação da próxima licitante classificada.
Sistema	01/04/2026 às 10:57:41	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 02/04/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que será recebida a proposta reformulada.
Sistema	02/04/2026 às 11:01:03	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/04/2026 às 11:03:58	Comunicamos que a proposta reajustada foi devidamente recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	02/04/2026 às 11:07:15	Diante do exposto, a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 07/04/2026 (terça-feira), às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	07/04/2026 às 15:03:51	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	07/04/2026 às 15:04:13	Peço aos senhores que aguardem um momento.
Sistema	07/04/2026 às 15:33:02	Informo que a área técnica encontra-se em fase final de análise das planilhas. Dessa forma, solicito que permaneçam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2026 às 15:52:04	Informo que as áreas técnicas integrantes da equipe de apoio deste pregão concluíram a análise do item 01, tendo se manifestado pela aceitação e habilitação da empresa JEPAC, uma vez que esta atendeu aos requisitos estabelecidos no edital e em seus anexos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2026 às 15:52:17	Diante do exposto, procederei à aceitação da proposta no sistema.
Sistema	07/04/2026 às 15:56:10	Informo, ainda, que serão devidamente respeitados os prazos para manifestação de intenção de recurso em cada fase, conforme estabelecido pelo sistema. Encerrado o prazo, procederei à habilitação no sistema.
Sistema	07/04/2026 às 16:06:49	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/12/2025 às 09:59:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Informamos que o site www.gov.br/compras encontra-se indisponível para os fornecedores. Em razão desse fato, o pregão será adiado.
21/01/2026 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
21/01/2026 às 10:36:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Pavimentação asfáltica com CBUQ – Região Centro-Sul do Piauí

Quantidade:	315000	Valor estimado:	R\$ 126,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 39.942.000,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.987.***-*0 - ANDERSON OLIVEIRA SILVA para CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, melhor lance: 12,00% (R\$ 111,5840) (unitário) / 12,00% (R\$ 35.148.960,0000) (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
63.293.021/0001-62 - CCS CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	3,07% (R\$ 122,9073) (unitário) 3,07% (R\$ 38.715.799,5000) (total)	-
Valor proposta: 3,07% (R\$ 122,9073) (unitário) 3,07% (R\$ 38.715.799,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.146.695/0002-81 - COMPANHIA AGRICOLA MINERADORA E CONSTRUTORA ICARAI LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	0,10% (R\$ 126,6732) (unitário) 0,10% (R\$ 39.902.058,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 126,6732) (unitário) 0,10% (R\$ 39.902.058,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUÇOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	5,00% (R\$ 120,4600) (unitário) 5,00% (R\$ 37.944.900,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
14.138.176/0001-19 - CONSTRUTORA LUMAX LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	12,00% (R\$ 111,5840) (unitário) 12,00% (R\$ 35.148.960,0000) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
45.776.055/0001-26 - CONSTRUTORA OTIMA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	8,00% (R\$ 116,6560) (unitário) 8,00% (R\$ 36.746.640,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
13.385.711/0001-73 - COPEG CONSTRUÇOES MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
08.534.529/0001-05 - CVM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	12,01% (R\$ 111,5714) (unitário) 12,01% (R\$ 35.144.991,0000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 5,00% (R\$ 120,4600) (unitário) 5,00% (R\$ 37.944.900,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
13.327.328/0001-69 - ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	21,00% (R\$ 100,1720) (unitário) 21,00% (R\$ 31.554.180,0000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 20,00% (R\$ 101,4400) (unitário) 20,00% (R\$ 31.953.600,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	6,00% (R\$ 119,1920) (unitário) 6,00% (R\$ 37.545.480,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 126,1660) (unitário) 0,50% (R\$ 39.742.290,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000	
05.000.710/0001-35 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	5,50% (R\$ 119,8260) (unitário) 5,50% (R\$ 37.745.190,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000	
04.345.274/0001-73 - J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	20,00% (R\$ 101,4400) (unitário) 20,00% (R\$ 31.953.600,0000) (total)		Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 20,00% (R\$ 101,4400) (unitário) 20,00% (R\$ 31.953.600,0000) (total)	Valor negociado: 20,08% (R\$ 101,3386) (unitário) 20,08% (R\$ 31.921.659,0000) (total)	Quantidade ofertada: 315000	
03.608.944/0001-34 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	11,00% (R\$ 112,8520) (unitário) 11,00% (R\$ 35.548.380,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000	
07.109.019/0001-10 - JK LOCACOES CONSTRUCOES E TRANSQUIMICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000	
10.998.532/0001-13 - MAZERINE CRUZ & CIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 126,7874) (unitário) 0,01% (R\$ 39.938.031,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000	
10.641.065/0001-70 - NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PB	1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.805.591/0001-01 - NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	5,30% (R\$ 120,0796) (unitário) 5,30% (R\$ 37.825.074,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,30% (R\$ 120,0796) (unitário) 5,30% (R\$ 37.825.074,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
22.851.187/0001-70 - PRO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	5,00% (R\$ 120,4600) (unitário) 5,00% (R\$ 37.944.900,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 120,4600) (unitário) 5,00% (R\$ 37.944.900,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
04.322.687/0001-32 - RODOCONSULT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000
07.913.196/0001-54 - T C ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 125,5320) (unitário) 1,00% (R\$ 39.542.580,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 315000

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 10:05:58	07.353.156/0001-03	5,00% (R\$ 120,4600)
21/01/2026 às 10:08:48	40.869.463/0001-09	6,00% (R\$ 119,1920)
21/01/2026 às 10:09:11	03.608.944/0001-34	6,05% (R\$ 119,1286)
21/01/2026 às 10:11:21	45.776.055/0001-26	7,00% (R\$ 117,9240)
21/01/2026 às 10:12:42	03.608.944/0001-34	7,05% (R\$ 117,8606)
21/01/2026 às 10:13:06	14.138.176/0001-19	12,00% (R\$ 111,5840)
21/01/2026 às 10:13:07	05.000.710/0001-35	5,50% (R\$ 119,8260)
21/01/2026 às 10:13:13	08.534.529/0001-05	7,06% (R\$ 117,8480)
21/01/2026 às 10:13:54	45.776.055/0001-26	8,00% (R\$ 116,6560)
21/01/2026 às 10:14:10	03.608.944/0001-34	11,00% (R\$ 112,8520)
21/01/2026 às 10:14:36	08.534.529/0001-05	12,01% (R\$ 111,5714)
21/01/2026 às 10:15:46	13.327.328/0001-69	21,00% (R\$ 100,1720)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	18/06/2026 11:37	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:00:13	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2026 às 10:05:12	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2026 às 10:05:12	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2026 às 10:17:47	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:47:43	Sr. Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:51:51	Sr. Licitante, solicito o envio, até 11h00 (onze horas) do dia 22/01/2026, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:53:13	Sr. Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Para envio da proposta reformulada .
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	22/01/2026 às 11:00:02	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:02 de 22/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	22/01/2026 às 11:15:38	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:27:36	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:29:05	Sr. Licitante, solicito o envio, até 11h00 (onze horas) do dia 23/01/2026, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:30:22	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 23/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado..
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	23/01/2026 às 11:00:01	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:01 de 23/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	27/01/2026 às 08:12:49	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, mantendo 20,00% (R\$ 101,4400).
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:37:19	O Sr. está online?
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:41:29	Constatou-se divergência entre o valor por extenso e o valor numérico na carta proposta do item 02, razão pela qual solicita-se o envio da carta proposta com o valor corrigido.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:45:39	senhor Pregoeiro sim
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:47:45	Constatou-se, ainda, que os valores do metro quadrado registrados no sistema divergem daqueles constantes na planilha apresentada. Diante disso, será convocada etapa de negociação, com vistas a ajustar os valores para que fiquem os mais próximos possível.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:48:04	senhor Pregoeiro por favor abrir a aba de anexo para que seja feita o anexo com a proposta corrigida

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:48:57	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 28/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:52:08	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: A fim de ficar o mais próximo possível do valor total apresentado na planilha de custos da proponente..
Pelo participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 16:24:57	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, tendo informado 20,08% (R\$ 101,3386).
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 18:00:13	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:13 de 28/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 10:20:01	O sr. está online?
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 10:22:12	Verificou-se que o Sr. aceitou a negociação e procedeu à correção da carta proposta, conforme solicitado, inclusive quanto ao percentual.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 10:22:26	No entanto, conforme esclarecido anteriormente, a negociação realizada no sistema teve como finalidade ajustar o valor do metro quadrado e o valor total para que ficassem o mais próximo possível dos valores constantes na planilha apresentada, uma vez que o valor da planilha é o que prevalecerá para a Codevasf.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 10:22:37	Dessa forma, solicito que a carta proposta seja ajustada para que conste exatamente o mesmo valor informado na planilha, bem como o percentual registrado no sistema.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 10:25:35	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 10:34:23	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 29/01/2026. Justificativa: para envio do solicitado.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 11:09:47	sim
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 13:30:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 29/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Sistema	29/01/2026 às 14:03:46	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2026 14:13:46.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 14:10:18	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 29/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 17:30:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 29/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 10:17:11	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: Para atendimento às demandas solicitadas no chat.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 12:30:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:00 de 04/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 13:31:18	boa tarde senhor pregoeiro
Pelo participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 14:06:36	por favor abrir diligencia para comprovação da capacidade Quantidade mínima exigida
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 14:41:54	Em atendimento ao subitem 8.32.4 do Edital e ao princípio da vantajosidade e visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, irei convocar o anexo.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 14:46:17	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: em atendimento ao subitem 8.32.5 do Edital e visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração..
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 14:50:36	Sr. Licitante, solicito que, após concluir a inclusão dos arquivos, finalize o envio por meio do botão correspondente, uma vez que somente dessa forma o sistema disponibiliza o acesso aos documentos anexados. Caso contrário, o acesso ocorrerá apenas após o encerramento do prazo.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 15:55:31	* Cat 875842/2022 - bacabal: 1. comprovação dos itens de pavimentação asfáltica; 2. Base e sub-base (anexo defesa que usamos e fomos habilitados em outros certames pela própria sede; * CAT - 862243/2022 - São João dos patos; A. Base e sub base ; B. Meio fio
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 16:50:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 04/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:03:47	Sr. Licitante, informo que a área técnica respondeu ao documento encaminhado pelo senhor quando da solicitação de Atestados de Capacidade Técnica, cuja manifestação será transcrita a seguir neste chat.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:04:15	A presente análise tem por objetivo esclarecer a controvérsia existente quanto à aceitabilidade de atestados de “Compactação de aterro a 100% do Proctor Normal”, executados pela recorrente em serviços de “melhoramento de estradas vicinais”, como comprovação de experiência técnica para a execução dos serviços de Base ou Sub-base de pavimentação asfáltica, conforme exigido no Termo de Referência (TR).
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:04:36	DA CONFUSÃO CONCEITUAL ENTRE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:04:50	A recorrente incorre em um erro conceitual de engenharia ao tentar transpor a experiência de uma etapa de infraestrutura básica (Terraplenagem) para uma etapa de superestrutura (Pavimentação), ou seja, confunde equivocadamente, etapas de terraplenagem executadas em obras de estradas vicinais com as camadas estruturais de pavimentação exigidas pelo presente SRP.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:05:03	A própria estrutura do SICRO, referencial oficial adotado pela Administração, estabelece uma separação inequívoca entre os serviços de infraestrutura básica e os de pavimentação (40 – PAVIMENTAÇÃO e 55 – TERRAPLENAGEM). O Item 6.3 do Termo de Referência (pág. 24) reforça essa distinção ao listar as parcelas de maior relevância vinculadas a códigos específicos do Grupo 40, que possuem exigências de compactação substancialmente superiores:
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:07:24	Grupo de Serviço - 40 - Pavimentação; Código SICRO - 4011219; Descrição do serviço - Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor modificado; Requisito quanto à energia de compactação - 100% Proctor Modificado
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:09:21	Grupo de Serviço - 40 - Pavimentação; Código SICRO - 4011227; Descrição do serviço - Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor intermediário; Requisito quanto à energia de compactação - 100% Proctor Intermediario

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:12:20	Grupo de Serviço - 55 - terraplenagem; Código SICRO - 5502978; Descrição do serviço - Compactacao de aterros a 100% do Proctor normal; Requisito quanto à energia de compactação - 100% Proctor Normal
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:12:36	O argumento da recorrente confunde etapas de terraplenagem com camadas de pavimentação. A execução de aterro (objeto da norma DNIT 108/2009-ES) não se confunde com a execução de base ou sub-base granulométrica (DNIT 141/2022-ES e 139/2010-ES), conforme os seguintes pontos:
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:12:46	- Capacidade de Suporte: A base exige CBR substancialmente superior e controle rigoroso de expansão;
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:12:59	- Energia de Compactação: A energia Proctor Modificada exigida para a base é fisicamente superior e distinta da energia Proctor Normal aplicada em aterros de estradas vicinais. Aceitar a equivalência seria admitir que um esforço de compactação inferior substitui um esforço de compactação superior a ser aplicada em camadas estruturais da pavimentação.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:13:11	Da Autonomia dos Certames e do Precedente Citado
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:13:46	Quanto ao precedente citado (P.E. 90118/2024), cumpre esclarecer que cada processo licitatório é autônomo. A análise da Comissão de Licitação deve pautar-se pelo estrito cumprimento do Edital vigente e das Normas Técnicas de Engenharia aplicáveis ao objeto específico deste certame.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:13:58	Um eventual erro ou interpretação extensiva em processo distinto não obriga a Administração a replicar o entendimento, sob pena de perpetuar uma desconformidade técnica que pode comprometer a durabilidade da obra em epígrafe.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:14:22	Conclusão
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:14:27	Os atestados apresentados pela licitante referem-se a "Serviços de Melhoramento de Estradas Vicinais" e "Terraplenagem", serviços que não comprovam a aptidão técnica para execução de camadas estruturais de pavimento urbano sob as normas de pavimentação exigidas no Termo de Referência.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	05/02/2026 às 10:16:47	Com fundamento na análise realizada pela área técnica, informo que as propostas apresentadas pela empresa serão inabilitadas para os itens 02 e 03 e recusadas para o item 04.
Sistema	05/02/2026 às 10:26:52	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/02/2026 10:36:52.
Sistema para o participante 08.534.529/0001-05	05/02/2026 às 10:41:45	Sr. Fornecedor CVM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.534.529/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta..
Sistema para o participante 08.534.529/0001-05	05/02/2026 às 10:46:18	Sr. licitante, após a desclassificação da proposta anterior, para o item 02, solicito o envio, até 11h00 do dia 06/02/2026, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital.
Sistema para o participante 08.534.529/0001-05	05/02/2026 às 10:46:39	Sr. Fornecedor CVM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.534.529/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
Sistema para o participante 08.534.529/0001-05	06/02/2026 às 11:00:02	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:02 de 06/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CVM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.534.529/0001-05.
Sistema para o participante 08.534.529/0001-05	06/02/2026 às 11:04:43	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CVM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.534.529/0001-05. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	06/02/2026 às 11:08:58	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	06/02/2026 às 11:11:59	Sr. licitante, após a desclassificação da proposta anterior, para o item 02, solicito o envio, até 11h00 de hoje dia 09/02/2026, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	06/02/2026 às 11:12:20	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	09/02/2026 às 09:44:07	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:07 de 09/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	09/02/2026 às 09:44:16	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, mantendo 12,00% (R\$ 111,5840).
Pelo participante 14.138.176/0001-19	09/02/2026 às 09:46:20	Prezados, bom dia! Proposta enviada.
Sistema	10/02/2026 às 11:26:50	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/02/2026 11:36:50.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	10/02/2026 às 11:37:49	Sr. Licitante, solicito que sejam encaminhados, até às 17h30 do dia 10/02/2026, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, os documentos de habilitação exigidos, nos termos do item 10 do Edital.
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	10/02/2026 às 11:39:07	O senhor está online?
Pelo participante 14.138.176/0001-19	10/02/2026 às 11:39:44	Prezados, bom dia! Ok
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	10/02/2026 às 11:45:05	Peço que, ao enviar os arquivos solicitados, encerre o envio no sistema, para que possamos agilizar a análise.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	10/02/2026 às 11:47:45	Ok
Sistema para o participante 14.138.176/0001-19	10/02/2026 às 11:51:11	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
Pelo participante 14.138.176/0001-19	10/02/2026 às 14:34:48	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:48 de 10/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19.
Sistema	11/02/2026 às 11:05:40	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:15:40.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
21/01/2026 às 10:53:13	Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Para envio da proposta reformulada .
22/01/2026 às 11:30:22	Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 23/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado..
28/01/2026 às 15:48:57	Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 28/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
29/01/2026 às 10:34:23	Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 29/01/2026. Justificativa: para envio do solicitado.

Data/Hora	Descrição
29/01/2026 às 14:10:18	Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 29/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
04/02/2026 às 10:17:11	Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: Para atendimento às demandas solicitadas no chat.
04/02/2026 às 14:46:17	Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: em atendimento ao subitem 8.32.5 do Edital e visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração..
05/02/2026 às 10:46:39	Fornecedor CVM CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 08.534.529/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
06/02/2026 às 11:12:20	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
09/02/2026 às 09:44:07	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 finalizou o envio de anexo.
10/02/2026 às 11:51:11	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
10/02/2026 às 14:34:49	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 finalizou o envio de anexo.
18/06/2026 às 11:37:13	Fornecedor CONSTRUTORA LUMAX LTDA, CNPJ 14.138.176/0001-19 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 12,00% (R\$ 111,5840).
18/06/2026 às 11:37:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	10/02/2026 11:36:50
Intenção de recurso na habilitação:	11/02/2026 11:15:40



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 195012 - 42A DE DESENV.DOS VALES DO S.FRANC E PARNAIBA
PREGÃO 90020/2025

Às 11:37 horas do dia 18 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ANDERSON OLIVEIRA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 59570001044202500, Pregão nº 90020/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PI
Objeto da compra:	Execução dos serviços de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), por Sistema de Registro de Preços - SRP, em vias de diversos municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, no estado do Piauí - Região Centro-Sul, conforme quantitativos estimados na planilha de custos.		
Entrega de propostas:	De 04/12/2025 às 08:00 até 21/01/2026 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/01/2026 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:00:11	A sessão pública está aberta. Até 4 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2026 às 10:00:42	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	21/01/2026 às 10:00:52	Está aberta a sessão pública da Licitação Eletrônica nº 90020/2025, promovido pela CODEVASF/7º SR.
Sistema	21/01/2026 às 10:01:19	Antes de iniciar a fase competitiva, peço a atenção de todos para alguns breves avisos a respeito da presente licitação:
Sistema	21/01/2026 às 10:01:47	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto
Sistema	21/01/2026 às 10:02:00	O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,5 % (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto e relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:11	O licitante deve acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:29	Todos os senhores firmaram termo de que conhecem as disposições contidas no edital. Sabem, por consequência, que declarar que possuem condições de participação sem tê-las pode acarretar sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:44	As eventuais suspensões da sessão pública serão comunicadas no sistema (chat), com indicação da data e horário para a sua retomada, assegurando a todos condições de acompanhar os atos praticados durante a licitação.
Sistema	21/01/2026 às 10:02:54	Cabe a esta Pregoeira apenas a condução deste certame. Portanto, no caso de problemas ocorridos durante este Pregão com o Comprasnet, deve-se entrar em contato na rede Serpro, que gerencia o Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:03:28	Dentro de instantes iremos para a abertura dos lances. Fiquem conectados e atentos ao chat! Boa sorte a todos.
Sistema	21/01/2026 às 10:36:36	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/01/2026 às 10:36:36	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	21/01/2026 às 10:37:04	Senhores licitantes, por gentileza, aguardem enquanto é realizada a verificação dos itens necessários para a continuidade do certame.
Sistema	21/01/2026 às 10:42:54	Informo que irei convocar anexo para envio das propostas atualizadas. Entretanto, ressalto que será realizada análise prévia da documentação, conforme previsto no subitem 8.33.1 do Edital, a fim de verificar o atendimento às exigências estabelecidas. Após essa análise, serão adotadas as providências cabíveis.
Sistema	21/01/2026 às 11:05:29	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 22/01/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	22/01/2026 às 11:02:24	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	22/01/2026 às 11:12:43	Considerando que a empresa Engenharia GB não encaminhou a proposta reformulada no prazo estabelecido, a mesma será desclassificada, nos termos do subitem 9.2.3 do Edital.
Sistema	22/01/2026 às 11:22:43	Informo que será concedida prorrogação de prazo à empresa J C CONSTRUÇÕES para o item 4, tendo em vista que a solicitação foi realizada dentro do prazo anteriormente estabelecido.
Sistema	22/01/2026 às 11:26:30	Corrigindo a informação anterior, a empresa Engenharia GB encaminhou a planilha. Nesse caso, encaminharei à área técnica para análise.
Sistema	22/01/2026 às 11:41:50	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 23/01/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	23/01/2026 às 11:01:10	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	23/01/2026 às 11:02:33	Irei fazer a conferência dos anexos enviados.
Sistema	23/01/2026 às 11:13:29	Srs. Licitantes, comunicamos que as propostas reajustadas foram devidamente recebidas e serão submetidas à análise técnica. Diante disso, a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 26/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	26/01/2026 às 15:01:05	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	26/01/2026 às 15:01:28	Informamos que a área técnica permanece em análise das planilhas apresentadas e, por esse motivo, a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 27/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	27/01/2026 às 15:01:51	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	27/01/2026 às 15:02:11	Informo que a área técnica permanece em análise das planilhas apresentadas e, por esse motivo, a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 28/01/2026, às 15h00 (horário de Brasília). Até lá a todos!
Sistema	28/01/2026 às 15:01:38	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	28/01/2026 às 15:10:21	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	28/01/2026 às 15:21:19	Srs. licitantes, informo que a área técnica concluiu a análise das planilhas referentes aos itens 01, 02 e 03 e verificou que as mesmas atendem ao estabelecido no Edital, razão pela qual serão aceitas no sistema.
Sistema	28/01/2026 às 15:23:59	Antes de fazer o aceite peço alguns minutos.
Sistema	28/01/2026 às 16:25:48	Considerando que estamos no aguardo da carta proposta reformulada e da aceitação da negociação, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 29/01/2026, às 10h00 (horário de Brasília). Até lá.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/01/2026 às 10:03:20	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	29/01/2026 às 10:05:08	Peço que continuem conectados enquanto faço a verificação do que foi recebido.
Sistema	29/01/2026 às 11:59:03	Em razão da proximidade do horário de almoço, suspenderemos a sessão e retornaremos às 14h00 do dia 29/01/2026.
Sistema	29/01/2026 às 14:01:25	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	29/01/2026 às 14:03:10	Após o encaminhamento do que foi solicitado, procederei à aceitação das propostas dos itens 01, 02 e 03 no sistema.
Sistema	29/01/2026 às 14:15:21	Quanto ao item 04, estou aguardando a resposta da área técnica, que solicitou prazo até as 15h00 para apresentar retorno quanto à análise.
Sistema	29/01/2026 às 14:16:27	Por este motivo, solicito que permaneçam conectados.
Sistema	29/01/2026 às 15:05:57	Informo que a área técnica não conseguiu concluir a análise do item 04 e, considerando que ainda estamos no aguardo da documentação de habilitação, a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 30/01/2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	30/01/2026 às 10:02:26	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	30/01/2026 às 10:04:56	Verificou-se que os documentos foram devidamente anexados, e informamos que o material encaminhado será analisado.
Sistema	30/01/2026 às 10:25:28	Srs. licitantes, suspenderei a sessão e retornarei hoje dia 30/01/2025 às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	30/01/2026 às 15:01:06	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	30/01/2026 às 15:33:14	Quanto à documentação apresentada, informo que a equipe técnica ainda está procedendo à análise.
Sistema	30/01/2026 às 16:33:46	Srs. licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 02/02/2026, às 15h00 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada.
Sistema	02/02/2026 às 15:01:24	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/02/2026 às 15:03:10	Peço aos senhores que continuem conectados.
Sistema	02/02/2026 às 15:27:04	Informo que recebemos o que foi solicitado em sede de diligência, a qual será encaminhada à área técnica para a devida análise.
Sistema	02/02/2026 às 16:14:43	Informo que a área técnica continua analisando a documentação encaminhada para os itens 01, 02 e 03, bem como a planilha do item 04. Diante disso, suspendo a sessão e retornarei amanhã, dia 03/02/2025, às 09h00 (horário de Brasília), para recebimento da diligência solicitada no item 01.
Sistema	03/02/2026 às 09:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	03/02/2026 às 09:18:15	Srs. licitantes, informo que a área técnica solicitou prazo adicional para a análise da documentação e da planilha do item 04. Diante disso, irei suspender a sessão e retornarei hoje, dia 03/02/2026, às 15h30 (horário de Brasília).
Sistema	03/02/2026 às 16:03:33	Boa tarde senhores licitantes.
Sistema	03/02/2026 às 16:03:55	Informo que estamos enfrentando instabilidade no sistema e, em razão da dificuldade de acesso ao Compras, irei suspender a sessão e retornarei amanhã, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	03/02/2026 às 16:07:53	Amanhã dia 04/02/2026 às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	04/02/2026 às 10:01:14	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	04/02/2026 às 10:20:29	Srs. licitantes, informo que, em relação ao item 01, a área técnica procedeu à análise da documentação apresentada e concluiu que esta atende aos requisitos de habilitação estabelecidos no Edital. Dessa forma, realizarei a habilitação da empresa no sistema.
Sistema	04/02/2026 às 11:18:54	Srs. licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para hoje dia 04/02/2026, às 14h30 (horário de Brasília).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/02/2026 às 14:31:14	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	04/02/2026 às 17:20:10	Informo que a resposta foi devidamente encaminhada à área técnica para análise. Em razão disso, suspenderei a sessão, que será retomada amanhã, dia 05/02/2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	05/02/2026 às 10:01:28	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	05/02/2026 às 10:25:08	A inabilitação no item 01 foi realizada de forma equivocada o item encontra-se aceito e habilitado para a empresa J C
Sistema	05/02/2026 às 10:58:17	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 06/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que serão recebidas as propostas reformuladas.
Sistema	06/02/2026 às 11:00:36	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	06/02/2026 às 11:24:16	Senhores licitantes, informo que a sessão será suspensa, com retomada prevista para o dia 09/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	09/02/2026 às 11:01:30	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	09/02/2026 às 11:09:01	Srs. licitantes, informo que recebemos as propostas referentes aos itens 02 e 03 e que as mesmas serão submetidas à análise da área técnica.
Sistema	09/02/2026 às 11:18:36	Fica suspensa a presente sessão, com previsão de retorno para o dia 10/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	10/02/2026 às 11:01:19	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	10/02/2026 às 11:25:28	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise do item 02 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a aceitação no sistema.
Sistema	10/02/2026 às 11:52:23	Quanto ao item 04, informo que os arquivos foram recebidos e encontram-se em análise.
Sistema	10/02/2026 às 12:02:24	Irei suspender a sessão e retornarei amanhã, dia 11/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	11/02/2026 às 11:00:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	11/02/2026 às 11:04:38	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise da documentação do item 02 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a habilitação no sistema
Sistema	11/02/2026 às 11:10:00	Informo que foi recebida a planilha solicitada em diligência referente ao item 03.
Sistema	11/02/2026 às 11:17:13	Srs. licitantes, considerando que a área técnica não concluiu a análise das planilhas, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 12/02/2026, às 16h00 (horário de Brasília).
Sistema	12/02/2026 às 16:01:29	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	12/02/2026 às 16:02:33	Srs. licitantes, informo que a área técnica concluiu a análise da proposta do item 03 e a mesma atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a aceitação no sistema
Sistema	12/02/2026 às 16:35:21	Solicito aos senhores que, após a juntada dos documentos solicitados, promovam o encerramento do envio dos anexos no sistema, visando à celeridade das análises.
Sistema	12/02/2026 às 16:35:49	Irei suspender a sessão e retornarei amanhã, dia 13/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília), para recebimento da documentação do item 03.
Sistema	13/02/2026 às 11:00:33	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	13/02/2026 às 11:01:52	Srs. licitantes, informo que recebemos os documentos do item 03 e a planilha solicitada em diligência do item 04, que estão em análise.
Sistema	13/02/2026 às 11:06:10	E em razão do feriado de Carnaval, a sessão será suspensa e retornaremos no dia 19/02/2026, quinta-feira, às 11h00 (horário de Brasília). Até lá a todos.
Sistema	19/02/2026 às 11:01:22	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	19/02/2026 às 11:03:52	Peço, por gentileza, que permaneçam conectados, pois estou aguardando um retorno da área técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/02/2026 às 11:10:29	Senhores licitantes, considerando que a área técnica ainda não concluiu as análises dos itens 03 e 04, informo que a sessão será suspensa, com retorno previsto para amanhã, dia 20/02/2026, às 11h00 (horário de Brasília).
Sistema	20/02/2026 às 11:00:46	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	20/02/2026 às 11:09:22	Srs. licitantes, a área técnica concluiu a análise do item 03 e informou que o mesmo atende aos requisitos do Edital; assim, irei realizar a habilitação no sistema
Sistema	20/02/2026 às 11:43:30	Informo que a área técnica concluiu a análise do Item 04, manifestando-se pelo atendimento integral aos requisitos estabelecidos no Edital.
Sistema	20/02/2026 às 11:43:42	Dessa forma, procederei à aceitação da proposta no sistema e, transcorrido o prazo de 10 (dez) minutos, realizarei a habilitação da licitante, conforme as disposições do certame.
Sistema	20/02/2026 às 11:56:31	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos um bom dia.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:27	Srs. licitantes, No exercício do poder-dever de autotutela da Administração Pública, e em atenção ao recurso administrativo interposto pela empresa JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA, esta Pregoeira, em conjunto com sua equipe de apoio, procedeu à reavaliação dos atos praticados no julgamento da proposta mais vantajosa, ocasião em que se verificou a necessidade de complementação de informações para o adequado saneamento do feito.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:39	Dessa forma, visando resguardar a legalidade, a isonomia entre os licitantes, bem como a seleção da proposta mais vantajosa, fica determinada a realização de diligência, nos termos do subitem 9.3 do Edital, para apresentação das composições de preços unitários, as quais deverão estar devidamente elaboradas e assinadas por profissional competente, conforme disposto na alínea “b” do subitem 8.2 do Termo de Referência.
Sistema	20/03/2026 às 11:00:55	Ressalta-se que a presente diligência destina-se exclusivamente à complementação e esclarecimento da proposta, não sendo admitida, em hipótese alguma, a majoração do valor originalmente ofertado.
Sistema	20/03/2026 às 11:01:10	Fica estabelecido o prazo até o dia 25/03/2026 para o atendimento da presente solicitação.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:18	Srs. Licitantes, no exercício de suas atribuições, a Comissão de Contratação realizou diligência com o objetivo de esclarecer e complementar informações relativas às planilhas que integram a proposta de preços.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:32	A diligência encontra respaldo no poder-dever da Administração de promover o saneamento de falhas formais, visando à seleção da proposta mais vantajosa, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia, do julgamento objetivo e da busca da verdade material, amplamente adotados nos procedimentos licitatórios regidos pela Lei nº 13.303/2016 e normativos internos desta Companhia.
Sistema	24/03/2026 às 11:31:45	Acontece que, após reanálise detalhada dos documentos apresentados em atenção ao questionamento levantado pela empresa vencedora do item 2 de que haviam sido apresentadas tempestivamente as planilhas solicitadas na diligência aberta, a Comissão técnica emitiu a seguinte Nota:
Sistema	24/03/2026 às 11:31:56	“Em atenção ao pedido de esclarecimentos enviado pela empresa Construtora Lumax Ltda, licitante vencedora do Item 02: Pavimentação asfáltica com CBUQ, referente à reabertura da fase de análise de propostas, e visando estender o mesmo entendimento aos licitantes dos Itens 03 (Rodoconsult Ltda) e 04 (Construtora Ótima Ltda), esta área técnica informa:
Sistema	24/03/2026 às 11:32:31	- Conformidade das composições analíticas dos Itens 02, 03 e 04: Após reanálise das documentações apresentadas, reiteramos que as propostas e as respectivas composições analíticas de custos apresentadas para os itens de Pavimentação asfáltica com CBUQ (Item 02), Pavimentação asfáltica em
Sistema	24/03/2026 às 11:32:40	TSD (Item 03) e Pavimentação em bloco intertravado de concreto (Item 04) encontram-se plenamente regulares, não havendo qualquer pendência, omissão ou erro a ser saneado nestes lotes.
Sistema	24/03/2026 às 11:33:05	- Exercício do Poder de Autotutela e Segurança Jurídica: Ressaltamos que a decisão de reabrir a fase de aceitação fundamenta-se no Princípio da Autotutela Administrativa (Súmula 473 do STF), que permite à Administração rever seus atos para garantir a legalidade e a supremacia do interesse público.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2026 às 11:33:16	Tal medida foi adotada para garantir a segurança jurídica do processo, permitindo que a Administração aplique o mesmo rigor de conferência e o dever de diligência (conforme Art. 56, § 2ª da Lei nº 13.303/2016) de forma padronizada em todos os lotes, prevenindo futuras nulidades ou questionamentos.
Sistema	24/03/2026 às 11:33:52	- Isonomia e Eficiência: O saneamento de omissões formais em item correlato exige, por cautela administrativa e pelo Princípio da Isonomia, que a área técnica certifique a integridade de todo o grupo de itens através da autotutela preventiva.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:02	Esse procedimento evita alegações de tratamento diferenciado e assegura a Eficiência (Art. 31 da Lei 13.303/2016) na seleção das propostas mais vantajosas, tratando o certame como um conjunto técnico coeso e transparente.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:16	- Conclusão e Encaminhamento: Diante do exposto, esta área técnica sugere que seja informado ao consulente (Item 02), bem como aos demais licitantes dos lotes 03 e 04, que suas situações permanecem inalteradas.
Sistema	24/03/2026 às 11:34:31	A reabertura no sistema é apenas uma etapa formal para organizar o processo e garantir que todos os itens sigam as mesmas regras, não havendo necessidade de envio de nova documentação ou qualquer ação adicional por parte das referidas empresas”.
Sistema	24/03/2026 às 11:35:42	Destarte, restam consideradas sanadas as pendências anteriormente identificadas para os itens 2, 3 e 4. Por outro lado, quanto ao item 1, constatou-se a persistência da inconsistência apontada, razão pela qual a diligência permanece válida e necessária, devendo ser atendida pela licitante nos termos originalmente estabelecidos no edital e na comunicação de diligência, sob pena de aplicação das consequências previstas nas regras do certame.
Sistema	30/03/2026 às 16:06:20	Prezados Senhores Licitantes, informamos que a sessão pública para divulgação da resposta à diligência referente ao Item 01 será realizada no dia 31 de março de 2026, às 10h00 (horário de Brasília).
Sistema	01/04/2026 às 10:32:00	Bom dia, senhores licitantes,
Sistema	01/04/2026 às 10:32:38	Informamos a retomada da sessão do presente Pregão Eletrônico. Considerando que a empresa JC Construções e Imobiliária Ltda., mesmo após a realização de diligência e a concessão de prazo para saneamento, não apresentou as composições de preços unitários referentes ao item 01, conforme exigido no edital e seus anexos, o que caracterizou o descumprimento das disposições editalícias.
Sistema	01/04/2026 às 10:32:56	Diante disso, em observância aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e da autotutela administrativa, retornamos à fase processual pertinente, a fim de possibilitar o regular prosseguimento do certame.
Sistema	01/04/2026 às 10:40:08	Informo que a sessão terá continuidade na forma prevista no edital e seus anexos.
Sistema	01/04/2026 às 10:43:00	Informo, ainda, que serão devidamente respeitados os prazos para manifestação de intenção de recurso, conforme estabelecido pelo sistema, antes da convocação da próxima licitante classificada.
Sistema	01/04/2026 às 10:57:41	Srs. Licitantes, informamos que a sessão será suspensa, com retomada prevista para amanhã, dia 02/04/2026, às 11h00 (horário de Brasília), ocasião em que será recebida a proposta reformulada.
Sistema	02/04/2026 às 11:01:03	Bom dia, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	02/04/2026 às 11:03:58	Comunicamos que a proposta reajustada foi devidamente recebida e será encaminhada para análise técnica.
Sistema	02/04/2026 às 11:07:15	Diante do exposto, a sessão será suspensa, com retorno previsto para o dia 07/04/2026 (terça-feira), às 15h00 (horário de Brasília).
Sistema	07/04/2026 às 15:03:51	Boa tarde, Srs. Licitantes, está reaberta a sessão pública do presente Pregão Eletrônico.
Sistema	07/04/2026 às 15:04:13	Peço aos senhores que aguardem um momento.
Sistema	07/04/2026 às 15:33:02	Informo que a área técnica encontra-se em fase final de análise das planilhas. Dessa forma, solicito que permaneçam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/04/2026 às 15:52:04	Informo que as áreas técnicas integrantes da equipe de apoio deste pregão concluíram a análise do item 01, tendo se manifestado pela aceitação e habilitação da empresa JEPAC, uma vez que esta atendeu aos requisitos estabelecidos no edital e em seus anexos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/04/2026 às 15:52:17	Diante do exposto, procederei à aceitação da proposta no sistema.
Sistema	07/04/2026 às 15:56:10	Informo, ainda, que serão devidamente respeitados os prazos para manifestação de intenção de recurso em cada fase, conforme estabelecido pelo sistema. Encerrado o prazo, procederei à habilitação no sistema.
Sistema	07/04/2026 às 16:06:49	Srs. Licitantes, agradecemos as participações e desejamos a todos uma boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/12/2025 às 09:59:09	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: Informamos que o site www.gov.br/compras encontra-se indisponível para os fornecedores. Em razão desse fato, o pregão será adiado.
21/01/2026 às 10:00:11	Abertura da sessão pública
21/01/2026 às 10:36:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Pavimentação asfáltico em TSD – Região Centro-Sul do Piauí

Quantidade:	252000	Valor estimado:	R\$ 77,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 19.479.600,0000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.987.***-*0 - ANDERSON OLIVEIRA SILVA para RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32, melhor lance: 14,00% (R\$ 66,4780) (unitário) / 14,00% (R\$ 16.752.456,0000) (total)			

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
39.695.545/0001-03 - BRIMAX ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	1,00% (R\$ 76,5270) (unitário) 1,00% (R\$ 19.284.804,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 76,5270) (unitário) 1,00% (R\$ 19.284.804,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
63.293.021/0001-62 - CCS CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	3,07% (R\$ 74,9269) (unitário) 3,07% (R\$ 18.881.578,8000) (total)	-
Valor proposta: 3,07% (R\$ 74,9269) (unitário) 3,07% (R\$ 18.881.578,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.146.695/0002-81 - COMPANHIA AGRICOLA MINERADORA E CONSTRUTORA ICARAI LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	0,10% (R\$ 77,2227) (unitário) 0,10% (R\$ 19.460.120,4000) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 77,2227) (unitário) 0,10% (R\$ 19.460.120,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	5,00% (R\$ 73,4350) (unitário) 5,00% (R\$ 18.505.620,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 76,5270) (unitário) 1,00% (R\$ 19.284.804,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
14.138.176/0001-19 - CONSTRUTORA LUMAX LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	12,00% (R\$ 68,0240) (unitário) 12,00% (R\$ 17.142.048,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
45.776.055/0001-26 - CONSTRUTORA OTIMA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	7,00% (R\$ 71,8890) (unitário) 7,00% (R\$ 18.116.028,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
13.385.711/0001-73 - COPEG CONSTRUCOES MANUTENCAO E TRANSPORTES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
08.534.529/0001-05 - CVM CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	6,01% (R\$ 72,6543) (unitário) 6,01% (R\$ 18.308.883,6000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 73,4350) (unitário) 5,00% (R\$ 18.505.620,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
13.327.328/0001-69 - ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PB	20,00% (R\$ 61,8400) (unitário) 20,00% (R\$ 15.583.680,0000) (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: 20,00% (R\$ 61,8400) (unitário) 20,00% (R\$ 15.583.680,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
40.869.463/0001-09 - ESSE ENGENHARIA SINALIZACAO E SERVICOS ESPECIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	6,00% (R\$ 72,6620) (unitário) 6,00% (R\$ 18.310.824,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 76,9135) (unitário) 0,50% (R\$ 19.382.202,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000	
05.000.710/0001-35 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	5,50% (R\$ 73,0485) (unitário) 5,50% (R\$ 18.408.222,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000	
04.345.274/0001-73 - J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	20,00% (R\$ 61,8400) (unitário) 20,00% (R\$ 15.583.680,0000) (total)		Fornecedor inabilitado
Valor proposta: 20,00% (R\$ 61,8400) (unitário) 20,00% (R\$ 15.583.680,0000) (total)	Valor negociado: 20,16% (R\$ 61,7164) (unitário) 20,16% (R\$ 15.552.532,8000) (total)	Quantidade ofertada: 252000	
07.109.019/0001-10 - JK LOCACOES CONSTRUCOES E TRANSQUIMICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000	
10.998.532/0001-13 - MAZERINE CRUZ & CIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 77,2923) (unitário) 0,01% (R\$ 19.477.659,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000	
10.641.065/0001-70 - NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PB	1,00% (R\$ 76,5270) (unitário) 1,00% (R\$ 19.284.804,0000) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 76,5270) (unitário) 1,00% (R\$ 19.284.804,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000	
54.805.591/0001-01 - NORTE BRASIL CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PA	5,30% (R\$ 73,2031) (unitário) 5,30% (R\$ 18.447.181,2000) (total)		-
Valor proposta: 5,30% (R\$ 73,2031) (unitário) 5,30% (R\$ 18.447.181,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.851.187/0001-70 - PRO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	5,00% (R\$ 73,4350) (unitário) 5,00% (R\$ 18.505.620,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 73,4350) (unitário) 5,00% (R\$ 18.505.620,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
04.322.687/0001-32 - RODOCONSULT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	14,00% (R\$ 66,4780) (unitário) 14,00% (R\$ 16.752.456,0000) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 14,00% (R\$ 66,4780) (unitário) 14,00% (R\$ 16.752.456,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000
07.913.196/0001-54 - T C ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PI	1,00% (R\$ 76,5270) (unitário) 1,00% (R\$ 19.284.804,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 76,5270) (unitário) 1,00% (R\$ 19.284.804,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 252000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
21/01/2026 às 10:06:00	07.353.156/0001-03	5,00% (R\$ 73,4350)
21/01/2026 às 10:08:52	40.869.463/0001-09	6,00% (R\$ 72,6620)
21/01/2026 às 10:11:31	45.776.055/0001-26	6,00% (R\$ 72,6620)
21/01/2026 às 10:13:09	05.000.710/0001-35	5,50% (R\$ 73,0485)
21/01/2026 às 10:13:23	14.138.176/0001-19	12,00% (R\$ 68,0240)
21/01/2026 às 10:13:29	08.534.529/0001-05	6,01% (R\$ 72,6543)
21/01/2026 às 10:13:46	45.776.055/0001-26	7,00% (R\$ 71,8890)

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:00:13	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/01/2026 às 10:05:13	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2026 às 10:05:13	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2026 às 10:15:47	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/01/2026 às 10:17:04	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Em prol da consecução do melhor preço. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/01/2026 às 10:27:05	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 3. Fornecedores que apresentaram lance com percentual de 61,84% poderão enviar um lance único e fechado até às 10:32:05 do dia 21/01/2026.
Sistema	21/01/2026 às 10:32:06	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 3 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2026 às 10:32:06	O item 3 está encerrado.
Sistema	21/01/2026 às 10:32:06	O desempate ref. ao inciso III do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	21/01/2026 às 10:32:06	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 3. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	21/01/2026 às 10:32:06	O item 3 teve empate real para o valor: 20,00% (R\$ 61,8400). Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:48:20	Sr. Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:51:25	Sr. Licitante, solicito o envio, até 11 h00 (onze horas) do dia 22/01/2026, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	21/01/2026 às 10:53:41	Sr. Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Para envio da proposta reformulada .
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	22/01/2026 às 11:00:02	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:02 de 22/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69.
Sistema para o participante 13.327.328/0001-69	22/01/2026 às 11:15:55	O item 3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:27:55	Sr. Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:28:47	Sr. Licitante, solicito o envio, até 11h00 (onze horas) do dia 23/01/2026, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	22/01/2026 às 11:30:51	Sr. Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 23/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado..
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	23/01/2026 às 11:00:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:01 de 23/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	27/01/2026 às 08:13:04	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, mantendo 20,00% (R\$ 61,8400).
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 15:53:54	Sr. Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: A fim de ficar o mais próximo possível do valor total apresentado na planilha de custos da proponente..
Pelo participante 04.345.274/0001-73	28/01/2026 às 16:25:06	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, tendo informado 20,16% (R\$ 61,7164).
Sistema	29/01/2026 às 14:03:59	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/01/2026 14:13:59.
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 14:11:07	Sr. Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 29/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	29/01/2026 às 17:30:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 29/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 13:58:41	boa tarde senhor pregoeiro
Pelo participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 14:47:00	por favor abrir diligencia para comprovação da capacidade Quantidade mínima exigida
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 14:49:37	Sr. Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: em atendimento ao subitem 8.32.5 do Edital e visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
Pelo participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 15:56:25	* Cat 875842/2022 - bacabal: 1. comprovação dos itens de pavimentação asfáltica; 2. Base e sub-base (anexo defesa que usamos e fomos habilitados em outros certames pela própria sede; * CAT - 862243/2022 - São João dos patos; A. Base e subbase ; B. Meio fio
Sistema para o participante 04.345.274/0001-73	04/02/2026 às 16:50:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 04/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73.
Sistema	05/02/2026 às 10:27:13	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/02/2026 10:37:13.
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	05/02/2026 às 10:42:41	Sr. Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito que considere a possibilidade de desconto adicional em sua proposta.
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	05/02/2026 às 10:45:18	Sr. licitante, após a desclassificação da proposta anterior, para o item 03, solicito o envio, até 11h00 do dia 06/02/2026, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, a proposta de preços ajustada ao último lance ofertado, conforme item 9.2 do Edital
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	05/02/2026 às 10:45:42	Sr. Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
Pelo participante 04.322.687/0001-32	05/02/2026 às 10:45:58	Senhor pregoeiro , devido à logística(somos do Maranhão) ,esse é o nosso maior desconto , já estamos no limite .
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	05/02/2026 às 10:48:39	Obrigada por responder a negociação
Pelo participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 10:11:32	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:32 de 06/02/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32.
Pelo participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 10:24:25	Nosso valor ajustado : R\$ 16.752.479,52
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 11:06:01	O sr. está online?
Pelo participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 11:09:11	Bom dia !

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 11:13:28	Sr. Licitante, verificou-se que o valor apresentado na planilha ajustada encontra-se superior ao valor registrado no sistema. Ressalta-se que não é permitida a majoração do valor originalmente ofertado, conforme consta no subitem 9.4.2 do Edital. Dessa forma, será realizada nova convocação para envio de anexo, a fim de que o senhor proceda ao reajuste da planilha.
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 11:13:44	Esclarecemos que o valor final poderá ser inferior ao registrado no sistema, vedada qualquer majoração.
Pelo participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 11:15:09	ok , já iremos ajustar
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 11:15:20	Sr. Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado no chat. .
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	06/02/2026 às 11:16:11	Certo.
Pelo participante 04.322.687/0001-32	09/02/2026 às 10:41:11	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:11 de 09/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32.
Pelo participante 04.322.687/0001-32	09/02/2026 às 10:42:54	Bom dia ! Proposta enviada
Pelo participante 04.322.687/0001-32	09/02/2026 às 13:01:11	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32, mantendo 14,00% (R\$ 66,4780).
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:12:25	Bom dia
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:13:07	Bom dia
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:14:00	Senhor Pregoeiro , não estou o pedido da diligência
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:15:01	Não entendi
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:16:05	É para refazer a planilha ?
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:18:15	Sim, proceder à correção conforme o solicitado pela área técnica.
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:18:53	O senhor conseguiu acessar o anexo disponibilizado?
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:21:28	Sim , consegui. Está pedindo p representar a planilha
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:24:07	certo
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:26:22	É para fazermos outra planilha ?
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:26:33	E

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:27:18	E enviar ?
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:28:49	O senhor procederá às adequações solicitadas, mantendo o valor originalmente apresentado, sem qualquer majoração.
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:30:12	Entendido !
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:30:32	O envio deverá ser realizado dentro do prazo solicitado.
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:31:10	certo
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:33:04	Mas não apareceu o prazo , pode ser até amanhã(`data de 11/02/2026 às 11:horas) ?
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:36:49	Na aba “Diligência”, no “Anexo do Fornecedor”, consta o prazo concedido. Solicito que o senhor verifique a informação e, nos informe se conseguiu visualizar.
Pelo participante 04.322.687/0001-32	10/02/2026 às 11:42:24	Entendido , consegui olhar (11/02/2026 1- 11:00)
Sistema	12/02/2026 às 16:03:07	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/02/2026 16:13:07.
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	12/02/2026 às 16:07:40	Sr. Licitante, solicito que sejam encaminhados, até às 11h00 do dia 13/02/2026, por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais, em arquivo único, os documentos de habilitação exigidos, nos termos do item 10 do Edital.
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	12/02/2026 às 16:09:22	Sr. Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
Pelo participante 04.322.687/0001-32	12/02/2026 às 16:10:01	Boa tarde senhor pregoeiro , mandarei dentro do prazo !
Sistema para o participante 04.322.687/0001-32	12/02/2026 às 16:10:25	Certo
Pelo participante 04.322.687/0001-32	13/02/2026 às 00:20:12	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 00:20:12 de 13/02/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32.
Sistema	20/02/2026 às 11:09:49	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2026 11:19:49.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
21/01/2026 às 10:53:41	Fornecedor ENGENHARIA G B EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, CNPJ 13.327.328/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 22/01/2026. Justificativa: Para envio da proposta reformulada .
22/01/2026 às 11:30:51	Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 23/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado..
29/01/2026 às 14:11:07	Fornecedor J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 29/01/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.

Data/Hora	Descrição
04/02/2026 às 14:49:37	Fornecedor J C CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA, CNPJ 04.345.274/0001-73 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 04/02/2026. Justificativa: em atendimento ao subitem 8.32.5 do Edital e visando à obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.
05/02/2026 às 10:45:42	Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
06/02/2026 às 10:11:32	Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32 finalizou o envio de anexo.
06/02/2026 às 11:15:20	Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado no chat. .
09/02/2026 às 10:41:11	Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32 finalizou o envio de anexo.
12/02/2026 às 16:09:22	Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 13/02/2026. Justificativa: Para envio do solicitado.
13/02/2026 às 00:20:12	Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32 finalizou o envio de anexo.
18/06/2026 às 11:37:13	Fornecedor RODOCONSULT LTDA, CNPJ 04.322.687/0001-32 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 14,00% (R\$ 66,4780).
18/06/2026 às 11:37:13	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/02/2026 16:13:07
Intenção de recurso na habilitação:	20/02/2026 11:19:49