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CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

Secretaria Regional de Licitagoes — 72/SL

EDITAL

Data de Abertura: 18/12/2025 as 10h00 (dez horas)
No sitio: www.gov.br/compras
Cadigo UASG: 195012

PREGAO ELETRONICO N° 90023/2025
Processo n° 59570.000866/2025-65-e

Objeto

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, transporte, carga e descarga Caminhdes e
implementos agricolas para atender demandas na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues
no municipio de Teresina, dentro da area de atuagdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, distribuidos
em 7 (sete) itens, conforme descrito abaixo:

A participagao dos licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os itens 1, 2, 4 e 6 sdo abertos para participagao de todas as empresas.

b) Os itens 3, 5 e 7 sdo cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas de pequeno
porte-ME/EPP. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

Valor estimado

R$ 12.588.935,70 (doze milhdes, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e setenta
centavos).

Vistoria Registro de Pregos? Exigéncia de Amostra? Forma de Adjudicacao
Nao obrigatoria Sim Nao Por item
Itens Exclusivos para ME/EPP? Itens com Cota Reservada para ME/EPP? Dec. N° 7.174/2010?
Nao Sim. ltens 3,5e 7 Nao
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre os lances
Aberto 0,5%
Capital Social

Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢gado pela Codevasf para cada item, de
forma independente e n&o de forma acumulativa conforme subitem 9.3.1 do Termo de Referéncia.

Pedidos de Esclarecimentos/Impugnagoes

Até dia 15/12/2025 para o enderego: 7a.sl@codevasf.gov.br

Observagoes Gerais:

1) Os interessados ficam desde j& notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracbes e esclarecimentos.

DEZEMBRO/2025
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EDITAL N° 90023/2025
PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS - SRP
PROCESSO N°: 59570.000866/2025-65-¢

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA - Codevasf - por intermédio de sua Secretaria Regional de Licitagées — 7%/SL, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposigc”)es da Lei n. ° 13.303/2016, da Lei
Complementar n. ° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, do Decreto 11.462, de
31/03/2023, da Lei 14.133, de 01/04/2024, no que couber, e do Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos da Codevasf - RILC (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/requlamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na Av. Maranhdo, n° 1022, Sala 24, Centro,
Teresina/Pl - CEP: 64001-010, telefone (86) 3215-0120/ 0138 ou 0147, no horario de 08h00 (oito) as
12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), neste ultimo local
poderao ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia digital para gravagéao, a
partir da data da publicagdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessao publica.

DA SESSAO PUBLICA:
DIA: 18 de dezembro de 2025.
HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDEREGO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgao Gerenciador): 72 Superintendéncia Regional (Teresina/Pl) - 195012

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, transporte, carga e descarga
Caminhbes e implementos agricolas para atender demandas na area de atuacao da
CODEVASF - 7% SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da area de
atuacao da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, distribuidos em 7 (sete) itens.

1.1.1. A licitagao sera dividida em itens, conforme tabela constante do Anexo Il do Termo de
Referéncia, facultando-se ao licitante a participagcdo em quantos itens forem de seu
interesse.
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O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL avaliado, POR ITEM,
observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes
do objeto.

A participacao das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Ositens 1, 2, 4 e 6 sdo abertos para participagdo de todas as empresas.

b) Os itens 3, 5 e 7 sdo cotas de até 25%, destinados para as microempresas e
empresas de pequeno porte - ME/EPP (Decreto 8.538/15, art. 8°).

A descricao geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo | que integra este Edital.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacbes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

No caso de haver divergéncia entre a descrigdo constante na “Descricdo Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descri¢do contida no Edital.

O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

O local de entrega e as condigdes de transporte dos equipamentos, objeto deste Pregéo,
esta detalhado no item 4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo.

FORMA DE REAI’_IZAC/:\O, MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizagao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos.
b) Modo de Disputa: Aberto.

c) Valor estimado: Publico.

d) Forma de Fornecimento: Por Demanda.

e) Critério de Julgamento: Menor Preco.

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item

pertinente, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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PARTICIPACAO

Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias
constantes deste Edital e seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no
SICAF (nivel basico do registro cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras,
para acesso ao sistema eletrénico (sistema do Pregao Eletrénico), devendo ainda se
manifestar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatério.

Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representagéo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e sociedades cooperativas poderao
participar desta licitacdo em condi¢cdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n° 123/2006 e alteracdes posteriores, Decreto n.° 8.538/2015, devendo
declarar, em campo proprio no sistema eletrbnico, sob as penas Lei, que cumpre os
requisitos estabelecidos em seu art. 3° e que esta apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.

Nao serdo aplicados os beneficios constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006, para itens com valor global estimado superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
conforme artigo 42, da lei 14.133/2021.

O licitante é responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado iniddneo para licitar e contratar com a Administracéo
Publica, sem prejuizo das demais sanc¢des, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015.

Sera permitida a participacado de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestao
operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento ou rodizio das
atividades de coordenacado e supervisdo do objeto contratual, e desde que a execugao
ocorra obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou
subcontratacao.

Em sendo permitida a participagdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007.

Subcontratagao

N&o sera permitida a subcontratagéo total ou parcial dos servigos objeto deste Edital.
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Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fuséo, Incorporacao ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condigbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipéteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberara sobre a
sua aceitacdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A participacao na licitacdo implica aceitacéo plena e irrevogavel do ato convocatério, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregao Eletrénico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de pregos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrénico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operagbes no sistema eletrbnico durante o processo licitatério,
responsabilizando-se pelo énus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

f)  Utilizar-se de chave de identificagdo e da senha de acesso para participar do pregao
na forma eletrénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

Nao sera admitida nesta licitagdo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacgéo judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o plano de recuperagcdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidacéo;
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b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢ao;

b1) constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;
b2) cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;
b3) constituida por sécio que tenha sido socio ou administrador de empresa

suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sangao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que nao estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de diregéo, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no &mbito da Codevasf;

f)  Empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de sécio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis)
meses;

g) Sob aforma de consorcio.

CREDENCIAMENTO

Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicao de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para
realizacao das transagdes inerentes ao pregao eletronico.
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A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato bloqueio de acesso.

O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificacéo ou
da senha de acesso por interesse préprio.

Nao sera admitido nesta licitagdo o mesmo representante para empresas distintas,
considerando a participagao por item.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS |/ IMPUGNAGOES |/ RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverao ser enviados a
Secretaria Regional de Licitacbes — 72/SL até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessao publica, por meio do e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como nao recebidas.

A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia util
anterior a data da abertura do certame; e,

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua deciséo e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando
a modificagao pelo mesmo instrumento de publicagéo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracao nao afetar a
formulagao das propostas.

Os esclarecimentos divulgados serao partes integrantes do Edital e seus Anexos e
vincular&o os participantes e a administracao.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar os
sites www.gov.br/compras e https://licitacoes.codevasf.qgov.br/ para ciéncia das eventuais
alteracdes e esclarecimentos relativos a este Edital.

Os licitantes deverao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execugao
dos servigos, seus custos e prazos.

A apresentacdo da proposta tornara evidente que o licitante examinou
minuciosamente toda a documentacao deste Edital e seus Anexos, inclusive os
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esclarecimentos, as comunicagoées externas, os FAQs — Perguntas e Respostas
Frequentes, e que a comprovou e a achou correta. Evidenciara, também, que o
licitante obteve da Codevasf, todas as informagdes e esclarecimentos, sendo suficientes
para a elaboragdao da proposta apresentada, implicando na aceitacdo plena de suas
condigoes.

Impugnacao ao Edital

Até 3 (trés) dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa é parte legitima para impugnar o ato convocatério do Pregao na forma eletrénica,
devendo ser observado ainda:

A impugnacgao nao possui efeito suspensivo e cabera a Secretaria Regional de Licitagdes
— 73/SL, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracdo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnacao no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento
da impugnacéo, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame;

A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Secretaria Regional de Licitagdes — 72/SL, nos autos do processo de
licitacao.

Acolhida a impugnagédo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracido nao afetar a
formulagao das propostas.

Recursos Administrativos
Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitacao.

Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura
do prazo recursal em relacdo ao resultado do certame somente ocorrera apds a
finalizacdo do prazo determinado no referido subitem.

O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitacdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término
de cada sessao (julgamento da proposta ou da habilitagdo), a sua intengdo de recorrer,
sob pena de precluséo.

A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) abrira o sistema eletrénico,
no prazo de no minimo 10 (dez) minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deverao, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intengao
de recurso.

O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razdées do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis, ficando os demais

10



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

5.3.7.

5.3.8.

5.3.9.

5.3.10.

5.3.11.

5.3.12.

6.1.1.

Secretaria Regional de Licitagoes — 72/SL

licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratagédo (Pregoeiro) néo tera efeito
suspensivo.

O recurso sera dirigido ao Agente de Contratacao (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o
ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidacdo daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

As razbes dos recursos deverdao ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da
sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, caso haja algum problema de envio via sistema, podera ser enviado via email:
7a.sl@codevasf.gov.br , dirigidas ao Agente de Contratacido (Pregoeiro), que os analisara
e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade competente que,
neste caso, devera decidir sobre o recurso.

Nao serdo considerados os recursos interpostos apos os respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

Ap6s a divulgagédo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricao do objeto ofertado e o prego, exclusivamente por
meio do sistema eletrénico, com observancia aos pre¢cos maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
quando entao encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

A licitante deve atentar que devera estar com todas as condigoes de habilitagao
exigidas neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o
subitem 10.10.2 deste documento.

O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total do item;
b) Marca;
c) Fabricante; e

d) Descricao detalhada do objeto, contendo as informacdes similares a especificagao
técnica do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no érgao
competente, quando for o caso.

A CODEVASF nao considerara propostas para entrega parcial dos fornecimentos.
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Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacgao, sujeita a revalidacao por idéntico periodo.

O licitante devera atentar que a licitagdo € composta de 7 (sete) itens, e quando do
langamento dos valores para disputa deverao fazé-lo de forma individualizada, por ITEM,
considerando que os ITENS sdo de ampla concorréncia, com a ressalva constante do
subitem 1.3 do Edital. A licitagdo sera adjudicada por ITEM, onde sera vencedor o
licitante que atender as exigéncias deste Edital e seus Anexos para cada ITEM a que
estiver disputando.

AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrbnico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacéo,
e sera considerado o preco unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

Durante a sessao publica, a comunicagao entre o Agente de Contratagcdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio
do sistema eletrénico.

Declarag6es a serem enviadas, em campo proéprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracédo impedira o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragao apenas produzira o efeito
de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

b)  De que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
Edital, e que a proposta apresentada estd em conformidade com as exigéncias
editalicias.

c) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;
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d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. lll
do art. 5° da Constituicao Federal;

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sess&o que impeca a
sua habilitagdo no presente processo licitatério, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que os servigos sao prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho de 1991;

g) Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar os fornecimentos objeto deste Edital, sem pretericdo do que
consta do Termo de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serao considerados como inclusos nos precos, nao sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento, objeto deste
Pregao, a ser entregue a Codevasf sem 6nus adicional.

A apresentacao das propostas implicara na plena aceitacédo, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
Codevasf serao escritos em portugués, e os precos deverao ser cotados em reais.

Em caso de divergéncia entre o preg¢o unitario e o total, sera considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

A PROPOSTA mais vantajosa sera a de menor valor ofertado para a execu¢ao do objeto
da licitacao;

Nas situagdes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Pregos com valores
idénticos, e estes nao sofram alteragdo apods a etapa de lances, sera adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.20 deste Edital.

FASE DE LANCES

Classificadas as propostas, o sistema dara inicio a fase competitiva, quando entdo os
licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

13



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.8.1.

8.9.

8.9.1.

8.9.2.

8.10.

8.11.

8.12.

Secretaria Regional de Licitagoes — 72/SL

O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.°, 3.°, 4.° lugares e assim
sucessivamente, se houver.

O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relacido aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
0,5% (meio por cento).

Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
podera o Agente de Contratacdo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecugao
do melhor preco, mediante justificativa.

Apods o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

N&o serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

O subitem 8.9 aplica-se apenas para a primeira classificacdo de melhor preco.

Em caso de empate, na segunda classificagdo em diante, prevalecera o lance recebido e
registrado primeiro.

Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificagao do detentor do lance.

Durante a fase de lances, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) podera excluir lance cujo
valor seja manifestamente inexequivel.

No caso de desconexao do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), no decorrer da etapa de

lances, se o sistema eletrbnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.
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O Agente de Contratagéo (Pregoeiro), quando possivel, dara continuidade a sua atuagao
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao do Agente de Contratagéo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessao do pregdo sera suspensa e tera reinicio somente apés
comunicacao expressa do Agente de Contratagdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

O critério de julgamento adotado sera o MENOR PRECO GLOBAL POR ITEM, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a
contratacdo n&do se enquadre nas vedacdes do item 3.3.1, deste Edital. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo

Decreto n°® 8.538, de 2015.

Nessas condi¢cbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apés a comunicagao automatica para tanto.

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até
5% (cinco por cento), na ordem de classificagcao, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta).

Critérios de Desempate:

8.20.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, os critérios de desempate seréo,
nesta ordem:
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a) disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

b) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagcées dos
orgaos de controle.

Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgdo ou
entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagao
realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize.

Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do
licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

Na hipotese da ndo-contratagdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

DA COTA DE PARTICIPACAO DE 25% - DECRETO N° 8.538/2015

Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas
devera ocorrer pelo menor preco.

Sera dada a prioridade de aquisi¢cao aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno
porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as
quantidades ou as condicdes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracao,
nos termos do art. 8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

DA NEGOCIACAO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagéo
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociagao em condi¢des diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nao houver lances e o menor prego global e pregos unitarios estiver em
desacordo com o orgado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor prego,
estiver com precgo global e unitarios em desacordo com o orgado pela Codevasf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor nao for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagao;

d) No caso de ndao comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
melhor preco.
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A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O Agente de Contratagdo (Pregoeiro) solicitara ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de 02 (duas horas), envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado
apds a negociagao realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.

E facultado ao Agente de Contratag&o (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

ANALISE PREVIA AO EXAME DA PROPOSTA DE PRECOS

Como condicio prévia ao exame da proposta de precos do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagéo (Pregoeiro) verificara o eventual
descumprimento das condi¢gdes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de
sangao que impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unidao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:O0:);

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus socios e administradores, para verificagcdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, a Administragao diligenciara para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

O licitante sera convocado para manifestagao previamente a sua desclassificagao.
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Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) reputara a
desclassificagao do licitante, por falta de condicdo de participagao.

No caso de desclassificacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta
subsequente

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrada a etapa de negociacao e apds a analise prévia ao exame da proposta de
precos, o Agente de Contratagcdo (Pregoeiro) examinara a proposta previamente
classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto a seguir:

Serao fixados critérios objetivos para definicdo do melhor preco, considerados os prazos
para a execugcdo do contrato e do fornecimento, as especificacbes técnicas, os
parametros minimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestédo de
logistica sustentavel e as demais condigbes estabelecidas no edital.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo
lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por
meio da opcao “Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo unico,
ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar
para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br , concedendo-se, para esta providéncia, o prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocagéao realizada pelo Agente
de Contratagédo (Pregoeiro), com a composicao do(s) item(ns), compreendendo a
descrigdo do objeto, bem como todas as demais informagdes afins julgadas necessarias
ou convenientes pelo licitante, e contemplando os valores unitario e total, por item,
devidamente atualizados, na qual devera ainda constar explicitamente as seguintes
informacgoes:

a) A Carta de Apresentacao da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a
entrega da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentac&o da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nimero
de telefone, Banco, agéncia, numero de conta-corrente, praga de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b) Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.
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c) O licitante devera, além das informagdes especificas requeridas pela Codevasf,

adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas
conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas
especificacdes constantes neste Edital e seus Anexos.

Caso haja indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar a
proposta, referida no item acima, para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br.

E facultado ao Agente de Contratagéo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apoés a analise das propostas, serao desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.° 13.303/2016, as propostas que:

a)

b)

d)

Nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificagcbes técnicas constantes do instrumento
convocatério ou identifique o licitante antes da fase de lances;

Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

Apresentem pregos manifestamente inexequiveis;

c1) Considerar-se-a inexequivel a proposta que nao venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentacdo que comprove que 0s custos
envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregéo;

c2) Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacées
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracgao;

c3) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do § 2° do art. 56 da Lei n° 13.303/2016, para efeito de
comprovacgao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentagao de
justificativas e comprovagdes em relagado aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;
iii. Demais verificagdes que por ventura se fizerem necessarias.

Apresente um desconto menor que o minimo exigido ou permanega acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitario, para a
contratagdo de que trata o § 1%do art. 57 e ressalvada a hipdtese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;
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e) Nao justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Agente de
Contratagao (Pregoeiro), apoés diligéncia;

f) Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatério,
salvo se for possivel a acomodagéo a seus termos antes da adjudicag¢ao do objeto
e sem que se prejudique a atribuicao de tratamento isonémico entre os licitantes.

g) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao
indicada no item.

A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), em qualquer fase da licitagdo, desde
que nao seja alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuicdo de
tratamento isondmico entre os licitantes, promover diligéncias que entender necessarias
e/ou adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir
impropriedades na documentacdo de habilitacdo ou complementar a instrugdo do
processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de Licitacbes e Contratos da
Codevasf.

Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas
de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

Erros ou distorgdes em qualquer preco ou componente de prego, que impliquem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta nao serao
considerados, n&o podendo o licitante eximir-se do fornecimento do objeto da presente
licitacao.

Ocorrendo a hipdtese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o prego fixado
na Carta de Apresentacado de Proposta, sob pena de desclassificacdo e das possiveis
sancdes cabiveis.

A adequagao da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoragao
de seu valor global.

Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteudo da proposta apresentada, seja
com relagao a preco, pagamento, prazo ou qualquer condi¢do que importe a modificagao
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:

Apbés a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagéo (Pregoeiro).

O Agente de Contratacéo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem

da licitagdo e/ou Parecer da Assessoria Juridica, para subsidiar o julgamento da
proposta.

20



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

9.8.

9.8.1.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

10.2.1.

10.3.

Secretaria Regional de Licitagoes — 72/SL

Se a proposta de pregos do licitante classificado em primeiro lugar ndo for aceitavel, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacido, e assim sucessivamente, até
a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo (Pregoeiro)
passar a subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagéo
(Pregoeiro) verificara a habilitacédo do licitante, observado o disposto neste Edital.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar os documentos necessarios a comprovagao da habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificagdo econémico-financeira,
validos e que comprovem _situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF
deverao ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o prazo
de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocacgao realizada pelo Agente
de Contratagao (Pregoeiro) no sistema eletrénico.

Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

Habilitagao Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificacdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacéo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

a1) Nota: A Certidao Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certidao referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de
2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de
outubro de 2014, poderao ser apresentadas para satisfazer a exigéncia
desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de validade nelas
constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no
DOU de 9/9/2014).
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Na hip6tese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao
SICAF, o licitante vencedor devera apresentar a documentagao
correspondente com prazo de validade em vigor;

Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes;

Se porventura, quando da verificacdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a copia dos seguintes documentos:

a4.1) no caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

a4.2) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara
condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a4.3) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.4) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbacdo no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
devera estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execugao de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagao;

a4.5) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) Declaragao de Elaborag¢do Independente de Proposta, conforme modelo no Anexo
VII deste Edital.

c)

No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizagdo ou o ato de registro
ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

10.4. Qualificagao Técnica:

a)

A Qualificagdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no subitem 9.2 do Termo de Referéncia, Anexo | que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida
para fins de avaliagdo da qualificagao técnica.
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al) No caso de comprovagdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducao livre, nos termos do subitem 10.11.1 do Edital.

10.5. Qualificagao Econémico-Financeira:

a)

Certidao Negativa de Faléncia ou Recuperagao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucgao patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
orcado pela Codevasf para cada item, de forma independente e néo
acumulativa, conforme subitem 9.3 do Termo de Referéncia.

Balanco patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (irés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS - DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacao Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

c1) Observagdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstracdes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):
Publicados em Diario Oficial; ou
Publicados em jornal de grande circulagao; ou,
Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao
equivalente; ou
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Fotocopia do Balanco e das Demonstragbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:
Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
O balango patrimonial e as demonstracbes contabeis deverdo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

c2) Caso o licitante seja cooperativa auditada, tais documentos deverdo ser

acompanhados da ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispbe o
artigo 112 da Lei n® 5.764, de 1971, ou de uma declaragao, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

c3) Comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante a

apresentagao dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicagdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “a1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.3 acima, sera analisada a documentacgao da licitante vencedora,
observando ainda, o previsto no subitem 10.7.1 abaixo.

A validade das certiddes correspondera ao prazo fixado nos préprios documentos. Caso
as mesmas nao contenham expressamente o prazo de validade, a Codevasf convenciona
o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedicao,
ressalvada a hipotese do licitante em comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante a juntada de norma legal pertinente.

Caso a certidao expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, devera constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado

24



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

10.7.2.

10.8.

10.9.

10.9.1.

10.9.2.

10.9.3.

10.9.4.

Secretaria Regional de Licitagoes — 72/SL

pelo préprio emitente, que a sua cobranga estd suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execugdo mediante depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

Toda a documentagdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servicos, ou seja, o nimero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser 0 mesmo em
todos os documentos, com exceg¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS sao
centralizados.

Todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

Habilitagao: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedade Cooperativa:

Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto n° 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n® 10.273/2020, em se tratando das Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, a comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista somente sera exigida para efeito de contratagdo, observando-se o disposto no
item 3.3.1 deste Edital. Contudo, deverado apresentar toda a documentagao exigida para
efeito de comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigao (art. 43, caput da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

Na hipotese de haver alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovagdo de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, da divulgagdo do resultado da fase de habilitagao,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizagcado da documentacao, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n® 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n°® 10.273/2020.

A comprovagao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
€ condigao para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Pregos.

A nao-regularizagdo da documentacgao dentro do prazo previsto no subitem 10.9.2 acima,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no
previstas no Capitulo Il, Secao Ill da Lei n°® 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratagdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitagao (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).
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Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderao ser inicialmente apresentados com traducgao livre, para a lingua portuguesa.

Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.11.1 acima, serao
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da traducéo.

REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

A sessdo publica podera ser reaberta:

Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacido de atos anteriores a
realizacdo da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situagdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

Quando houver erro na aceitacdo do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Pregos, nao retirar o
instrumento equivalente ou nao comprovar a regularizacao fiscal, nos termos do art. 43,
§1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.

A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (chat) de acordo com a fase do
procedimento licitatorio.

ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo e exauridos os eventuais recursos
administrativos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
podera adjudicar o objeto e homologar o procedimento licitatorio.

A autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que solicitou a
aquisicdo com vistas a verificacdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologagé&o do certame.

FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA

Homologada a licitagdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro
de Precos nos termos do Anexo lll deste Edital, com as licitantes consideradas
vencedoras do certame.
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A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi considerado vencedor, ao endereco
eletrénico informado na proposta desta, que procedera a sua assinatura no prazo de 5
(cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o enderego citado no item 1 deste Edital.

O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi enderecada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Agente de Contratacéo (Pregoeiro) podera convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificagado, para fazé-lo em igual prazo e
nas mesmas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem acima,
a Codevasf podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagao,
com vistas a obtengao de prego melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condicbes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagdo de
melhor condicao.

Assinada a Ata de Registro de Pregos, esta tera efeito de compromisso de fornecimento.

A efetivagcdo da Ata de Registro de Pregcos ndo obriga a Codevasf a firmar as
contratagdes que dela poderao advir, facultada a realizacao de licitagcdo especifica para
qualquer aquisicao pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condigcdes.

Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, o licitante devera manter as condi¢oes
de habilitagdo consignadas no Edital.

O fornecedor beneficiario que nao atender o subitem 13.5 acima terd sua proposta
desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagéo, para, apés comprovados os documentos habilitatérios e feita a negociagao,
assumir a colocagao de primeiro classificado na Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo
das sancgoes previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

Ap6s a homologagao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classificagao na licitagao; e

b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
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Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado
do certame em relagao ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagéo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

A habilitagdo dos licitantes que comporédo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipoteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo € nas
condicoes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precgos, nas
hipéteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n° 11.462/23.

Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual prazo e nas condigbes
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizacido na forma prevista no edital, podera:

a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na
ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou

b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificagao, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

CONTRATACAO

Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo
de Créditos nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovacao das
condigbes de habilitacdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo ser
mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

Apoés a assinatura do Instrumento Contratual, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes na ata de registro de precos, procedera a emissao da Nota de
Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns).

O fornecedor beneficiario que ndo aceitar as condigdes estabelecidas no instrumento
contratual correspondente, conforme o caso, ndo cumprindo assim as obrigagdes
prescritas na Ata de Registro de Precgo, estara sujeito as sanc¢des previstas neste Edital.

E facultado a Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar o instrumento

contratual correspondente, conforme o caso, nas condicbes estabelecidas, convocar
outro licitante, obedecida a ordem de classificagao, para assinatura da Ata de Registro de
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Precos, apds negociacdo, aceitacdo da proposta e comprovacdo dos requisitos de
habilitagao.

O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos devera proceder a entrega do
objeto deste edital em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

O licitante vencedor sera convocado para assinar o contrato na Assessoria Juridica
Regional — 7%/AJ, em Teresina/Pl, devendo comparecer no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da convocagao, ou assina-lo digitalmente no mesmo prazo.

O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracao da Codevasf.

Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacédo das condi¢gdes de habilitagao
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem
como nao apresentar as mesmas condicdes exigidas neste certame, caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as sancdes previstas neste
Edital, sem prejuizo das demais cominagdes legais cabiveis.

A Codevasf providenciara a publicacdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniao,
considerando que tal publicagao devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51 da
Lei n® 13.303/2016.

CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens
registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16;

b) em caso de criagao, alteragao ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos
registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacéo
sobre 0s precos registrados

Na hipétese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a redugao do precgo registrado.

29



@ MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

15.3.

15.3.1.

15.3.2.

15.3.3.

15.3.4.

15.3.5.

15.3.6.

Secretaria Regional de Licitagoes — 72/SL

Caso nao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagao de
penalidades administrativas.

Na hipotese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacado, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado.

Se nao obtiver éxito nas negociag¢des, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precgos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencao de contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de reducdo do prego registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de pregos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagao com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacoes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragao do preco registrado, mediante comprovacao de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentacdo comprobatdria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

Na hipétese de ndo comprovacao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigagbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicagdo das sancgdes previstas na legislagédo aplicavel.

Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
15.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificagéo, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negociag¢des, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precgos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obten¢do da contratacdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovacédo do disposto no caput e no item 15.3 e subitem 15.3.1, o
6rgdo ou a entidade gerenciadora atualizarda o prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

O 6rgédo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.
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16. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cbes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracado sem justificativa razoavel;

C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 15.3.2; ou

d) sofrer sanc¢do prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021 ou noinciso Il do art. 83 da Lei 13.303, de 2016.

16.1.1. Na hipétese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, o 6rgao ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do

registro de precgos, vedadas novas contratagcées derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sangéo.

16.1.2. O cancelamento do registro nas hipoteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do érgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério
e da ampla defesa.

16.1.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdao ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.

16.1.4. O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precgos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ga maior;

c) ou se nao houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 15.2.3 e

15.3.4.
17. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
17.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de um ano, contado do primeiro dia

util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual
periodo, desde que comprovado que o prego € vantajoso.

17.2. Em caso de prorrogacéo da ata de registro de precos, podera ser renovado o quantitativo
originalmente registrado.

17.3. A eventual prorrogacdo e renovacdo do quantitativo originalmente registrado se dara

mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento
da contratacao.
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ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se propbde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdao, o valor
maximo global R$12.588.935,70 (doze milhdes, quinhentos e oitenta e oito mil,
novecentos e trinta e cinco reais e setenta centavos), a precos dos meses de
setembro e outubro de 2025, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos
Orcados, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrerda no momento da
formalizacdo do contrato ou de outro instrumento habil.

GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO

ORGAO GERENCIADOR:

O orgao gerenciador sera a Codevastf.

Cabera ao 6rgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e administragao do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;

b) gerenciar a ata de registro de precos;

c) conduzir as negociagdes para alteracao ou atualizagdo dos precgos registrados;

d) deliberar quanto a adesdo posterior de 6rgdos e entidades que nao tenham

manifestado interesse durante o periodo de divulgagao da IRP;

e) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infragbes no procedimento licitatério ou na
contratagao direta e registra-las no SICAF;

f) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigagdes contratuais, em relagdo as suas préprias contratagdes, e registra-las
no SICAF; e

g) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagéo do prazo de até noventa
dias para o 6rgao néao participante efetivar a aquisicdo ou contratagdo solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6érgao nao
participante.

Constituem ainda obrigagées do 6rgao gerenciador, quando da execugao
contratual:

a) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens recebidos provisoriamente com
as especificagbes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitagdo e
recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
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d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, por meio de
comissao/servigcos especialmente designado;

e) Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

g) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos o acesso ao local da
entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranca;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0Ss precgos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

A administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

O o6rgao participante sera responsavel pela manifestagdo de interesse em participar do
registro de pregos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratagéo e
respectivas especificagcdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da Lei n°
13.303/16 adequado ao registro de pregos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de pregos, de que a contratagéo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicacdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou de obrigagBes
contratuais;

lll.  aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos, em
relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacbes
contratuais, em relacido as suas proprias contratagdes, informar as ocorréncias ao
6rgao ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

IV. prestar as informagdes solicitadas pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execucdo da demanda destinada ao seu 6rgdo ou a sua
entidade.

A dotacado orgamentaria referente a quantidades e valores da participagdo no processo
de Intencdo de Registro de Precos, dos 6rgédos participantes, é de inteira
responsabilidade do érgao participante.
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ADESAO:

A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que nao tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
6rgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condi¢des e as regras estabelecidas pela Codevasf.

E facultada aos 6rgédos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Pregos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

Os 6rgaos e entidades que nado participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6rgao gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adesao.

Apds a autorizagdo do 6rgao gerenciador, o 6rgdo nao participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precgos, observadas as
condicoes nela estabelecidas, optar pela aceitacido ou nao do fornecimento, desde que
este fornecimento nao prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisi¢des ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderao exceder,
por 6rgédo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatoério e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

As adesbes a Ata de Registro de Pregos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do niumero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e
a aplicacao, observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

A adesdo a ata de registro de pregos decorrente desta licitagdo devera observar o
disposto no Procedimento para Processos de Adesdo a Atas de Registro de Precos da
Codevasf.

Constituem obrigacdes do Fornecedor beneficiario da Ata:

A Contratada devera cumprir todas as obrigacées constantes do edital, seus anexos e

sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto e ainda.
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Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitagdo ou nao do
fornecimento a outro érgdo da Administracao Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;
Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificagdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarao as indicagdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
nuamero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e codigo da
agéncia e conta corrente);

O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués
e da relacao da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de bens;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n® 13.303/16;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

Manter, durante toda a execucao do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacao exigidas na licitagao.

Assinar a Ata de Registro de Pregos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho ou
Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital.

Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execug¢ao dos fornecimentos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

A contratada devera observar todas as obrigac¢des legais, secundarias, de seguranga e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucgao do objeto do Edital.

PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

Os prazos para execugao do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.

O prazo de execugado do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de
emissao da Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagao expressa das partes, da seguinte forma:

a) Primeira Parcela: 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser
entregue no prazo de ATE 120 dias;
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b) Segunda Parcela: Os 70% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deverao ser entregues no prazo de ATE 180 dias, totalizando, ao final desse periodo,
100% da quantidade total da Ordem de Fornecimento.

Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, sera
admitida a entrega integral em parcela uUnica, desde que respeitado o prazo final de 180
dias.

Quando a aplicagdo dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total de
Ordem de Fornecimento resultar em numeros fracionarios de unidades, devera ser
aplicado o arredondamento para o numero inteiro imediatamente inferior.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento
da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 dias.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condigdes iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

c) seja constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do

extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato”, na Unidade Regional de Finangas e Cobrangas da Codevasf.
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Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

b) quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

c) quando necessaria a modificacdo do regime de execucgdo da obra ou servico,

bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagado do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execugado de
obra ou servico;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneracao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengao do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execug¢do do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nao se verifique que
a empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital,
bem como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de
Licitagcdes e Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital. Sera efetuado em reais,
contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizagao da CODEVASF.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
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Os pregos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data
limite de apresentacao da proposta. Apds o periodo estabelecido, serdo adotados os
critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagao legal ou infragcio a Lei
quando nao se justificar a aplicacdo de sangado mais grave; ou;

b) inexecucao parcial de obrigagao contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando néo se justificar aplicagdo de
sangao mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancao mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢cdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugao

do contrato, bem como n&o causem prejuizos a Codevasf.

[l. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill. Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitagéo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
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h) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

A sancéao prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execu¢do do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

As sancbdes definidas no inciso Ill do subitem 23.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancbes definidas no inciso Ill do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em funcéo do prazo base originario da sangao:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na aplicacédo de sanc¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentagdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancgdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancao de suspensao, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentagao do Decreto n°® 11.129/2022.
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Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacao do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimacdo ou da lavratura da
ata.

POLITICA DE COMBATE A FRAUDE E CORRUPCAO

Tanto a Contratada, quanto a Codevasf, comprometem-se a observar os preceitos legais
instituidos pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgéo, em
especial a Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n® 11.129/2022, de 11 de
julho de 2022.

Devera ser observada a Politica de Combate a Fraude e Corrupgao, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-regulamentos/politicas, bem como a Clausula Anticorrupgcao
disposta no Anexo lll - Minuta de Contrato deste Edital.

POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transacdes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI deste Edital.

Devera ser observada a Politica de Transag¢des com Partes Relacionadas, disponivel em
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-
regimentos-politicas-e-regulamentos/politicas.

CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condicao
essencial para a referida assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.
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DISPOSICOES GERAIS

Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a
realizagdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao do Agente de Contratagcido (Pregoeiro) em contrario.

As situacbes nao previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forgca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratacao (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a legislagcao.

A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo Ill), regulamenta as condi¢cbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugao do contrato.

Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n°® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

O néo atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratagdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacao da sessao publica do pregao.

O licitante ao participar deste certame declara ter ciéncia das Politicas da Codevasf
disponiveis no site da Codevasf: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-
informacao/institucional/legislacao/estatuto-regimentos-politicas-e-regulamentos/politicas

A Codevasf podera revogar a presente licitagdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizagao ou
ressarcimento de qualquer natureza.

As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranga do
futuro contrato.

Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugao do contrato.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do

inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevasf.
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A homologacéao do resultado deste Pregdo ndo implicara direito a contratagao.

Este Edital e seus Anexos farao parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcricdes.

O Foro da Justica Federal da Se¢ao Judiciaria do Piaui serd o competente para dirimir
questdes oriundas da presente convocagéo, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Teresina/Pl, dezembro de 2025.

Documento Assinado Eletronicamente

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 78/SR
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverao ser respeitados os pre¢cos maximos, unitarios e global or¢cados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGCAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

Avenida Maranhéo, 1022, Centro
CEP 64.001-010 — Teresina— PI
Ref.: Edital n° 90023/2025

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 90023/2025 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
transporte, carga e descarga Caminhdes e implementos agricolas para atender demandas na area
de atuacao da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da area de
atuagao da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, distribuidos em 7 (sete) itens, a serem entregues
no municipio de Teresina - PI, para o ltem , pelo valor global de R$ , (VALOR
TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de pregos em anexo, que é parte
integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificagdes Técnicas, a contar da data de emissédo da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que nao
exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realizagao do contrato.

Nos precos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitagao.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo de ( )
, @ contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (_ /  / ), representando um compromisso que pode
ser aceito a qualquer tempo antes da expiragao do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato
de obrigagao entre as partes.
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Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(?) , carteira de
Identidade n.° , Orgao Expedidor , CPF n.° ,
residente e domiciliado(a) na rua , ne , bairro , ha cidade
de , Estado de , ao(a) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive

para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagcao em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condigbes constantes no presente Edital e seus
anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisicaljuridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servigo
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, fungao de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupg¢ao"), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as disposicées do Cddigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressao de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

49


https://sistema.ouvidorias.gov.br/
../../../../hubergates/Documents/0%20-GT%20Integridade%20e%20Riscos/Minuta/etica@codevasf.gov.br

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF 5] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf
b Secretaria Regional de Licitagées — 7%/SL

ANEXO V - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

(Disponivel em: https://www.codevasf.qov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf )
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ANEXO VI - TERMO DE OBSERVANCIA A POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES
RELACIONADAS E DE IDENTIFICAGAO DE PARTES RELACIONADAS
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Termo de Observancia da Politica de Transagoes com Partes Relacionadas da Codevasf e
de Identificagdo de Partes Relacionadas Externas

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)
Periodo de Vigéncia do (Informar Periodo.)
Instrumento:
Finalidade do (Informar finalidade.)
Instrumento:
A pessoa fisicaljuridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo

subscrito, declara que:

i) esta ciente, afirma aderéncia e concordancia com as normas e praticas estabelecidas na Politica de
Transagdes com Partes Relacionadas da Codevasf;

ii) compreende que, nos termos da Politica, deve informar a Codevasf se existem membros da sua familia
ou de membros das familias dos sécios/acionistas, e correlatos, até o 2° grau (detalhamento na Tabela 1),
para fins de identificagdo de quaisquer transagdes entre eles e a Codevasf;

Conforme disposto acima, assinale uma das opgdes abaixo:

a. ( ) Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas da
Codevasf, que nado tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das familias dos
sécios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de entidade tem relacao direta
ou indireta de forma contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf.

b. ( ) Declara, para fins de cumprimento da Politica de Transa¢des com Partes Relacionadas da
Codevasf, que tem conhecimento de membro da minha familia ou de membros das familias dos
socios/acionistas, até 2° grau e correlatos, que diretamente ou por meio de entidade tem relagao
contratual, trabalhista ou negocial com a Codevasf, e presto as seguintes informagdes:

Pessoa fisica ou sécio/acionista que tem relagdo com a Codevasf*:

Nome da Pessoa Grau de Parentesco: Nome do Agente Forma da Relagdao com a
Fisica: i Publico da Codevasf: Codevasf
Pai, Mae, Padrasto, Conselheiro, Diretor, Empregado,
Madrasta, Filho, Neto, Comissionado, Prestador de
Outro Servigo, Outro.

* Preencher apenas se for assinalado o itemii) b.

A assinatura deste Termo é expressao de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas € praticas estabelecidas na Politica de Transagdes com Partes Relacionadas da Codevasf
disponivel em:

(Informarolocal.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)
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Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:

Tabela 1: Demonstragao de parentes em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade
até o 2° grau, nas relagdes de trabalho ou emprego.

Sogro ou sogra
Pai ou mae (inclusive
Ascendentes  (inclusive madrasta madrasta/padrasto - -
e padrasto) do conjuge ou
10 oompanhelro(a))
Enteados, genros ou

Descendentes Filhos noras (inclusive do ) )
con

juge ou
companheiro(a))
Avo ou avo do
Ascendentes Avd ou avé conjuge ou - -

companheiro(a)

Netos do conjuge ou 2 g
Descendentes Netos companheiro(a)

Irmaos Cunhados

O Conjuge ou Companheiro, embora nao seja considerado parente, encontra-se sujeito as vedagoes contidas
na sumula vinculante n® 13 do Supremo Tribunal Federal.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacao completa do representante da licitante), como representante devidamente constituido
da (empresa) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital
n°® XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitagdo de n® XX/20.. foi elaborada de maneira
independente (Empresa), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato
da licitagdo de n® XX/20... ,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagcdo de n® XX/20.. nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitacdo de
n° XX/20... por qualguer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitacdo de n° XX/20... quanto a participar ou nao da referida
licitacao;
(d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagao de n° XX/20... ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitagcao de n° XX/20.... antes da adjudicacao do objeto da referida licitagao;
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da licitagdo de n°® XX/20.. n&o foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragao e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

, em de de

(representante legal do licitante/ consoércio, no dmbito da licitagao, com identificagdo completa)
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TERMO DE REFERENCIA - SRP
PREGAO ELETRONICO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP, TRANSPORTE,
CARGA E DESCARGA DE CAMINHOES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA
ATENDER DEMANDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF - 7* SR, NO ESTADO

DO PIAUI.

NOVEMBRO/2025
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Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Fornecimento, por Sistema de Registro de Pregcos — SRP, transporte, carga e descarga
Caminhdes e implementos agricolas para atender demandas na area de atuacdo da
CODEVASF - 7* SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da area de
atuacdo da CODEVASF 7% SR no Estado do Piaui, distribuidos em 7 (sete) itens, conforme
descrito abaixo:

ITEM DESCRICAQO/ COTA

ESPECIFICACAO CATMAT DECRETO UN |QUANT.
Caminhao 3/4 com carroceria
aberta de madeira ou em aco,
novo, ano de fabricagdo corrente
equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no
minimo 150 c¢v ou unidade
equivalente, declarado pelo
fabricante, tracdo 4x2, PBT
MINIMO LEGAL de 8.000 kg e
carga util técnica minima de 4.700
kg, cor predominante: branca,
direcdo hidraulica ou similar,
transmissdo manual ou automadtica e
ar condicionado de  fabrica.
Acompanha o veiculo: macaco,
01 chave de rodas, triangulo de 610032
sinalizac¢do, pneu estepe, manuais de
bordo, faixas refletivas, chave geral
para  baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca exigidos
pelo CONTRAN. O VEICULO
DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE COM )
PROCONVE - PROGRAMA DE
CONTROLE DE POLUICAO DO
AR POR VEICULOS
AUTOMOTORES. Garantia minima
de 12 meses, contada a partir do
recebimento definitivo do bem,
atestado pelo fiscal com todos os

Ampla

N unid 20
Concorréncia
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equipamentos e acessorios exigidos
pelo Coédigo Brasileiro de Transito. A
marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada no
estado de entrega do caminhdo. O
veiculo deverda ser emplacado em
nome da Codevasf regional do
estado de entrega do bem, na
categoria particular, com taxas e
impostos  quitados, incluindo
emplacamento, licenciamento e
IPVA. Logomarca da Codevasf
silkada em local visivel, abastecido
com tanque de combustivel cheio.
Devera ser realizada entrega técnica.
Rocadeira hidraulica articulada,
nova, completa, com  braco
articulado incluso, pronta para uso,
acionada por tomada de forga,
estrutura de engate do terceiro ponto,
largura de corte minimo 1,40 m,
minimo 02 (duas) facas, protecao
lateral em chapas de ago, altura de
corte minimo 30 mm, alcance de
corte lateral minimo de 3,9 metros, o )
altura de corte minima de 5,5 metros, | 29107 | Lrincipal unid 24
cardan com protetor incluso. Para
uso em tratores com minimo de 75
CV de poténcia. Garantia minima 12
meses, a marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme
termo de referéncia.

Rocadeira hidraulica articulada,
nova, completa, com  brago
articulado incluso, pronta para uso,
03 | acionada por tomada de forga,
estrutura de engate do terceiro ponto,
largura de corte minimo 1,40 m,
minimo 02 (duas) facas, protecao
lateral em chapas de aco, altura de

02

Reserva- .
629101 | wppEpp | UM 06
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corte minimo 30 mm, alcance de
corte lateral minimo de 3,9 metros,
altura de corte minima de 5,5 metros,
cardan com protetor incluso. Para
uso em tratores com minimo de 75
CV de poténcia. Garantia minima 12
meses, a marca ofertada devera
possuir Assisténcia Técnica
Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme
termo de referéncia.
Batedeira de cereais, nova, com
bica de saida, mancal de cilindro,
regulador de ar, ensacador com
plataforma para operador, tampas
laterais, direita e esquerda, cardan,
bracos  de  tracdo, correia,
alimentador automatico, regulagem
de peneira, capacidade minima 15
SC- 60 kg/h, acionamento por
04 | tomada de forca de trator agricola e 219408 Principal unid 4
rodas para transporte. Montada
pronta para ser utilizada com todos
os fluidos e lubrificantes inclusos.
Garantia minima 12 meses, a marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme
termo de referéncia.
Batedeira de cereais, nova, com
bica de saida, mancal de cilindro,
regulador de ar, ensacador com
plataforma para operador, tampas
laterais, direita e esquerda, cardan, Reserva- )
05 lbragps de tragdo,  correia, | 219408 ME/EPP unid 06
alimentador automatico, regulagem
de peneira, capacidade minima 15
SC- 60 kg/h, acionamento por
tomada de forca de trator agricola e
rodas para transporte. Montada
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pronta para ser utilizada com todos
os fluidos e lubrificantes inclusos.
Garantia minima 12 meses, a marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme
termo de referéncia.

Motocultivador, novo, Poténcia
minima: 7 CV, Tipo Motor:
Monocilindrico, Motor 4 Tempos,
Tipo de combustivel: Diesel,
Profundidade de corte minima: 300
mm, Largura de corte minima: 800
mm, Rodas: 4.0”-8” no minimo,
Tipo Uso: Agricola, Caracteristicas o )
06 | Adicionais: Enxada Rotativa com 24 | 613439 Principal unid 180
laminas; Partida Manual ou Elétrica.
Garantia minima 12 meses, a marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme
termo de referéncia.

Motocultivador, novo, Poténcia
minima: 7 CV, Tipo Motor:
Monocilindrico, Motor 4 Tempos,
Tipo de combustivel: Diesel,
Profundidade de corte minima: 300
mm, Largura de corte minima: 800
mm, Rodas: 4.0”-8” no minimo,
Tipo Uso: Agricola, Caracteristicas Reserva- ]
Adicionais: Enxada Rotativa com 24 613439 ME/EPP unid 20
laminas; Partida Manual ou Elétrica.
Garantia minima 12 meses, a marca
ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou
terceirizada/certificada no estado de
entrega da maquina. Logomarca da
Codevasf em local visivel, conforme
termo de referéncia.
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1.1.1. A participagdo dos licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Ositens 1, 2, 4 e 6 sdo abertos para participagdo de todas as empresas.

b) Os itens 3, 5 ¢ 7 sio cotas de até 25%, destinados para as microempresas e empresas
de pequeno porte-ME/EPP. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes t€ém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdao adequado, para caracterizar a licitagdo e subsidiar a elaboragao do edital e fornecer
informagdes ao licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade
da administracao superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que
tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenagdo dos fornecimentos de equipamentos, objetos
deste Termo de Referéncia.

7* SUPERINTENDENCIA REGIONAL - 7*° SR — Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente & presidéncia da CODEVASEF, situada em Teresina/Piaui, em cuja
jurisdigao territorial se realizard os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacio de materiais, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal:
WWWw.gov.br/compras.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras do Governo Federal:
Www.gov.br/compras.
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CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucdo dos fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programagio parcial ou
total de um trabalho, servigco ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas ¢
respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos,
condi¢des ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo,
descri¢do do método construtivo, controle tecnologico e geométrico e norma de medigdo e
pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador,
indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacao do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se facam necessarios a execucao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessdrios para a complementa¢do ou
suplementa¢do dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - ¢ um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos
oficiais, comunica¢des administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da
Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de
Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Forma de Realizagao: Pregao Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.

3.2. Valor Estimado: Publico.

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4. Forma de Fornecimento: Por demanda
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3.5. Intervalo minimo entre os lances: 0,50% (meio por cento) do valor do item pertinente, que
incidird tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta.

4. LOCALDE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. Os Caminhdes e os implementos agricolas objetos deste Termo de Referéncia, deverdo ser
entregues preferencialmente no galpao da 7* Superintendéncia Regional da CODEVASEF,
localizado no Municipio de Teresina no Estado do Piaui, ou em local a ser indicado no
Contrato, dentro da area de atuagdo da CODEVASF 7* SR, mediante entendimento prévio
entre as partes ou seus representantes.

4.2. O galpdo da Codevasf 7* SR, fica localizado no seguinte endereco: Via Estrutural Arterial,
Quadra B, Bairro Polo Empresarial Sul, Teresina-PI. Em caso de mudanca no local entrega,
a Codevasf 7 * SR, comunicara previamente a CONTRATADA, que mediante entendimento
entre as partes possa programar a entrega no local a ser indicado sem prejuizo para ambos.

4.3. A cidade de Teresina esta localizada a latitude de 5°5'20 ao sul e longitude de 42°48'07 ao
oeste, proximo a divisa com o Maranhao, ao oeste do estado, em uma altitude de 72 metros,
na mesorregido Centro-Norte a margem direita do Rio Parnaiba, no Estado do Piaui. O acesso
ao municipio de Teresina € feito principalmente pelas BR’s 316 (sul) e 343 (Norte).

4.4. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objetos deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
Todas as partes sujeitas as vibragdes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas
ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.5. Os equipamentos, objetos deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues de segunda a
sexta-feira, exceto feriados, e em horario comercial de 08:30 as 11:30 h ou de 13:30 as 17:00
h, mediante contato prévio de 5 (cinco) dias anteriores a data prevista de entrega.

4.6. O item 01, Caminhdes, por se tratarem de itens que exigem emplacamento, ¢ obrigatério o
faturamento no CNPJ da Codevasf do local de entrega do bem, a fim de permitir o
emplacamento junto ao Detran do estado. Os demais itens que ndo exigem emplacamento, o
CNPJ de faturamento sera o da Codevasf Sede ou da Superintendéncia Regional da Codevasf
do local de entrega do bem.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de
Caminhoes e implementos agricolas para atender demandas de municipios na 4rea de atuagado
da CODEVASEF - 7% SR, no Estado do Piaui, conforme distribuidos no Anexo II deste Termo
de Referéncia.
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5.2. A descricao dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades ¢ Precos Orgados ¢
Escopo de Fornecimento, Especificagdes Técnicas e Folha de Dados — Anexo II deste Termo
de Referéncia, que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega ¢ de inteira responsabilidade do licitante e
a CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o manuseio,
devendo esta ser avisada via e-mail, com antecedéncia devida de até 5 (cinco) dias, a previsao
da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a
serem entregues.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objetos deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem sua integridade.

5.6. Todo carregamento deverd ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.

5.7. Os caminhdes e implementos agricolas adquiridos nesta licitagdo deverdo ser novos e
entregues em perfeito estado de conservacao e funcionamento.

5.8. Oitem 01, Caminhdes, adquiridos nesta licitagdo deverao ser 0(zero) quildmetro, admitindo-
se por questdes normais de testes e pequenos deslocamentos de fabrica, transporte, carga e
descarga, que os bens apresentem registros de limites MAXIMOS de uso de 200 Km
rodados.

59. Os caminhdes e implementos agricolas deverdo ser entregues com capacitagdo de
operacdo/manutencao através de entrega técnica a entidade beneficiada, com manual de
instrugdes em portugues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes € compativeis com o
objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias
do TR e seus anexos, ndo se permitindo consorcios ou subcontratagao.

6.1.1. Os licitantes poderao apresentar propostas para um ou mais itens individuais, discriminados
na Planilha de Quantidades e Precos Or¢ados e nas Especificagdes Técnicas — Anexo 1I

deste Termo de Referéncia.

6.1.2. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas
nacionais.
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6.2. CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participa¢ao de consorcio.
6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao serd permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E
SOCIEDADE COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte e, poderao participar desta licitagdo em
condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015, exceto para os itens cujos valores
estimados seja, superiores a receita bruta maxima admitida para enquadramento como
empresa de pequeno porte, ou seja, superiores aos R$ 4.800,000,00 (Quatro milhdes e
oitocentos mil reais).

7. VISITAAO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento néo sera obrigatério, porém, ¢ de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta e execugao do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes do local de entrega dos caminhdes e implementos
agricolas.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo entregues/instalados os equipamentos correrdo por
exclusiva conta do licitante.

7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues os equipamentos objetos desse Termo de
Referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar por entrar
em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da CODEVASF, em Teresina, no
Estado do Piaui, nos telefones: (86) 3215-0128 ou (86) 3215-0171.

7.1.3. A visita ao local onde serdo entregues os equipamentos deverd ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horério

comercial.

8. PROPOSTA
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8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, enderecgo, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

a) As especificacdes técnicas claras, completas ¢ minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser
apresentada sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados, informados
preferencialmente em lingua portuguesa;

bl) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos
exigidos nas especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista
de desvios em relagdo ao exigido, informando razdes que a levaram a apresentar
tais observacdes, fato este sujeito a aprovacao pela Codevasf.

b) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os caminhdes e implementos
agricolas, devidamente preenchida, com clareza.

¢) A Licitante deverd apresentar catdlogos, desenhos, dados ¢ demais informacdes
ou descri¢do detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta
licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

1) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensdes, peso e demais caracteristicas;

3) No caso da apresentacao de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais os bens constituem o objeto da proposta.

8.1.1. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga, descarga dos equipamentos, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitérias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-ao como inclusas nos precos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagdo plena
até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF nao possui
Inscrigdo Estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando
arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos
materiais e servicos ofertados, com men¢do discriminada da referida tributagdo. A

12

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C762CA4B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C762CA4B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=866&filter[anoproc]=2025

e-DOC C762CA4B
Proc 59570.000866/2025-65-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagao e Sustentabilidade Socioambiental

72 Superintendéncia Regional (Piaui)

concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia
desta particularidade.

8.1.3. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO UNITARIO
avaliado, POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescrigoes das leis que regem a matéria,
de acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA
9.2.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos
por pessoa juridica de direito puablico ou privado, descrevendo os
fornecimentos/servigos de forma a permitir a constatagdo da experiéncia do
licitante na execu¢do de fornecimento caminhdes e implementos agricolas ou
equipamentos similares ao objeto desta licitacao:

al) A comprovagao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no
minimo 30 % do quantitativo do item da licitagdo a que estiver concorrendo.

a2) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de caminhdes e
implementos agricolas ou equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica,
finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo, como 0s que constam no
Catalogo de Maquinas, Implementos, Veiculos, Equipamentos, Materiais e Servigos,
que sdo: caminhao toco basculante, caminhao trucado basculante, caminhao munck
e caminhonete 4x4; equipamentos e implementos agricolas, maquinas agricolas,
maquinas pesadas, triciclos cargos, quadriciclos, motocicletas, equipamentos para
agroindustrias, frigorificos e outros materiais;

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todas em seu nome e de sua subcontratada em relagao ao objeto fornecido;

9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. Aslicitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez
por cento) do valor or¢ado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, nao sendo de forma
acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. ACODEVASEF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagao, o valor méaximo

global de RS 12.588.935,70 (doze milhdes, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e
trinta e cinco reais e setenta centavos), a precos dos meses de setembro e outubro de 2025,
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conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo II
deste Termo de Referéncia.

10.2. A indicagdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrerda no momento da
formalizagdo do contrato ou de outro instrumento habil.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO
CONTRATO

11.1.O prazo para execucao do objeto deste TR ¢ de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo
expressa das partes, da seguinte forma:

a. Primeira parcela: 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento, devera
ser entregue no prazo de ATE 120 dias;

b. Segunda parcela: Os 70 % restantes da quantidade total da Ordem de
Fornecimento deverdo ser entregues no prazo de ATE 180 dias, totalizando, ao
final desse periodo, 100 % da quantidade total da Ordem de Fornecimento.

11.1.1. Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, serd admitida
a entrega integral em parcela unica, desde que respeitado o prazo final de 180 dias;

11.1.2. Quando a aplicagdo dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total da
quantidade total da Ordem de Fornecimento resultar em nimeros fracionérios de unidades, devera
ser aplicado o arredondamento para o niumero inteiro imediatamente inferior.

11.2. O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento ¢ de 60 dias, contados da data de
assinatura do contrato.

11.3.0 prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissao da ordem de fornecimento, o prazo de execugao
do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para o
recebimento definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e
mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia
de 330 dias.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no preco unitario
do material, efetivamente entregue, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas

devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASEF, conforme a legislacao vigente, e
de acordo com o cumprimento do seguinte evento, observados ainda os subitens seguintes:
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a) 100% (cem por cento) do valor faturado apds a entrega no local de recepgdo, com o
atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estard no
local para esta tarefa.

12.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado a
partir do ateste da fiscalizacao da Codevast nas faturas/notas fiscais da contratada.

12.3.0 atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias tteis, ap0Os a entrega
das faturas/notas fiscais.

12.4. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

12.5. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do
domicilio bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento
dos respectivos créditos.

12.6. Por ndo ser a CODEVASEF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constitui¢ao Federal/88.

12.7. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

) O valor do IR e demais contribui¢gdes incidentes, para fins de retengdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a
isen¢do, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de reten¢do do imposto de renda e das contribui¢des sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo
prestado.

12.8. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASEF, e, que cubram a execug¢do do objeto.

12.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega 8 CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,

objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideragao pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.
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12.10.
deverao estar isentas de erros ou omissoes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas
ao licitante vencedor para corregdes, nao se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

12.11.

72 Superintendéncia Regional (Piaui)

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os

mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovagao, a fim de evitar a retencao na fonte dos tributos e contribuigdes, conforme
legislagdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Ageéncia, localidade e nimero da conta corrente em que deverd ser efetivado o crédito,
apods a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢ao do contrato, todas as condi¢des
de habilita¢do e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apOs a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
12.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se a seguinte

férmula:

AM =P x I, onde:
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AM = Atualizacao Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)®130 x (1+im2/100)®?30 x .. x (1+imn/100)®™30 - 1, onde:

i = Variacdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o céalculo da atualizacdo monetaria

12.20.  Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

12.21.  Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneragdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente
do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1.Caso ocorra assinatura do contrato ou instrumento equivalente, os precos permanecerao
validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este
prazo, poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” ¢ o valor do reajuste procurado

“V” ¢ o valor contratual a ser reajustado

“I1” ¢ o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

J4

“I0” ¢ o indice inicial correspondente ao més de apresentacao da Proposta

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislagdao entdo em vigor.
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13.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execucao do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangdes previstas na legislacio e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a)  0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia de atraso na entrega, at¢ o0 maximo de 12% (doze por cento).

14.2.Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacao e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacOes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
PR Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacao contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa
Nao atendimento as determinagoes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde R$ 100,00 por dia de
que seja comunicada a CONTRATADA, através de atraso
comunicacdo formal do fiscal.
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Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas R$ 500,00 por dia de
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido. atraso

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato ¢ nao podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASEF, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, respodera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao ou ainda, quando for
o caso, cobrada judicialmente; faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada serd convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5
(cinco) dias a contar da data da convocacao;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacgao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocado a recolher a Geréncia de Finangas da CODEVASF 7* SR — 7¢
GRA/UEFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias tuteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso 8 CODEVASEF. Ouvida a fiscalizagao, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

14.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da CODEVASEF, que podera relevar ou nao a multa.

14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.
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14.9. Caso a Autoridade Competente da CODEVASF ndo dé provimento ao recurso, nao cabera
novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUCAO

15.1 Como garantia para a completa execucao das obrigacdes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apods a assinatura do instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

15.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condigdes contratuais.

15.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagdo
e Desenvolvimento Territorial — 7% Gerencia Regional de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf.

15.2.1 A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade
de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.

15.3 Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, serd devolvida a
“Garantia de Execug@o”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

15.4 A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

15.5 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescis@o, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.6 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacgdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.7 Nao havera qualquer restitui¢do de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e sera

apropriada pela Codevasf.

15.8 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
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a) Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Codevast a contratada; e

¢) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A gestao do contrato, bem como a fiscaliza¢ao da execug@o dos fornecimentos sera realizada
pela CODEVASEF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor
estd executando os trabalhos, observando o contrato ¢ os documentos que o integram.

16.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

16.3. A Fiscalizagdo tera poderes para agir ¢ decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de
sua missao.

16.4. A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental, responsavel pela execugdo do pactuado.

16.5. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

16.6.Das decisdes da Fiscalizagio podera contratada recorrer a Area de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do
fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos
relativos as multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

16.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

16.8.Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros,
da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local
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de trabalho para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos
fornecimentos.

16.9.0 representante da Administragdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més ¢ ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1.  Ap6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
CODEVASEF, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento ¢ fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado.

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.

17.1.2. Na hipédtese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A CODEVASF rejeitara, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com
o contrato/TR.

17.2.Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos
rejeitados.
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17.3.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo, pela CODEVASEF, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
c) Liberacdo da Garantia de Execugdo (caugdo).

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagdo da prestagdo de garantia.

17.5.0 Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre a execugdo do objeto contratado.

17.6. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissdao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

18.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradéavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

18.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de certificagao do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima prote¢do durante o transporte e o armazenamento;

18.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como

mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
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18.2.0 vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicao credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

18.3.Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagdo, a CODEVASF podera
realizar diligéncias para verificar a adequacdao do produto as exigéncias deste TR, antes
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nio se
confirme a adequagao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

18.4.Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizagao.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

19.2. A contratada deverd investir em medidas de promogdo da ética e de prevencao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrup¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsoes da Lei 12.846/2013, do Decreto n° 11.429/22, da
lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASEF, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administracao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que
tiver conhecimento por meios dos canais de dentincias disponiveis.

19.3. Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrao
por sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e
manuten¢do para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletronico;

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencao dos
equipamentos fornecidos.

19.4. A descarga dos equipamentos adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apds a assinatura do

contrato emitido pela CODEVASF, por meio contrato ou documento similar que comprove
o vinculodo fornecedor com o prestador de servigos/pecas ou apresentagdo de rede de
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assisténcia técnica autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (propria ou
terceirizada/certificada) no &mbito do Estado de entrega do item.

20. OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral deste Contrato.

20.2.Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3.Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

20.4.Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagdo.

20.5. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os fornecimentos contratados.
20.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
21. GARANTIA DOS MATERIAIS

21.1.O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢ de, no minimo, 12
(doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

21.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

21.3.A garantia abrange a realizacdo da manutengdo corretiva dos bens pelo(a) proprio(a)
contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as
normas técnicas especificas.

21.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substitui¢do de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e
correcdes necessarias.

21.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padrdes de

qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdao do
equipamento.
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21.6.Uma vez notificado, a contratada realizard a reparagdo ou substituigdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracao pela contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

21.7.0 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da contratada, aceita
pela Contratante.

21.8.Na hipotese do subitem acima, a contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater
provisorio pela Demandante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execucao dos reparos.

21.9.Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela contratada, fica a Contratante autorizada
a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicao do bem ou de
seus componentes, bem como a exigir da contratada o reembolso pelos custos respectivos,
sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

21.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

21.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco estd apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificagao, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz seja da CODEVASEF.

22.3. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados pela contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢ao
no instrumento.

26

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C762CA4B


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C762CA4B
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=866&filter[anoproc]=2025

e-DOC C762CA4B
Proc 59570.000866/2025-65-e

Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo e Sustentabilidade Socioambiental

72 Superintendéncia Regional (Piaui)

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na
formulacao de sua proposta.

22.6.0 termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em, pelo menos, um objetivo do objeto contratual. O risco ¢ o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execu¢do do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des da Matriz de Risco,
considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio economico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na Matriz de Risco.

22.9.0s casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso

concreto.

22.10. A referida Matriz de Risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigoes.

24. ANEXOS
24.1.S3ao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo I — Justificativas;

e Anexo II — Planilha de Quantidades e Precos Orgados, (com Escopo de
Fornecimentos, detalhamento dos equipamentos e Especificacdes Técnicas);

e Anexo III - Modelo de Logomarca da CODEVASEF;
e Anexo IV — Matriz de Risco;

e Anexo V — Estudo Técnico Preliminar.
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da
especificidade do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui
apos relacionadas passam a integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de
Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente,
conforme Resolucao a ser inserida no processo.

Justificativas:

Da necessidade do fornecimento:

Justifica as razbes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos
fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das
caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda nao
conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s
mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da
adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido e de reduzir
a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes
secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impedem a
fixacdo do homem no campo e provocam a migracdo da populacao para as cidades.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

Pelas justificativas apresentadas, a solucdo técnica escolhida é a de licitar através de pregdo
eletronico para formacdo de ata de registro de precos alinhada com a necessidade do setor,
conforme apresentada no termo de referéncia

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecédo
dos orcamentos formadores do valor estimado:

A pesquisa de precos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASF, Instrucdo Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica
n® 440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para
Licitagdes de Bens e Servico.
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Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo é Pregédo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administragdo, com a
possibilidade de lances e negociagéo direta pelo pregoeiro, conforme Lei Federal n® 14.133, de
1° de abril de 2021. A técnica envolvida na execugdo do fornecimento objeto desta licitacdo é
conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descri¢cdo de forma objetiva de execucao,
conforme consta das Especifica¢fes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades
e precos maximos. O essencial para a eficacia da licitacdo, € que o escopo de fornecimentos
seja bem definido e especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a
ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificacdes Técnicas definem de forma criteriosa e
objetiva o escopo dos fornecimentos que serdo contratados.

Da adocéo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Por serem bens com grande demanda nas comunidades atendidas pela CODEVASF, pois
apresentam versatilidade de uso nas atividades produtivas, gerando necessidade de contratacfes
frequentes e por ser conveniente suas aquisicdes para atendimento a mais de um érgdo ou
entidade, conforme Decreto n° 11.462, de 31.03.2023.

Da prorrogacio da vigéncia da Ata de Registro de Precos: Sim: E permitida a prorrogagio
da Ata de registro de precos e renovacdo do quantitativo originalmente registrado. Caso
apresente preco vantajoso, promove celeridade na aquisicdo do equipamento bem como
economicidade ao contratar pelo melhor prego e pouco custo.

Da ndo instauracao de procedimento de Intencao de Registro de Precos (dispensa de
divulgacdo) e ndo permissado de participantes na licitacdo:

Seré realizada a divulgacdo de IRP — Intencdo de Registro de Precos no Portal de Compras do
Governo Federal, referente ao fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
transporte, carga e descarga de casas de plaina niveladora traseira e raspadeira agricola - scraper
para atender demandas da &rea de atuagdo da CODEVASF - 7% SR, deve ser instaurada
conforme estabelece o art. 21 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
CODEVASF, nos termos a seguir apresentados:

. O prazo minimo para o registro de intencéo sera de 08 dias Uteis, contado da data de
divulgacéo da IRP;

. A resposta a eventuais intencdes de terceiros interessados ficard sob responsabilidade
dos técnicos que elaboraram o Termo de Referéncias;

. Numero maximo de participantes da IRP: 02 participantes, em conformidade com a
capacidade de gerenciamento;

. N&o serdo aceitos 0s quantitativos considerados infimos ou a inclusdo de novos itens;
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. N&o seréa permitida a inclusdo posterior de participantes que ndo manifestaram interesse
durante o periodo de divulgacédo da IRP.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona):

Sim — A adesdo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas
pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao
contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar dos
principios da Administracdo Publica, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade,
igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao
instrumento convocatorio e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo
no caso de necessidade de execucdo or¢amentaria, observando no caso concreto a urgéncia na
aquisicdo dos referidos bens. As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servigo publico, no
que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cGes publicas. A contratacdo de bens e
servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos custosos, lentos e
burocraticos. J& um procedimento de adesdo a uma licitacdo torna bem mais simples e célere
uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da CODEVASF. Néo obstante ser auto-evidente a vantagem de uma ades&o, esta se
coloca como uma excecdo ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do_valor_estimado publico: Conforme Acoérddo n° 1502/2018 —
Plenario TCU, nas licitaces realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital €
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagcdo do orgcamento.

Critério_de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da Codevasf.

Dos _requisitos de aceitacdo das propostas: Os requisitos de aceitacdo das propostas séo
estabelecidos em conformidade com as leis aplicaveis e as diretrizes do instrumento. As
propostas devem atender aos termos das especificacbes técnicas sem desvios e ndo serem
superior ao valor maximo estabelecido no SRP.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica: A exigéncia de atestados de experiéncia comprovada
visa garantir a capacidade técnica da licitante para o fornecimento dos equipamentos.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo: A exigéncia de capital social
minimo é justificada pela necessidade de garantir a capacidade financeira das licitantes para
honrar os compromissos contratuais.
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Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de
pegueno porte: A exclusividade se dard quando se cuidar de licitacdo cujo valor estimado for
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme versa o art. 6° do Decreto n° 8.538/2015.

Da Permissdo de Participacdo de Consorcios: N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais
e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica necessaria para cumprimento do
objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo
consequentemente pertinente a formacao de consorcios com intuito de reforcar a capacidade
técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissdo de Participacdo de Sociedades Cooperativas: Sim: E permitida a participagéo de
sociedade cooperativa em processos licitatorios quando o objeto licitado se enquadrar na
atividade direta e especifica para a qual a cooperativa foi constituida e estabelecida. Se, porém,
para a execuc¢do do objeto contratual a cooperativa nédo tiver como dimensdo o seu objeto social
ou caracterizar atividade a qual ela ndo foi formada com esta finalidade, havera atuacao
irregular da cooperativa impossibilitando a sua participacdo por desvio na condi¢do de
existéncia da referida sociedade.

Permissdo para Subcontratacdo: Nao: Essa decisdo é resultado de um processo de avaliagcdo
da realidade de mercado em raz&o do objeto a ser licitado, por se tratar de bens comuns, na qual
ponderamos ser desnecessario a atuacdo de uma pluralidade de sujeitos associados para a
execucao do objeto visando atender ao interesse da administracdo publica.

Dos critérios de reajustamento: Os critérios de reajustamento sdo essenciais para manter o
equilibrio econémico-financeiro dos contratos ao longo do tempo.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os fornecimentos a serem
contratados serdo executados no prazo ndo superior a um ano, conforme consta do Termo de
Referéncia e a previsdo de recursos se dard em funcdo da disponibilidade de recursos para
empenho.

Garantia de Execucdo (caucdo): Sim, sera exigida garantia de execucdo. Como garantia para a
completa execugdo das obrigacOes contratuais e da liquidagdo das multas convencionais, fica
estipulada uma "Garantia de Execucdo™ no montante de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do instrumento,
em especie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria,
a critério da contratada.

Garantia do Obijeto: O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é
de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a
partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. A garantia
sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condicdes de uso,
sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
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Justificativa para exigéncia de Assisténcia Técnica: Os itens solicitados assisténcia técnica
no Estado da entrega dos equipamentos, se faz em fungéo complexidade de operagéo, por serem
equipamentos motorizados equipados com componentes que requerem capacitacdo e
manutencgdes especializadas, que quando da ndo existéncia de assisténcia técnica na regido
Nordeste, causa prejuizos aos beneficiarios, considerando que o espaco de tempo para as
atividades é pequeno, qualquer parada dos servigos, por problema mecanico, resulta em
prejuizos as comunidades, quando ndo ocorre conserto do equipamento em tempo habil, sendo
mais rapido o atendimento quando ha presenca no estado de empresa para tal.
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ANEXO 11
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS, ESPECIFICACOES TECNICAS

ITENS INDIVIDUAIS

- VALOR
CODIGO X COTA A
ITEM CATMAT DESCRICAO DECRETO UNIDADE | QUANTIDADE UNI(E;\)RIO

TOTAL POR
ITEM (R$)

Caminhdo 3/4 com carroceria
aberta de madeira ou em aco,
novo, ano de fabricag¢do corrente
equipado com motor diesel com
poténcia bruta (nominal) de no
minimo 150 c¢v ou unidade
equivalente, declarado pelo
fabricante, tracdo 4x2, PBT
MINIMO LEGAL de 8.000 kg e
carga util técnica minima de
4700 kg, cor predominante:
branca, dire¢do hidraulica ou
similar, transmissdao manual ou
automatica e ar condicionado de
fabrica. Acompanha o veiculo:
macaco, chave de rodas,
triangulo de sinaliza¢do, pneu
01 610032 | estepe, manuais de bordo, faixas
refletivas, chave geral para
baterias, caixa/dispositivo
protetor de baterias e demais
equipamentos de seguranca
exigidos pelo CONTRAN. O
VEICULO DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE COM O
PROCONVE - PROGRAMA
DE CONTROLE DE
POLUICAO DO AR POR
VEICULOS AUTOMOTORES.
Garantia minima de 12 meses,
contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo
fiscal com todos 0s
equipamentos e  acessorios
exigidos pelo Cddigo Brasileiro

Ampla

Concorréncia unid 20 419.962,27 | 8.399.245,40
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de Transito. A marca ofertada
devera  possuir  Assisténcia
Técnica Autorizada no estado de
entrega do caminhdo. O veiculo
deverd ser emplacado em nome
da Codevasf regional do estado
de entrega do bem, na categoria
particular, com taxas e impostos
quitados, incluindo
emplacamento, licenciamento e
IPVA. Logomarca da Codevasf
silkada em local visivel,
abastecido com tanque de
combustivel cheio. Devera ser
realizada entrega técnica.
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02

629101

Rocadeira hidraulica
articulada, nova, completa, com
brago articulado incluso, pronta
para uso, acionada por tomada de
forca, estrutura de engate do
terceiro ponto, largura de corte
minimo 1,40 m, minimo 02
(duas) facas, protecao lateral em
chapas de acgo, altura de corte
minimo 30 mm, alcance de corte
lateral minimo de 3,9 metros,
altura de corte minima de 5,5
metros, cardan com protetor
incluso. Para uso em tratores com
minimo de 75 CV de poténcia.
Garantia minima 12 meses, a
marca ofertada deverd possuir
Assisténcia Técnica Autorizada
ou terceirizada/certificada no
Estado de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de
referéncia.

Principal

unid

24

70.613,47

1.694.723,28

03

629101

Rocadeira hidraulica
articulada, nova, completa, com
brago articulado incluso, pronta
para uso, acionada por tomada de
forca, estrutura de engate do
terceiro ponto, largura de corte
minimo 1,40 m, minimo 02

Reserva-
ME/EPP

unid

06

70.613,47

423.680,82
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(duas) facas, protecao lateral em
chapas de acgo, altura de corte
minimo 30 mm, alcance de corte
lateral minimo de 3,9 metros,
altura de corte minima de 5,5
metros, cardan com protetor
incluso. Para uso em tratores com
minimo de 75 CV de poténcia.
Garantia minima 12 meses, a
marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada
ou terceirizada/certificada no
Estado de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de
referéncia.
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219408

Batedeira de cereais, nova, com
bica de saida, mancal de cilindro,
regulador de ar, ensacador com
plataforma  para  operador,
tampas laterais, direita e
esquerda, cardan, bragos de
tracdo, correia, alimentador
automatico,  regulagem  de
peneira, capacidade minima 15
SC- 60 kg/h, acionamento por
tomada de forca de trator
agricola e rodas para transporte.
Montada pronta para ser utilizada
com todos os fluidos e
lubrificantes inclusos. Garantia
minima 12 meses, a marca
ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada
ou terceirizada/certificada no
Estado de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de
referéncia.

Principal

unid

24

20.350,34

488.408,16

05

219408

Batedeira de cereais, nova, com
bica de saida, mancal de cilindro,
regulador de ar, ensacador com
plataforma  para  operador,
tampas laterais, direita e
esquerda, cardan, bracos de

Reserva-
ME/EPP

unid

06

20.350,34

122.102,04
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tracdo, correia, alimentador
automético,  regulagem  de
peneira, capacidade minima 15
SC- 60 kg/h, acionamento por
tomada de forca de trator
agricola e rodas para transporte.
Montada pronta para ser utilizada
com todos os fluidos e
lubrificantes inclusos. Garantia
minima 12 meses, a marca
ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada
ou terceirizada/certificada no
Estado de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de
referéncia.

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacio e Sustentabilidade Socioambiental
7% Superintendéncia Regional (Piaui)

e-DOC 3989C7D9

Proc 59570.000866/2025-65-e

06

613439

Motocultivador, novo, Poténcia
minima: 7 CV, Tipo Motor:
Monocilindrico, Motor 4
Tempos, Tipo de combustivel:
Diesel, Profundidade de corte
minima: 300 mm, Largura de
corte minima: 800 mm, Rodas
com pneus de 4.0”-8” no
minimo, Tipo Uso: Agricola,
Caracteristicas Adicionais:
Enxada Rotativa com 24
laminas; jogo de ferramentas
para montagem e manutengao;
Partida Manual ou Elétrica.
Garantia minima 12 meses, a
marca ofertada deverd possuir
Assisténcia Técnica Autorizada
ou terceirizada/certificada no
Estado de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de
referéncia.

Principal

unid

180

7.303,88

1.314.698,40

07

613439

Motocultivador, novo, Poténcia
minima: 7 CV, Tipo Motor:
Monocilindrico, Motor 4
Tempos, Tipo de combustivel:
Diesel, Profundidade de corte
minima: 300 mm, Largura de

Reserva-
ME/EPP

unid

20

7.303,88

146.077,60
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corte minima:
com pneus

Caracteristicas

Garantia mini

referéncia.

minimo, Tipo Uso: Agricola,

Enxada Rotativa com 24
laminas; jogo de ferramentas
para montagem e manutengao;
Partida Manual ou Elétrica.

marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica Autorizada
ou terceirizada/certificada no
Estado de entrega da maquina.
Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacao e Sustentabilidade Socioambiental

7% Superintendéncia Regional (Piaui)

800 mm, Rodas
de 4.0”-8” no

Adicionais:

ma 12 meses, a

e-DOC 3989C7D9
Proc 59570.000866/2025-65-e

TOTAL GLOBAL - (R$)

12.588.935,70
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

CODEVASF [ﬁ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
[=-| Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas - AR

72 Superintendéncia Regional (Piaui)

ANEXO 1l

LOGOMARCA DA CODEVASF

A impressdo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacédo
devera seguir o modelo a seguir:

EQUIPAMENTO DOADO

25cm e

CODEVASF B i A 3,

DO LADO DO POVO BRASILEIRG

50 cm

A impressao devera ser realizada em 2 (dois) locais visiveis e respeitar as seguintes medidas:
33 cm (largura) x 10 cm (altura), ou com dimensado proporcional ao tamanho do bem a ser
identificado. Caso os equipamentos possuam fundos de cores instaveis ou que dificultem a
leitura, seré exigido o uso de moldura na cor branca.

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades
desenvolvidas pela Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Séao
Francisco e do Parnaiba, e verde que identifica as plantacfes irrigadas com a protecédo da
carranca, que é um simbolo tradicional e forte da regiéo.

Na confeccdo da logomarca serdo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e
azul (286).

A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul serd elaborada nos percentuais

Parte direita - Pantone verde (348)
Linhas da carranca - Pantone azul (286)
Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

(CODEVASF!

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 46608C70
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Ministério da Integragado e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

e-DOC 27C5FCD9
Proc 59570.000866/2025-65-e

Verséao 3.0

MATRIZ DE RISCOS

PROCESSO:

59570.000866/2025-69-e

OBJETO DA CONTRATACAO:

Caminhdes e implementos agricolas

OBJETIVO DA CONTRATAGAO:

Atender as demandas dos municipios abrangidos pela area de atuagdo da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 27C5FCD9

LOCAL DE EXECUGAO: 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 72/GRR/UES
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: 72/GRR/UES
. Etapa de . R Evento de Risco/Incerteza (podera " Responsavel pelo - Nivel de Risco Resposta - Tipo
Cod* P - Fator de Risco/Causa (devido a...) / (b C (O do) ) P p- Probabilidade Impacto A P P Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) de Tratamento
. . L . - Atraso na execugdo do contrato. Caso -
Gestdo e Entrega dos equipamentos e maquinas |Podera ocorrer descontinuidade dos ocorra, receberd o obieto contratado e PREVENTIVO: Solicitar cronograma de entrega dos bens.
RCO01 fiscalizagdo do |com atraso, fora do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens o . ) L N Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
B . aplicard as sangdes cabiveis, previstas no N "
contrato sem manifestagdo da CONTRATADA. entregues . R estipulado no contrato.
Edital e em lei.
N&o entrega dos bens a sociedade. A
Codevasf poderd prever garantia
contratual permitida em lei com vistas a PREVENTIVO: Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e . . , . o assegurar o capacidade e histérico do fornecedor antes da
. Fornecedor ndo realizar a entrega das |Podera ocorrer impossibilidade de . . - 5 . . ~
RC002 fiscalizagdo do . . compromisso da empresa na prestagdo Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratagdo.
maquinas. recebimento dos bens . N " . N
contrato adequada dos servigos. No caso do ATENUANTE: Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
descumprimento do que foi estabelecido contratual."
serdo aplicadas penalidades, ja previstas
no Edital.
Prejuizo na qualidade e eficiéncia dos
bens. O transporte, carga e descarga sao
responsabilidade da CONTRATADA, desta
. . maneira cabe a ela a substituigdo PREVENTIVO: Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdo e Dano na descarga ou organizagdo dos Poderd ocorrer imediata do material, equipamento ou transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do ) 8 , g ¢ depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt .. - s eauip Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar P 8 . o . .
contrato equipamentos ou maquinas na entrega. o de bens maquina danificado durante a descarga. ATENUANTE: Solicitar a substitui¢do ou reparo imediato
Caso n&o ocorra a substitui¢do, a dos equipamentos danificados."
Codevasf podera acionar a garantia
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
Pagina 1 de
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Atraso no cronograma de execugdo. O
transporte, carga e descarga sdo
responsabilidade da CONTRATADA, desta
maneira cabe a ela a substituigdo
imediata do material, equipamento ou
PR - PREVENTIVO: Contratar seguro de transporte para
. , maquina danificado durante a descarga. . .
Gestdo e Poderd ocorrer ~ . cobertura contra roubo e extravio; e implementar
s . o . ~ Caso ndo ocorra a substituigdo, a . . . B N
RCO04 fiscalizagdo do |Roubo da carga ou extravio da mesma. |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt Codevasf poderé acionar a garantia Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir sistemas de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato o de bens P .g . ATENUANTE: Acionar o seguro de transporte para
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as L o
~ . . compensagdo financeira.
sangdes previstas no Edital. Em caso de
roubo de carga ou extravio, a
CONTRATADA poder4 solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagao do fato.
Podera resultar em atraso no PREVENTIVO: Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e L . . . . cronograma de execugdo. A levando em consideragdo o calendario de férias da
. Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no ) . . . .
RC005 fiscalizagdo do L CONTRATADA devera se programar para Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
ou Fornecedora. processo e/ou atividade ) o L . .
contrato atender ao prazo fixado, pois ndo havera ATENUANTE: Ajustar temporariamente o cronograma do
Prorroeacdo de pbrazo motivada por férias proieto para minimizar impactos."
Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestdo e outro gestor para ser o contato direto
Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na ~
RCO06 fiscalizagdo do 8 - . com a FISCALIZAGAO e a Codevasf deverd Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar
contrato. governanga e/ou gestdo corporativa . ~
contrato receber as informagdes de contato do
novo gestor.
Interrupgdo dos servigos ou
fornecimento de bens contratados,
resultando em atrasos significativos na
~ . - o . 8 . PREVENTIVO: Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e Empresa vencedora entrar em processo Podera ocorrer descontinuidade dos  |execugdo do projeto, potencial aumento execucio
RC008 fiscalizagdo do P o p servigos prestados e/ou bens de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir 520 . . .
de faléncia ou concordata. i ATENUANTE: Acionar as garantias contratuais e
contrato entregues rapidamente um novo fornecedor ou financeiras."
prestador de servigos para evitar maiores !
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que obriguem
Gestdo e Empresa contratada ndo realizar os . . o " a regularizagdo fiscal e solicitar certiddes negativas de
L N Podera ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizara a retengdo na fonte . . . L . .
RCO09 fiscalizagdo do |pagamentos dos tributos decorrentes | N R . Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
N instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. .
contrato da contratagdo. ATENUANTE: Reter pagamentos futuros até a
regularizagdo dos tributos."
. . . . A CONTRATADA podera solicitar o aditivo PREVENTIVO: Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e Alteragdo de leis que impactem no . . - P . ~ g S
o ) . ) Podera ocorrer dificuldade na para reequilibrio econémico-financeiro } ) 5 . . caso de alteragdes legislativas significativas.
RCO10 fiscalizagdo do [objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis ~ . . . Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar .
o obtengdo de autorizagdes e licengas  |da OF ou contrato, conforme disposto em ATENUANTE: Renegociar os termos do contrato para
contrato tributérias, CCT, etc). . s e S A s
lei, para analise juridica da Codevasf. reequilibrio econdmico-financeiro.
s . . - Pode acarretar em atrasos na execugéo
Variagdo cambial do délar - Variagdo ~
bial rcentual ent de contratos e na ndo entrega de bens ou
cambial com percentual entre o menor 3 .
servigos. A CONTRATADA poderd
~ valor e o maior valor no periodo de 12 < p PREVENTIVO: Estabelecer cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e . . L contratar um seguro cambial. Ordens de Lo L i
o meses anteriores a data de Poderd ocorrer acréscimo dos custos R RN . - . . baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do . . Fornecimento e contratos sujeitos a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . -
apresentagdo da proposta. (Exemplo: operacionais o N ATENUANTE: Renegociar o prego com base na variagdo
contrato A variagdo de moeda estrangeira podem . M
menor valor RS 4,22 e maior valor R$ . ~ cambial observada.
- ser protegidos por operagdes de hedge e,
5,10 corresponde uma variagdo de ~
portanto, ndo podem ser causa para
20,85%). P
reequilibrio contratual.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 27C5FCD9
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. . . . Pode acarretar em atrasos na execugdo
Variagdo cambial do délar acima do N
revisto - Variacio cambial acima do de contratos e na ndo entrega de bens ou
p ‘} ) R servigos. A CONTRATADA poderd solicitar
percentual previsto no item anterior, a . P A
. . o aditivo para reequilibrio econémico-
partir da data da assinatura da OF ou § .
) financeiro da OF ou do contrato, N .
. contrato ou data de recebimento pela . . PREVENTIVO: Firmar contratos com previsdo de
Gestdo e ) . . conforme disposto em lei, somente da . A . .
o contratada da ordem de fornecimento [Podera ocorrer acréscimo dos custos | . . L . - . . . reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do . N . . diferenga acima do valor limite. Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir ) , .
em relagdo a data de apresentagdo da |operacionais . . . ATENUANTE: Acionar clausulas de reajuste contratual
contrato N (Exemplo: Se o ddlar médio do periodo e
proposta. (Exemplo: Délar na data de . especificas.
N . de fornecimento for RS 6,96
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera . .
uma variagdo aceitavel de 20,85% corresponderd um aditivo de
,85%
) o 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)).
totalizando um limite de RS 6,83 sem N B L .
[ Submetido o pleito a andlise e aprovagdo
reequilibrio contratual). -
técnica e legal pela Codevasf.
Pode acarretar em atrasos na execugéo
de contratos e na ndo entrega de bens ou
servicos. A CONTRATADA poder3 solicitar
Variagdo da inflagdo (I PCA) - Aumento '9. - P A
L . o aditivo para reequilibrio econémico-
do IPCA médio do periodo entre a data X .
3 financeiro da OF ou do contrato,
do recebimento da ordem de . .
N . conforme disposto em lei, somente da
fornecimento até da data de entrega N N L
N L diferenga acima do valor limite. o .
~ em relagdo a variagdo do menor e o . PREVENTIVO: Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e . | iodo de 12 Poders sscimo d " (Exemplo: Se o | PCA do més de b J IPCA
maior valores no periodo de 12 meses Podera ocorrer acréscimo dos custos aseadas no .
RC013 fiscalizagdo do . p . L recebimento da ordem de fornecimento Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ) .
anteriores a data de apresentagdo da operacionais - . . ATENUANTE: Renegociar os pregos contratuais com base
contrato for 4,52% e a média do periodo a partir N . N
proposta. (Exemplo: proposta de X na inflagdo observada.
) N . do recebimento da ordem de
novembro de 2020 e a inflagdo de maio ) . .
A fornecimento for inferior a 4,52% x
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 - .
. 1,4042 = 7,61% ndo correra aditivo de
4,52% corresponde uma variagdo de - - o
40,42%) reequilibrio, mas se média fosse 7,89% o
' ' aditivo seria de 0,79% =7,89% - 7,61%).
Submetido o pleito a anélise e aprovagdo
técnica e legal pela Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Diversificar fornecedores para minimizar o
~ fornecimentos importados Poderd ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo . . . . impacto.
RCO14 fiscalizagdo do X P o P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar P . .
contrato devidamente comprovados os processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar o cronograma de fornecimento para
impactos. ao da paralisagdo. minimizar atrasos."
Atraso no cronograma e possibilidade de
= A R - . - aumento de custos. A CONTRATADA PREVENTIVO: Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e Auséncia ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade dos . . P
RCO15 fiscalizagdo do |insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens deverd renegociar com seus Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar fornecedores.
iscaliz; insu i Vi u - Baix: - i iti
< N P < cos P fornecedores com a finalidade de 8 ATENUANTE: Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato equipamentos. entregues X o . L . M
atender ao objeto contratado, sem 6nus base na disponibilidade de insumos.
a Codevasf.
Lockdown - Paralisacdo de atividades o L
L N " . Em caso de paralisacdo de atividades .
. comerciais na cidade, regido ou pais de . - . . . PREVENTIVO: Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e R o x ) Poderd ocorrer descontinuidade dos  |comerciais que impacte no atendimento ) - .
o origem de fabricagdo do equipamento X ~ . . . . X garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do L servigos prestados e/ou bens dos prazos, estes serdo prorrogados por Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar )
ou maquina bem como no local do , ATENUANTE: Renegociar prazos de entrega com base na
contrato ) X entregues periodo correspondente ao da . . o
recebimento, por motivos de forga o situagdo de forga maior.
N N paralisagdo.
mainr (Ey : Pandamia)
" Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO: Planejar o fornecimento com margem de
Gestdo e Greve do setor de transporte Poders rrer idad tendi tod ; " . , ,
odera ocorrer morosidade no atendimento dos prazos, estes serdo . . . L seguranga nos prazos.
RCO17 fiscalizagdo do [impedindo o transporte do L P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 N p
. processo e/ou atividade prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE: Ajustar os prazos de entrega conforme
contrato equipamento. L i
ao da paralisacdo. necessario.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 27C5FCD9

Pagina 3 de



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=27C5FCD9
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=866&filter[anoproc]=2025

e-DOC 27C5FCD9
Proc 59570.000866/2025-65-e

RCO19

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo do modelo
licitado, no periodo do fornecimento.

Poderéd ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Poderd acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituigdo ao equipamento cuja
fabricagdo serd interrompida, nova opgdo
de equipamento cujas especificagdes
sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Estabelecer contratos com cldusulas que
permitam a substituicdo por modelos equivalentes.
ATENUANTE: Negociar a entrega de um modelo substituto
com especificagdes equivalentes."

RC020

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo de
componentes do fornecimento.

Poderéd ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Poderd acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituigdo ao equipamento cuja
fabricagdo serd interrompida, nova opgdo
de equipamento cujas especificagdes
sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituigdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de substituigdo por
componentes equivalentes no contrato.

ATENUANTE: Negociar com o fornecedor a substitui¢do
dos componentes por alternativas equivalentes."

RC021

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em
fungdo de avango tecnoldgico.

Poderd ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Podera acarretar em atrasos ou ndo
entrega dos bens. A CONTRATADA
deverd apresentar com antecedéncia, em
substituigdo ao equipamento cuja
fabricagdo serd interrompida, nova opgdo
de equipamento cujas especificagdes
sejam equivalentes ou superiores ao
solicitado previamente, SEM que haja
aumento de custo a CONTRATANTE, tal
substituicdo deve ser analisada e
aprovada pela Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO: Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
adaptar contratos conforme necessario.

ATENUANTE: Negociar a substitui¢do dos componentes
por alternativas tecnologicamente avangadas."

RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital.

Podera ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observaveis e
comprovaveis, se os niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatorios. Em caso contrario, a
CONTRATADA deverd promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituigdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Cabera a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras sangdes
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em dltimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO: Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregdo.
ATENUANTE: Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."
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A Codevasf ndo realizard a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizara o pagamento das
~ o i N p.g. . PREVENTIVO: Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
Gestdo e — Insuficiéncia de recursos etapas ja autorizadas, iniciadas -
o Falta de recurso para a formalizagdo da . K . ~ X . . . . adequada antes da formalizagao.
RC023 fiscalizagdo do L orgamentdrios para projetos (mediante comprovagdo deinsumos Contratante 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar - y
OF ou contrato e Termos Aditivos. N . ATENUANTE: Repriorizar projetos e alocar recursos
contrato estruturantes aplicados) entregues e aceitas pela . - ) S
. - conforme a disponibilidade financeira.
Codevasf e podera rescindir a OF ou o
contrato casondo haja disponibilidade de
recursos.
A CONTRATADA devera solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI|
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.
Na inexisténcia de outra regra contratual,
quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
Gestio e Atraso nos pagamentos ap6s decorridos fara desde a data de seu vencimento até PREVENTIVO: Implementar um sistema de gestdo
30 (trinta) dias contados a partir da Podera ocorrer imprevisibilidade nos |a data do efetivo pagamento, em que os financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
RC024 fiscalizagdo do ( ) P . P N E) 8 . a Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar p 8 pag
contrato data do atestado de conformidade e pagamentos juros de mora serdo calculados a taxa de ATENUANTE: Negociar prazos de pagamento com os
entrega da nota fiscal. 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% fornecedores."
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes férmulas:
1= (TX/100) / 365
EM =1x N x VP, onde:
I =  ndice de atualizago financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;
EM = Encargos moratérios;
N = Nimero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
AID = \lalar da naveals am atraca
0 prazo definido pela Codevasf devera
estar de acordo com o planejamento de
execugdo do servico que dependa do
B ) ) ) - < <0 que dep 8 PREVENTIVO: Monitorar o progresso regularmente e
Gestdo e 0 atraso no fornecimento impactar na |Poderd ocorrer descontinuidade dos  [fornecimento do objeto da contratagdo . . -
s I 5 . . . . . . ajustar o planejamento conforme necessario.
RC028 fiscalizagdo do |utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens sendo monitoras as entregas Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar .
) X ATENUANTE: Aplicar multas por atraso conforme
contrato um determinado servigo. entregues constantemente pela Codevasf de forma ) "
3 5 ~ estipulado no contrato.
a evitar esta situagdo. Em caso de atraso
por parte da CONTRATADA esta serd
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupgdo da OF ou contrato para . - . PREVENTIVO: Incluir cldusulas de interrupgéo
Gestdo e i pli dai ibilidad P Podera ocorrer descontinuidade dos A contagem do prazo para a entrega sera , " trat pe
veriricagao da impossibiliaade ‘Ogramada no contrato.
RC029 fiscalizagdo do X 'g. P X servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagdes Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar prog . .
proviséria de recebimento do - ATENUANTE: Negociar um plano de agdo para retomar o
contrato . entregues e direitos de ambas as partes. i L, o
equipamento por parte da Codevasf. fornecimento o mais rdpido possivel.
Gestio e PREVENTIVO: Nomear um substituto capacitado e manter
Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeara substituto para que registros detalhados das atividades.
RC030 fiscalizagdo do 8 / - . . oa ) paraq Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 . -
contrato contrato. governanga e/ou gestdo corporativa |a gestdo ndo fique comprometida. ATENUANTE: Nomear um substituto qualificado de forma
imediata."
. PREVENTIVO: Fornecer treinamento especifico sobre o
Gestdo e . . . . P A Codevasf disponibilizara recursos de . ) P
. . Falta de conhecimento técnico do fiscal |Podera ocorrer ineficiéncia nas .. R N N - objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do X . S capacitagdo técnica e apoio, caso Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar X .
nomeado quanto ao objeto contratado. |atividades operacionais L ATENUANTE: Fornecer treinamento especializado ao
contrato necessario. i
fiscal.
~ A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO: Equipar os fiscais com as ferramentas e
Gestdo e Falta de ferramentas e/ou . PP . - . -
" . N I Podera ocorrer ineficiéncia nas ferramentas e infraestrutura necessaria N N . infraestrutura necessdrias.
RCO32 fiscalizagdo do |infraestrutura para a realizagdo da L o - o Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar - . o
b atividades operacionais para a realizagdo das atividades de ATENUANTE: Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
contrato fiscalizagdo. ) L . o
fiscalizagdo. infraestrutura necessdrias.
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Mudanga nos locais de entrega dos

A Codevasf comunicard a CONTRATADA

PREVENTIVO: Incluir cldusulas contratuais que permitam

contrato.

tramitagBes ocorridas, caso seja

Gestdo e L . o . . . . .
. materiais, equipamentos ou maquinas, |Podera ocorrer acréscimo dos custos |sobre a alteragdo do enderego de . . . flexibilidade nos locais de entrega.
RCO33 fiscalizagdo do N . . N ) Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar R ) .
contrato por interesse da Codevasf, dentro de operacionais entrega, avaliando em conjunto com a ATENUANTE: Negociar ajustes no contrato para refletir as
sua drea de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste mudangas de local."
Gestio e Alteragdo do prazo do fornecimento por O prazo serd acrescido, em dias uteis, PREVENTIVO: Planejar prazos realistas considerando a
necessidade de tramitagdo interna de  [Podera ocorrer morosidade no considerando o a analise em conjunto da tramitagdo interna.
RC034 fiscalizagdo do N ¢ . L J. Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar < . .
contrato documentos relacionados a OF ou processo e/ou atividade Codevasf e da Contratada frente as ATENUANTE: Negociar prazos de entrega ajustados

conforme a tramitagdo documental."

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE

Nome: MARIO AUGUSTO MENDES GUIMARAES Lotagdo:|72/GRR/UES
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATA(;AO - DEMANDANTE

Nome: FRANCISCO TONY MARTINS DE SOUSA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: JOAO RODRIGUES DA CUNHA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: GUILHERME TENORIO DE ALMEIDA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: SERGIO ALVES DA SILVA Lotagdo:|72/GRR/UES
Nome: ENIO NOBRE DE ARAUJO Lotagdo:|72/GRR/UES

LOCAL/DATA: Teresina, Piaui - 06 de outubro de 2025.
Pégina 6 de

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 27C5FCD9

Obs: Metodologia de Gerenciamento de Riscos em Contratagdes encontra-se em fase de testes e
validagdo técnica, considerando o Regulamento Interno de Licitagdo e Contratos (RILC) e a
Metodologia de Gerenciamento de Riscos (MGR), com pardametros metodoldgicos para identificagdo,

analise, avaliagdo e tratamento dos riscos.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

NUMERO: 12/2025 — 72 GRR/UES
DATA: 21/10/2025

1. ORIGEM/AREA REQUISITANTE: 72 GRR/UES
2. REFERENCIA: Processo n° 59570.0000866/2025-65-¢
3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO:

A elaboracéo deste Estudo, visa subsidiar a abertura de processo licitatério, na modalidade Pregao
Eletronico, em SRP - Sistema de Registro de Pregos — Menor preco por item, visando o
fornecimento, transporte, carga e descarga de caminhdes e implementos agricolas para atender
demandas na area de atuagdo da CODEVASF - 7* SR, no Estado do Piaui.

As politicas pablicas voltadas para a solucdo das caréncias do semiarido nordestino, apesar de terem
proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha
um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira,
quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacéo da
regiao e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido.
As constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede
a fixacdo do homem no campo e provoca a migracéo da populagdo para as cidades.

A partir da concepcdo e da visdo do espaco a ser trabalhado como um territério que apresenta suas
vocacOes naturais e identidades culturais, a Companhia vem ampliando as suas agdes apoiando
organizagOes de produtores, por meio do Programa de Arranjos Produtivos Locais (APL), com a
estruturacdo das cadeias produtivas da fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura,
bovinocultura, aquicultura, pesca, economia criativa entre outras, com foco na agricultura familiar.
Neste caso especifico, propde-se 0 apoio a a agricultura familiar em geral, através da facilitacdo no
escoamento da producgdo agropecuéria, aumentando a renda e qualidade de vida de cerca de 2000
mil familias no Piaui, contribuindo para a reducdo das desigualdades sociais e com o
desenvolvimento sustentdvel na éarea de jurisdicdo da 72 Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

A contratacdo do fornecimento dos itens objeto da presente licitacdo justifica-se em razdo do
interesse publico em promover a melhoria nas execugdo de obras estruturantes, como construcao e
recuperacdo de estradas de acesso as comunidade rurais. O fornecimento destes bens se faz
necessario para facilitar os acesso das pessoas e 0 escoamento de produtos agricolas, aumentando a
eficiéncia da producdo, reduzindo custos, promovendo o comércio e desenvolvimento local,
possibilitando a melhoria na qualidade de vida da populacdo, sobretudo neste momento em que
passam por dificuldades financeiras.

A partir da expansédo da area de atuacdo a CODEVASF, mais parlamentares tém alocado recursos
de emendas parlamentares para apoiar as acdes de revitalizacdo das bacias hidrograficas e de apoio
a estruturacdo de atividades produtivas, voltadas ao desenvolvimento regional sustentavel. Neste

1

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 3380B1E7


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3380B1E7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=866&filter[anoproc]=2025

e-DOC 3380B1E7
Proc 59570.000866/2025-65-e

Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR
72 Superintendéncia Regional — Piaui.

sentido, torna-se necessaria a realizacao de licitacOes pela Sede e Superintendéncias Regionais para
aquisicdo de diversos materiais e equipamentos para atender as necessidades e demandas das
comunidades das antigas e novas &reas de atuacdo da CODEVASF, garantindo assim, a
possibilidade de uso de tecnologias, com reducdo consideravel de custos, proporcionando
sustentabilidade, aumento da produtividade e uma melhor qualidade de vida para as populagdes
atendidas. No Piaui, além dos recursos da LOA e de Créditos Suplementares, a alocacao de recursos
para desenvolver a¢Bes por meio de emendas parlamentares se dé desde a implantacdo da 72 SR em
2001, onde desde entdo toda a bancada tem destinado anualmente recursos para agdes de
desenvolvimento via CODEVASF.

4. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A CODEVASF, a partir da Lei n® 14.053, de 08 de setembro de 2020, passou a atuar nas bacias
hidrogréaficas dos rios S&o Francisco, Parnaiba, Itapecuru, Mearim, VVaza-Barris, Paraiba, Mundad,
Jequid, Tocantins, Munim, Gurupi, Turiagu, Pericuma, Una, Real, Itapicuru, Paraguacu, Araguari
(AP), Araguari (MG), Jequitinhonha, Mucuri e Pardo, nos Estados de Alagoas, do Amapa, da Bahia,
do Ceard, de Goias, do Maranhdo, de Mato Grosso, de Minas Gerais, do Pard, de Pernambuco, do
Piaui, de Sergipe e do Tocantins e no Distrito Federal, bem como nas demais bacias hidrogréficas
e litordneas dos Estados de Alagoas, do Amap4, da Bahia, do Ceard, de Goias, do Maranhdo, da
Paraiba, de Pernambuco, do Piaui, do Rio Grande do Norte e de Sergipe.

Dentre as areas técnicas da empresa, a Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial da
CODEVASF, por meio da Geréncia de Desenvolvimento Territorial — AR/GDT, tem como
competéncia definir diretrizes para a gestdo de projetos e acOes de revitalizacdo das bacias,
coordenacao das acdes de articulacdo e integracdo com os demais 6rgaos publicos, setor privado e
sociedade civil organizada envolvidos na revitalizacéo e na gestdo territorial das bacias, assim como
desenvolvimento de projetos e acdes de apoio a arranjos e atividades produtivas, na sua area de
atuacdo. Tais atribuicBes se estendem aos seus rebates nas Superintendéncias Regionais — SR’s,
através das respectivas Geréncias de Revitalizacdo - GRR’s que desenvolvem suas agdes mediante
as demandas locais, priorizando sempre 0 apoio as atividades produtivas que apresentem
potencialmente viabilidade técnica, econdmica e ambiental.

Neste sentido, as atividades produtivas sdo apoiadas e estruturadas, possibilitando sua organizagao
em Arranjos Produtivos Locais — APL’s, que sdo as atividades estruturadas e com um nimero
significativo de empreendimentos no territorio e de individuos que atuam em torno de uma atividade
produtiva predominante, que compartilnem formas percebidas de cooperagdo e algum mecanismo
de governanga, podendo incluir pequenas, médias e grandes empresas.

O apoio as atividades produtivas é uma das estratégias da CODEVASF, para estimular alternativas
que viabilizem a sustentabilidade social, econdmica, ambiental e cultural das familias,
principalmente, dos pequenos produtores das comunidades rurais de sua area de atuacdo. O apoio
aos APL’s possibilita o desenvolvimento econdmico e social do pais, que pode ser realizado por
meio da identificacdo das potencialidades e vocagdes regionais, organizacdo dos processos
produtivos e de comercializagdo, valorizagéo do capital humano e da governanca local, podendo
ocorrer tanto no fortalecimento e estruturagdo das governancas locais e territoriais, bem como
ocorrer na forma de: mobilizagdes; capacitagdes; fortalecimento das governancas locais; bem como
no apoio as unidades de producdo, de beneficiamento e/ou de comercializacdo dos produtos, por
meio do fornecimento de tratores, maquinas, implementos, materiais e insumos; da
implantacdo/construcdo de  estruturas de produgdo, processamento, beneficiamento,
comercializacdo e logistica para o escoamento da producéo; apoio a organizacdo dos produtores.
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Além disso, com a aquisicdo de equipamentos, garante-se assim, a possibilidade de uso de novas
tecnologias, com reducdo consideravel de custos, proporcionando sustentabilidade, aumento da
produtividade e uma melhor qualidade de vida para as populacdes atendidas.

As acdes de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APL), visam estruturar a producdo nas cadeias
produtivas da fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura,
bovinocultura, aquicultura/pesca, economia criativa entre outras, com foco na agricultura familiar,
promovendo melhoria das condigfes de producdo, por sua vez, melhoria das condic¢des de vida da
populacdo, geracdo de emprego e renda, exploracdo racional e sustentavel dos recursos naturais.

Figura 01: Algumas das atividades produtivas apoiadas pela CODEVASF

Apoio a
agricultura
Apicultura familiar Bovinocultura
- - LT
B o >
Extrativismo ae Aquicultura'f
sustentavel AT'V'DADES & .i - pgsce
PRODUTIVAS D e § T
A: -’? il
ticultura Corte e Costura
_’-3. ——
< .
mmddstria A Caprinovinbcgg_ia%
| Capacitagdo | | Estruturac3do das organiza¢d | | E nento da Producgdo | | Comercializagdo |

O apoio aos Arranjos Produtivos Locais, ocorre de forma continuada ao longo da area da atuagdo
da CODEVASF, por se tratar de a¢des dinamicas, tendo em vista que as atividades que visam a
producdo, sobretudo a de alimentos, estdo em constante adequacgao as demandas de mercado e de
necessidade da populagdo regional, nacional e mundial. Neste sentido, a aquisi¢do desses
implementos torna-se essencial para o desenvolvimento da agricultura familiar.

5. DESCRICAO DAS ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM FORNECIDAS:

Desde a instalagdo da 72 Superintendéncia Regional, em 2001, mediante demandas a CODEVASF
tem fomentado nos estados do Piaui e Ceard, sua area de atuacdo até 2020 (atualmente so Piaui -
Lei n® 14.053/2020), o fortalecimento das atividades produtivas assistindo familias e comunidades
organizadas como pessoas juridicas (associacdes de criadores e de produtores comunitarios,
cooperativas, coldnias de pescadores, institui¢cbes de ensino tecnoldgico/agropecuario, entre outras)
tendo como foco principal a promogdo social e a geracdo de trabalho e renda, com estimulo a
permanéncia do homem no campo, em condi¢Bes dignas de sobrevivéncia. Desse modo, como
forma de incluséo produtiva, estrategicamente a CODEVASF tem apoiado aos diversos arranjos
produtivos locais por meio de diferentes a¢Oes de estruturagéo, de fortalecimento e desenvolvimento
das bases produtivas (equipamentos, capacitacfes, participacdo em eventos), bem como por meio
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de estruturas de beneficiamento e de transporte dos produtos agricolas, conforme demonstrado no
Anexo deste ETP que destaca as a¢fes da 72 SR realizadas no periodo de 2010 a 2024, em que
foram investimentos da ordem de R$ 64,2 milhdes de reais, beneficiando diretamente 21.728
familias, o que equivale a uma populacdo estimada de aproximadamente 108.640 pessoas
assistidas.

De acordo com o exposto e considerando algumas potencialidades do estado, o quantitativo dos
itens a serem licitados por meio desta licitacdo, que viabilizardo a aquisi¢do dos implementos para
atender demandas na area de atuacao da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF, encontram-
se conforme equipamentos e materiais listados no Anexo Il do TR do Processo eletrénico n°
59570.000866/2025-65-¢.

Tabela 01: Quantitativo e descricdo dos materiais e equipamentos

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Itens Unidade Quantidade de Itens
Caminhdes unid. 20
Rocadeira articulada unid. 30
Batedeira de cereais unid. 30
Motocultivador unid. 200

6. ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL DA CONTRATACAO:

A pesquisa de precos foi realizada considerando como referéncia o Regimento Interno da
CODEVASEF, Instrucdo Normativa n® 65/2021 — SEGES/ME e principalmente a Norma Técnica n®
440 da CODEVASF - Norma para Pesquisa e Definicdo dos Precos de Referéncia para Licitacdes
de Bens e Servigo.

As pesquisas de precos foram realizadas em 3 principais fontes (licitacbes anteriores, sistemas de
referéncia e cotacdes de mercado), observando sempre as condi¢cbes comerciais praticadas, 0s
prazos de fabricacao e entrega, o local de entrega, a quantidade a ser contratada e o frete.

12 Fonte: ContratacOes similares feitas pela CODEVASF ou outro ente da Administragdo Publica,
em execuc¢do ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos.

2% Fonte: Precos obtidos nos sistemas oficiais de referéncia com valores atualizados no momento
da pesquisa.

3% Fonte: Pesquisa direta no mercado, mediante solicitacdo formal de cotagdo de, no minimo, 3
(trés) fornecedores.

Os precos de referéncia estimados para cada uma das fontes (licitagdes anteriores, sistemas de
referéncia e cotagdes de mercado) foram obtidos a partir do menor valor entre a média ou mediana
do conjunto de valores que compuseram cada uma dessas fontes. Durante as analises dos precos
obtidos através de cotacdo de mercado, foram desconsiderados os valores tidos como inexequiveis
e excessivamente elevados utilizando como metodologia um dos seguintes grupos de referéncia: a)
Descarte do maior preco, b) Descarte do menor preco, ¢) Descarte do maior e do menor preco,
cumulativamente e d) Descarte dos dois maiores precos, cumulativamente.
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CODEVASFE

O grupo de referéncia escolhido para sanear os valores, foi 0 que apresentou menor coeficiente de
variacdo (CV) entre 0s precos restantes na analise, com os menores valores de média e mediana,
buscando economicidade para a administracéo publica.

Item - e Unidade De . Prec¢o Unitario |Pre¢o Total por

Descricao/Especificacéo Medida Quantidade (R$) item (R$)

1 Caminhdes unid. 20 419.962,27 8.399.245,40

2 | Rogadeira articulada unid. 30 70.613,47 2.118.404.10

3 Batedeira de cereais unid.

30 20.350,34 610.510.20

4 | Motocultivador unid. 200 7.303,88 1.460.776,00

VALOR GLOBAL (R$) | 12.588.935,70

Conforme a planilha com levantamento de pesquisa de mercado, o valor total estimado para a
contratacdo é de R$ 12.588.935,70 (doze milhdes, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos
e trinta e cinco e setenta centavos) a pregos dos meses de setembro e outubro de 2025.

7. REQUISITOS DA CONTRATACAO:

A adocdo do Sistema de Registro de Pregos - SRP, na modalidade Pregdo Eletronico, visa ampliar
a eficiéncia nesta contratacdo, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento
isondmico, buscar maior simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos
para dispéndio de recursos publicos e a selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo
publica. Os bens objeto desta contratacdo se classificam como bens comuns para fins de Pregdo
Eletrénico, ndo havendo nenhuma complexidade que descaracterize 0s mesmos quanto a isso.

Além disso, justifica-se o uso da modalidade SRP, considerando a imprevisibilidade do quantitativo
a ser adquirido, no momento da emisséo das ordens de fornecimento ou viabilizacdo de recursos
orcamentarios, tendo em vistas as diversas potencialidades, demandas e articulagbes para as
referidas aquisicoes, conforme art. 3° do Decreto n® 7.892, de 23.01.2013, que determina que o SRP
podera ser adotado nas seguintes hipGteses:

I.  quando, pelas caracteristicas do bem ou servigo, houver necessidade de fornecimentos
frequentes;
[I.  quando for conveniente a aquisi¢cdo de bens com previséo de entregas parceladas ou
contratacdo de servigos remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
[Il.  quando for conveniente a aquisicdo de bens ou a contratacdo de servigos para
atendimento a mais de um 6rgéo ou entidade, ou a programas de governo; ou
IV.  quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administracéo.

Quando do fornecimento dos materiais e equipamentos, a mesma devera garantir a assisténcia
técnica no estado de entrega dos equipamentos (no que couber), bem como, fica obrigado a garantir
o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos por um periodo minimo
de 12 meses, ou superior conforme o fabricante. O(A) fornecedor(a) devera investir em medidas de
promogdo da ética e de prevencdo da corrupgcdo que contribuam para um ambiente mais integro,
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ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor pablico, comprometendo-se
a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsoes da Lei 12.846/2013,do Decreto n°
8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de
cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Pablica, denunciando a préatica de irregularidades
que tiver conhecimento por meio dos canais de denuncias disponiveis.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO:

Por se tratar da constituicdo de Ata de Registro de Precos — ARP, ja esta previsto o fornecimento
parcelado do quantitativo total licitado, com a emissdo de Ordens de Fornecimento para
fornecimento do quantitativo necessario de itens, conforme a disponibilidade de recursos
orcamentarios, ja que se trata de Sistema de Registro de Precos — SRP.

9. JUSTIFICATIVA PARA A PRORROGAGCAO DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO
DE PRECOS:

E permita a prorrogacio da Ata de registro de precos e renovagio do quantitativo originalmente
registrado. Caso apresente preco vantajoso, promove celeridade na aquisicdo do equipamento bem
como economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo.

10. AQUISICOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Esta ndo é uma contratacdo correlata ou interdependente. A aquisigdo e o fornecimento dos itens
pode ser realizado separadamente, de forma a atender cada um dos projetos e/ou municipios
beneficiados, no entanto, desde que haja concordancia do fornecedor, pode ser utilizada para adesao
a ARP (Ata de Registro de Precos) por outras unidades da CODEVASF, tendo em vista que o objeto
é voltado ao fortalecimento de atividades produtivas para atendimento de municipios da area de
atuacdo da empresa, no estado do Piaui e que nos demais estados que a empresa atua, as acles
realizadas sdo semelhantes.

Prevé-se a admissao de adesdo dos 6rgaos nao participantes deste planejamento, sobretudo, outras
Superintendéncias Regionais da CODEVASF, que desenvolvem agfes semelhantes em outros
estados, justificando-se a economicidade nas adesfes as ARPs, tendo em vista que 0s precos
unitarios podem ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
além do que, sdo itens comumente adquiridos pelos orgdos publicos, proporcionando enorme
celeridade e vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

10. ALINHAMENTO ENTRE O FORNECIMENTO E O PLANEJAMENTO:

Como a CODEVASF/72 SR tem feito desde que iniciou suas atividades no Piaui e Ceara em 2001,
com a perspectiva de anualmente dispor de recursos or¢camentarios de diversas fontes (Emendas
Parlamentares, LOA, TEDs, Programas de Governo), no intuito de atender as demandas dos
produtores e dos municipios, sdo utilizados os planejamentos contidos no Plano Anual de Trabalho
da CODEVASF, por meio do qual a empresa prevé a Aquisicdo de Equipamentos e Maquinarios
para estruturacdo de Arranjos Produtivos Locais em sua area de atuacao.

Este mesmo objetivo esta contido no Programa de Governo 2217: Desenvolvimento Regional,
Territorial e Urbano, na acdo 7K66: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado, que objetivam apoiar a infraestrutura produtiva, compreendendo sistema de logistica,
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transporte, armazenamento, aquisicdo de maquinas e equipamentos, obras civis, construcdo de
centros urbanos, visando fortalecer a capacidade produtiva.

11. DECLARACAO DE VIABILIDADE DA CONTRATACAO:

Diante do exposto, a realizacdo da licitacdo e posteriores contrataces apresentam-se viaveis, tendo
em vista as razdes de interesse publico em prol das melhorias na capacidade produtiva e por sua
vez na melhoria da qualidade de vida das familias e de suas regides, pois, se faz necesséaria a
contratagdo dos fornecimentos/servi¢os objeto da presente licitagdo para atender as diversas
demandas que por ventura sejam geradas junto a CODEVASF/72 SR, desde que durante a vigéncia
desta licitacdo haja disponibilidade orcamentaria para o atendimento dessas demandas, e assim
possam ser efetivadas acdes de apoio aos diversos arranjos produtivos no Piaui (conforme a Lei n°
14.053/2020), como esta sendo proposto, a exemplo das ja realizadas no periodo de 2010 a 2024 no
Piaui e Ceard, com investimentos da ordem de R$ 64,2 milhdes de reais, conforme demonstrado
através do Anexo deste ETP.

A CODEVASF tem entre suas atribuicGes dar as diretrizes para os projetos e a¢Oes de revitalizacéo,
bem como cuidar de sua gestdo. Cabe & Area de Revitalizacio das Bacias Hidrograficas da empresa
coordenar as a¢Ges de articulacdo e integracdo com os demais 6rgdos publicos, privados e sociedade
civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestdo territorial das bacias hidrograficas;
desenvolver projetos e a¢bes de apoio aos arranjos e atividades produtivas; e ainda fazer a gestao
dos resultados gerados pela revitalizacao das bacias. Para tanto, via de regra a execucao das a¢des
fica a cargo das Superintendéncias Regionais, neste caso a 72 SR agora com atuacdo no estado do
Piaui, conforme a nova distribuicdo territorial da Empresa (Lei n® 14.053/2020).

12. RESULTADOS PRETENDIDOS:

Espera-se com os fornecimentos, promover a melhoria dos sistemas produtivos, bem como, a
melhoria na qualidade de vida de familias no Piaui, proporcionando o desenvolvimento sustentavel
da regido. Espera-se beneficiar diretamente no minimo 5200 familias com o fornecimento dos
equipamentos e materiais destinados a apoiar a atividades de inclusdo produtiva, conforme
demonstrado na Tabela 02, abaixo:

Tabela 02: Beneficiarios das acdes

Beneficiarios Diretos - Familias de
Atividade Produtiva Produtores
Caminhoes 100 x 20 = 2000
Rocadeiras 50 x 30 = 1500
Batedeiras de cereais 50 x 30 = 1500
Motocultivadores 1x200 =200
Total 5200

Portanto, de acordo com os quantitativos e valores propostos, sem considerarmos os descontos que
ocorrerem naturalmente decorrentes das disputas de precos no certame, teremos:

Previsdo de apoio por familia= R$ 12.588.935,70 /5200 familias = R$ 2.420,94
Ou seja, as acdes preveem um investimento médio de R$ 2.420,94 (dois mil, quatrocentos e vinte

reais e noventa e quatro centavos) por familia, possibilitando que estas venham a melhorar a sua
capacidade produtiva, consequentemente aumentando a sua renda.

7

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 3380B1E7


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3380B1E7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=866&filter[anoproc]=2025

e-DOC 3380B1E7
Proc 59570.000866/2025-65-e

Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental - AR
72 Superintendéncia Regional — Piaui.

13. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS:

Para a aquisicdo pretendida, o processo devera ter a anuéncia do Superintendente Regional, do setor
de licitagdes, do setor juridico, e ser aprovado pelo Comité de Gestdo Executiva da 72, para
viabilizar a publicacdo do certame licitatorio pretendido pela 72 Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

14. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes,
sendo necessario tdo somente que a licitante atenda aos critérios contidos na Instrucdo Normativa
n°1l de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que estabeleceu critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisi¢éo de bens, contratacao de servi¢os ou obras na Administracéo
Publica Federal:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

¢) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercdrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre
com as exigéncias supracitadas e todas as legislacdes vigentes que concernem as esferas do governo
federal, estadual e municipal.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a CODEVASF podera realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do

contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a adequacéo
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

15. CLASSIFICACAO DA NECESSIDADE DE SIGILO

Né&o é necessario sigilo.
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16. CONSIDERAGOES FINAIS:

Considerando o compromisso da CODEVASF para com a melhoria nas condi¢@es socioambientais
e econdmicas de sua area de atuacdo, entende-se necessaria a realizacao da Licitacdo, visando o
fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP, transporte, carga e descarga de caminhdes
e implementos agricolas, para apoio a atividades produtivas no Estado do Piaui, area de atuacdo da

CODEVASEF/7* SR.
RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES: Jodo Rodrigues da Cunha

Analista em Desenvolvimento Regional - 72 GRR/UES
DE ACORDO: José Ocelo Rocha Campos Junior

72 Geréncia Regional de Revitalizacao - Gerente

Marcelo Vaz da Costa e Castro
Superintendente - 72 Superintendéncia Regional

APROVACAO PELA AUTORIDADE COMPETENTE
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ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREGOS N° 90023/2025
PROCESSO N° 59570.000866/2025-65-¢
ITEM

Aos _ dias de doanode __ , a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita
no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagado pela Lei n° 6.088/1974, com alteracdes
posteriores, entidade integrante da Administragao Publica Indireta (art. 49, Il, “b”, do Decreto-Lei n°
200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos
termos do Decreto n° 12.504/2025, com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601,
Conjunto I, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada pelo Sr. MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, Superintendente Regional
da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, Matricula n° 121270-2, nomeado pela
Decisao n° 433, de 12 de abril de 2023, e de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei
Complementar n° 123/06, Decreto n°® 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da
classificagdo da proposta apresentada no Pregao Eletronico por Registro de Pregos n°
90023/2025, com o objeto detalhado nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da

Unido em [ , secdo ___, p. ___ e, homologado pela Resolugéo n° , de

_ ||, da Diretoria Executiva, pelo Sr. Diretor-Presidente da CODEVASF, constante do
Processo n° 59570.000866/2025-65-e, RESOLVE registrar os precos da seguinte empresa
detentora da Ata: — CNPJ n° , com sede na
, CEP: | telefone n° (__ ) , E-mail: ,

representada por seu representante legal, Sr(a). , CPF n° ** 000xxx-**,

atendendo as condigbes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e

respectivas quantidades, mediante as condi¢des seguintes:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual fornecimento,
transporte, carga e descarga caminhdes e implementos agricolas para atender demandas

na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, a serem entregues no municipio de Teresina,

End.: End: Avenida Maranhdo, n° 1022, Centro, Teresina, Piaui

Tel.: (86) 3215-0120
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dentro da area de atuacdo da CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, conforme descrito
no Anexo Il do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital de Pregédo n° 90023/2025, que é
parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de

transcricao.
2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade e as demais condicbes

ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

MARCA MODELO VALOR VALOR
ITEM | DESCRIGAO DO ITEM (se exigida | (se exigidono | UNID | QUANT UNITARIO GLOBAL
no edital) edital) (EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3.  ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgao gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — 7%/SR.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgao
ou entidade da administragdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que

couber, as condigdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

41.1. E facultada aos 6rgdos ou entidade da Administragdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesdo as Atas de Registro de Pregcos da Codevasf, devendo apresentar

parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

4.1.2. Os o6rgaos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6érgao gerenciador da ata para

manifestacao sobre a possibilidade de adesao.
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5.3.

beed Secretaria Regional de Licitagdes - 72/SL

Apés a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo nao participante devera efetivar a
aquisi¢ao ou contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da

ata.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condigbes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com o 6rgéo

gerenciador e 6rgaos participantes.

As aquisicbes ou contratacdes adicionais a que se refere este item nao poderdo exceder,
por 6rgéo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de precos para o 6érgéao gerenciador e 6rgaos

participantes.

As adesdes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item regqistrado na ata de registro de precos para o 6rgado gerenciador e 6rgaos

participantes, independentemente do numero de érgaos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgao nao participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a cobranga
do cumprimento pelo fornecedor das obriga¢des contratualmente assumidas e a aplicagao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relacdo as suas proprias contratacoes,

informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.
DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia
util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser prorrogado por igual

periodo, desde que comprovado que o preco € vantajoso.

Em caso de prorrogacao da ata de registro de pregos, podera ser renovado o quantitativo

originalmente registrado.

A eventual prorrogacdo e renovagdo do quantitativo originalmente registrado se dara
mediante prévio acordo entre as partes e desde que previsto na etapa de planejamento da

contratagao.
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DA REALIZAGCAO DOS FORNECIMENTOS

Durante a realizagdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregéo Eletrénico por Registro de Pregos n° 90023/2025 e seus anexos.
DO CONTROLE DAS ALTERAGOES DE PREGOS

Os pregos registrados poderédo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das

obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lein.° 13.303/16.

b) em caso de criagdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre os

precos registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuagao

sobre os pregos registrados

Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para

negociar a redugao do prego registrado.

Caso néao aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de

penalidades administrativas.

Na hipétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro
de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos

valores de mercado.

Se ndo obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as

medidas cabiveis para a obtenc¢ao de contratacdo mais vantajosa.

Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora

comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
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de registro de precgos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociagado com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lein.° 13.303/16.

Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteragdo do precgo registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagédo as condi¢des inicialmente pactuadas.

Na hipotese de ndo comprovacgao da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor devera cumprir as obrigacoes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicagdo das sancdes

previstas na legislagao aplicavel.

Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificagao, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

Se nao obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 8, e adotara as

medidas cabiveis para a obten¢ao da contratagdo mais vantajosa.

Na hipétese de comprovagao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o érgao
ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

O 6rgéo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragao do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragcdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.
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8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo érgdo ou pela entidade gerenciadora, quando
o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cdes da ata de registro de pregos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administragao sem justificativa razoavel;

c) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 7.3.2; ou

d) sofrer sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.2. Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgado ou a entidade
gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os
efeitos da sancao.

8.3. O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do érgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério
e da ampla defesa.

8.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgédo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.

8.5. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razao de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior;
c) ou se ndo houver éxito nas negociag¢des, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e7.3.4.
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DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O detentor da Ata de Registro de Precos estarda sujeito a aplicagdo das sangdes
administrativas previstas no item 23 do Edital n® 90023/2025, no caso de descumprimento

parcial ou total das condi¢des estipuladas.

E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de prego, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratagcdes dos érgaos participantes, caso no qual

cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicagao da penalidade.

O ¢6rgao participante devera comunicar ao 6rgédo gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do

registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢cdes da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracao, sem justificativa aceitavel;

Il - ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer sangao de suspensao temporaria de participagcao em licitagao e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracao Publica.
DA AUTORIZAGCAO PARA A CONTRATAGAO

A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Pregos serao
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgaos

usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada érgéo.
DAS DISPOSIGOES FINAIS

Integram esta Ata, o Edital do Pregao Eletrénico por Registro de Pregos n° 90023/2025,

Seus anexos, € a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados

no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de pregos,

inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n°® 13.303/2016.
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11.3. O Foro da Justica Federal da Subsecao Judiciaria do Estado do Piaui, sera o competente
para dirimir questdes oriundas da presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

11.4. Aos casos omissos aplicar-se-do as disposi¢cdes constantes da Lei n° 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Teresina/Pl, de de 2025.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)

(Nome da empresa)

& End.: End: Avenida Maranhdo, n° 1022, Centro, Teresina, Piaui
Z3  Tel: (86) 3215-0120

www.codevasf.gov.br  e-mail: 7a.sl@codevasf.gov.br



Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagbées — 7%/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

3 R
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criagdo pela Lei n° 6.088/1974, com alteragbes posteriores, entidade integrante da Administragao
Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracéo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto n° 12.504/2025, com Sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Superintendente Regional
da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO,
brasileiro, casado, Matricula n°® 121270-2, nomeado pela Decisdo n° 433, de 12 de abril de 2023,
residente e domiciliado nesta Capital, e a empresa , inscrita no
CNPJ n° , estabelecida na , CEP

, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por

, matricula n° (ou CPF oculto em atencao a LGPD, adotando-

se o sequinte padrao: CPF n°® ***.123.123-**), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo

com a autorizagao da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugéo n° ,de  de
de , constante a Peca __ do Processo n°® 59570.000866/2025-65-e que, na forma do

art. 68 da Lei n® 13.303/2016, sera regulado pelas clausulas e condigdes seguintes, aplicando-se,

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposigdes de direito privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato € o fornecimento, transporte, carga e descarga caminhdes e
implementos agricolas para atender demandas na area de atuagcdo da CODEVASF - 72
SR, a serem entregues no municipio de Teresina, dentro da area de atuacdo da
CODEVASF 72 SR no Estado do Piaui, distribuidos em 7 (sete) itens, conforme
especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo | do Edital
90023/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Discriminagdo do objeto, conforme descricées/especificacdes contidas no Anexo Il —
Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificagdes Técnicas, do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 90023/2025.
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2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n°® 90023/2025 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagao, datadade __ /[
d) Ata de Registro de Precgos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n° 59570.000866/2025-65-¢.
2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos

deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucdo dos fornecimentos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos
no item 11 do Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 90023/2025, e nos subitens
abaixo.

3.2, O prazo de execugéo é de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data de emisséo da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacao expressa das partes, da seguinte forma:

a) Primeira Parcela: 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser
entregue no prazo de ATE 120 dias;

b) Segunda Parcela: Os 70% restantes da quantidade total da Ordem de
Fornecimento deverao ser entregues no prazo de ATE 180 dias, totalizando, ao
final desse periodo, 100% da quantidade total da Ordem de Fornecimento.

3.1.1. Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, sera admitida
a entrega integral em parcela unica, desde que respeitado o prazo final de 180 dias.

3.1.2. Quando a aplicacdo dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total de
Ordem de Fornecimento resultar em numeros fracionarios de unidades, devera ser
aplicado o arredondamento para o numero inteiro imediatamente inferior.

3.2 O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento € de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

3.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total
de vigéncia de 330 dias.
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3.4. O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condigbes iniciais de habilitacao financeira da contratada;

Cc) seja constatada em pesquisa que 0s pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

3.5. Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.6. A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato”, na Unidade Regional de Finangas e Cobrangas da Codevasf.

3.7. Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢cdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

b) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

c) quando necessaria a modificacdo do regime de execucado da obra ou servi¢o, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

d) quando necessaria a modificagcdo da forma de pagamento, por imposi¢cdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagédo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugao de obra ou
Servico;

e) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragédo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdémica extraordinaria e
extracontratual.

3.8. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), Débitos Trabalhistas (CNDT) e
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FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF e no CADIN. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagéo, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato ¢ de R$ ...... (T ), obedecidos os pregos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF n&o podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢ao de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagao do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-d0 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdao a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econdmica , sob gestdo da
, conforme Nota de Empenho n° ,emitidaem __/ /20 .

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmo.
Sera efetuado em reais, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para esta tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apdés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.1 reiniciado
apos a entrega da nova documentagao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissodes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
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bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacgao interna, conforme
art. 155, § 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retengcéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou
informar a isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuigcbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideragdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigagao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢ées
de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipoétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.
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Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)930 x (1+im2/100)®230 x _.. x (1+imn/100)®"3 - 1, onde:

i = Variagédo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apds o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 90023/2025. Segue abaixo formula de reajustamento:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” ¢ o valor do reajuste procurado

“V™ ¢ o valor contratual a ser reajustado

“I1” ¢ o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“I0™ ¢ o indice inicial correspondente ao més de apresentagido da Proposta

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.
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Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execugcdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sang¢des previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a)0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sang¢des previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecugao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéao parcial

Percentual
. . Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacéo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicagao formal do fiscal.

Nao apresentagéo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previsédo do artigo 167 do RILC.
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8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragédo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo.

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pelo(a) Contratado(a), esta sera
convocada a recolher a 72 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagao.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

8.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

8.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, n&o
constituindo a relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que |he forem
assegurados.

8.9. Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, nao cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execugado das obrigagdes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura do instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condigbes contratuais.

9.2, A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizagdo e
Desenvolvimento Territorial — 72 Gerencia Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento
Territorial da Codevasf.

9.3. A prestagéo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato.
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Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A nao integralizagao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigagbes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
néo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Apéds o término dos fornecimentos objeto deste contrato, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do CONTRATADO;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6és o decurso do prazo de
observagéao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O(A) CONTRATADO(A) é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato/ordem de fornecimento em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.
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Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugcdo do objeto do contrato/ordem de fornecimento correm por conta do(a)
Contratado(a).

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato/ordem de fornecimento.

Na hipdtese da necessidade de corregcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os veiculos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
c) Liberagédo da Garantia de Execugéo (caugéao).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da prestagao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugdo do objeto constante no contrato/ordem de
fornecimento.

A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo
e pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor estd executando os trabalhos, observando o contrato e demais
documentos pertinentes.

A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

A Fiscalizagdo tera poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o contrato/ordem de
fornecimento, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de
Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
CONTRATADA a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato/ordem de fornecimento, dando conhecimento do
fato a Geréncia Regional de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial — 72/GRR,
responsavel pela execug¢ao do pactuado.
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Cabe a Fiscalizagado verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade quanto a execugdo do contrato/ordem de fornecimento. A Fiscalizacédo
informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos
necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo podera contratada recorrer & Area de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental da CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do
fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagédo. Os recursos
relativos as multas serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugéo do objeto do contrato/ordem de fornecimento.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos fornecimentos.

O representante da Administracdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagiao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n° 90023/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada devera investir em medidas de promocgdo da ética e de prevencédo da
corrupgado que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013, do
Decreto n°® 11.429/22, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrao por sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagcéo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletronico;

b) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutengao dos equipamentos
fornecidos.
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A descarga dos equipamentos adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A contratada devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apdés a assinatura do
contrato emitido pela Codevasf, por meio de contrato ou documento similar que comprove o
vinculo do fornecedor com o prestador de servigos/pecas ou apresentagdo de rede de
assisténcia técnica autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou
terceirizada/certificada) no &mbito do estado de entrega do item.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

Fiscalizar e acompanhar a execugédo do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento
integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificagéo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia dos materiais consta do item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | que é parte
integrante do Edital em questao.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo VI do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
n°® 90023/2025, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execug¢ao do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratagao, dado relevante para sua identificagao,
prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulagcéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
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resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracao das infragcdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuragcdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigagao legal ou infragdo a Lei

quando nao se justificar a aplicagdo de sangéo mais grave; ou;

b) inexecugéao parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoéria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar aplicacdo de

san¢do mais grave.

[.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,

sangao mais elevada podera ser aplicada.

[.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigagdes ou
deveres instrumentais ou formais que nao impactam objetivamente na execugéo
do contrato, bem como nao causem prejuizos a Codevasf.

Il.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.  Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar

documento falso;
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c) Apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaragao falsa durante a licitagdo ou a execugao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagédo
sem motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicagédo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugédo do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

As sangbes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sangbes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderédo ser atenuadas em 1/4 (um
quarto) nos seguintes casos em fung¢ao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficdcia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de sang¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagao de defesa
prévia pelo contratado.

As sangbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdao em licitagcdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢ao de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observara os pardmetros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.
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17.6. Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupgéo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagéo do Decreto n° 11.129/2022.

17.6.1. Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n® 11.129/2022.

17.7. Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

17.9. No caso da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

18.  Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

18.1. As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos
pelo ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgao, em especial a
Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n° 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

18.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos
dispositivos contidos na Lei n°® 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar
todas as providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e
representantes tomem ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei
Anticorrupcdo e da responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do
descumprimento.

18.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-
se perante a CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violagdo
a legislagao aplicavel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

18.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrup¢do e suas regulamentagdes, por
parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a
Instauracdo do Procedimento de Apuragdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos
termos do Decreto n°® 11.129/2022, Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de
Apuracdo Correcional da Codevasf (N-359), com aplicacdo das san¢des administravas
porventura cabiveis, sendo cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a
responsabilizagao na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei n°® 12.846/2013.

18.5. Sem prejuizo da obrigacdo de cumprimento das disposicdes de seus respectivos codigo de
ética e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes
previstos neste contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposigdes: () ndo
dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a
agentes publicos ou a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas,
empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar
ato ou decisdo ou direcionar negdcios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de
monitoramento e verificagdo do cumprimento da legislagédo anticorrupgéo, com o objetivo de
prevenir atos de corrupgdo, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios,
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administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados e (lll) submeter-se a
auditoria interna ou outro controle interno que a CONTRATANTE determinar, como
apresentagdo de quaisquer documentos solicitados a fim de esclarecer pendéncias ou
duvidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a
respeito de qualquer suspeita ou violagdo das legislagbes anticorrupgao vigentes, bem
Como nos casos em que obtiver ciéncia de qualquer pratica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagédo de qualquer das obrigagdes previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranga das perdas e danos causados a
parte inocente.

As infragdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento
Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, bem como as infragdes administrativas
previstas nos editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n°
12.846/2016, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos
previstos no art. 16 do Decreto n° 11.129/2022 e da Norma de Apuragido Correcional da
Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSAGOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de
Observancia a Politica de Transacbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado,
conforme modelo constante do Anexo VI do Edital n® 90023/2025.

Clausula Vigésima - CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital n°® 9XXXXX/2025.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagcado da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda- DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugao dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF ndo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS
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Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execugao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus pregos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipoteses deverao ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude
deste Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢do de Dados (LGPD - Lei
n® 13.709/2018) e demais regulamentagdes aplicaveis. O tratamento de dados devera
observar os principios da finalidade, adequacgao, necessidade, livre acesso, qualidade dos
dados, transparéncia, seguranga, prevengado, nao discriminagdo e responsabilizagao e
prestacdo de contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacao de protegao abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidadaos e quaisquer outros titulares de dados
envolvidos direta ou indiretamente na execugao do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, € sem prejuizo
de outras obrigagdes previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessarias
a execugdo do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) Nao divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a
terceiros nao autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagdo por escrito da
CONTRATANTE ou em caso de obrigacéo legal.

c) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo do Contrato, a
implementacao de medidas de seguranga, técnicas e administrativas, aptas a proteger os
dados pessoais de acessos nao autorizados e de situagbes acidentais ou ilicitas de
destruigéo, perda, alteragdo, comunicagéo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou
ilicito.

d) Manter politica interna de seguranga da informagdo e prote¢cdo de dados e realizar a
capacitacao de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente &8 CONTRATANTE, em prazo nao superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranga que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informacgdes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (§1° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados
sob sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

24.5. O armazenamento dos dados pessoais se dara apenas pelo periodo estritamente necessario

para o cumprimento das obrigagdes contratuais, para a fiscalizagdo dos servigos prestados
e para o atendimento a obrigagdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da LGPD.
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Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverado ser eliminados de
forma segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovagao a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacao legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos
titulares de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corre¢do, eliminacado, etc.),
assegurando canais para solicitagdes, que serdo direcionadas e respondidas pelo
Encarregado de Protegao de Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderao ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, as mesmas obrigacdes
de protegao de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigagdes previstas nesta clausula sujeitara a Parte infratora, sem
prejuizo da apuragado de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:

a) Aplicagéo das sangbes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protegdo de Dados (ANPD).

b) Aplicacao das san¢bes administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia,
multa de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da
gravidade, rescisao contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

c) Obrigagao de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacéo de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenagdes ou prejuizos
que esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha
da Parte infratora no cumprimento das normas de protegédo de dados.

As obrigagbes de confidencialidade e protecdo de dados previstas nesta clausula
sobreviverdao ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados
pessoais estiverem sob a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificagdes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusao da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

iv. a paralisacado da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Codevasf;

V. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagao,
que afetem a boa execugao deste;
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0 ndo atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execug¢ao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro préprio;
a decretagéo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
a dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugao da obra ou servico;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administragdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1° do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

o atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucgao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucédo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituigdo Federal.

Os casos de rescisao contratual deverao ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditorio e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sangdes cabiveis.

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagcdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Segéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Pagina 19 de 20



T Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
c ° DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
b-—"1 Secretaria Regional de Licitagbes — 72/SL

27. Clausula Vigésima Sétima - FORO

27.1. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Estado do Piaui sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocagao, renunciando as partes, a qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

27.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Teresinal/PI, ....... e de 2025.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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