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1 INTRODUCAO

O projeto Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua para Usos Multiplos

(SSAAUM) visa implementar uma solugdo integrada para o abastecimento de agua, utilizando
a extracdo de &gua subterrdnea por meio de pocos tubulares e energia solar para a operagdo. A
iniciativa abrange a instalacdo dos pocos ja perfurados, com o uso de um sistema fotovoltaico
para fornecer a energia necessaria. A dgua extraida sera direcionada até um reservatorio com
capacidade de 10 m3, assegurando a disponibilidade de agua para diversos usos. O projeto
combina técnicas de captacdo de agua, energia renovavel e armazenamento eficiente,

oferecendo uma solucdo sustentavel e eficaz para o abastecimento de agua.

Estas diretrizes técnicas estabelecem os parametros e instrucdes preliminares para a
conducdo dos trabalhos de instalacdo de pocos tubulares em areas com ambientes geoldgicos
diversos e complexos. Os pocos, destinados a estabelecer sistemas simplificados de
fornecimento de &gua para usos mdltiplos, visam a exploracdo de recursos hidricos

subterraneos dentro da area de atuacdo da CODEVASF.

As especificacdes atendem aos quantitativos apresentados nas planilhas or¢camentérias,

que incluem analises sintéticas e analiticas (composic¢Bes dos servicos).

2 DOOBJETO

O Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua para Usos Multiplos (SSAAUM)
busca implementar uma solucdo integrada e sustentavel para o abastecimento de agua. Este
sistema inovador combina a extracdo de gua subterranea por meio de pogos tubulares com a
utilizacdo de energia solar para sua operacdo, garantindo eficiéncia e sustentabilidade. O
projeto contempla instalacdo dos pogos j& perfurados, acompanhados por um sistema
fotovoltaico que fornecera a energia necessaria. A agua extraida sera conduzida até um
reservatorio, com capacidade de 10 m3, por meio de um sistema de aducédo, assegurando a

disponibilidade de 4gua para diversos usos.

As instalacbes do SSAAUM serdo implementadas em localidades designadas a
CODEVASF, promovendo um abastecimento de agua eficiente e sustentavel. Para o consumo

humano, a entidade responsavel (beneficiario) pela gestdo e controle da agua devera atestar sua
4
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potabilidade, garantindo que esteja em conformidade com os padrdes de qualidade. Para outros
usos, como irrigacdo, dessedentacdo de animais e molhamento de vias ndo pavimentadas, a
agua podera ser utilizada sem restrigdes adicionais, desde que atendidos os padrfes menos
rigorosos de potabilidade. A qualidade da agua sera avaliada de acordo com o0s pardmetros
estabelecidos pela portaria do Ministério da Saude, assegurando a adequacéo para os diversos

fins.

Além disso, ap6s a conclusdo do objeto, serdo fornecidos projetos do tipo as built, os
resultados de qualidade da &gua e outras informacGes relevantes junto ao Termo de Entrega
Definitiva de Obra (TEDO), que formaliza a doacdo do sistema a entidade beneficiada.
Ressalta-se que qualquer 6nus relacionado a futuras manutencdes ou ao mau uso do sistema

durante sua operacdo sera de responsabilidade da entidade beneficiada.

3 DISPOSICOES GERAIS

3.1 PESSOAL

A empresa contratada devera empregar operarios devidamente capacitados e qualificados
para a execucdo das tarefas contratadas. Esses operarios serdo supervisionados de maneira

direta e continua por um encarregado com experiéncia comprovada.

E de responsabilidade da contratada fornecer Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI) adequados a todos 0s seus funcionarios, garantindo a quantidade e o tipo necessarios,
conforme as especificacdes do Ministério do Trabalho. Isso inclui assegurar que os EPIs
estejam em conformidade com os Certificados de Aprovacdo (C.A.) e/ou Certificados de
Registro do Importador (C.R.l.). A empresa tambeém deve promover treinamentos para seus
funcionarios sobre 0 uso correto e a conservagao tanto dos EPIs quanto dos Equipamentos de

Protecdo Coletiva (EPCs), sequindo rigorosamente as Normas Regulamentadoras.

Durante a execucdo da obra, a contratada deve manter um responsavel técnico, cuja
experiéncia deve ser comprovada por documentos técnicos que atestem a realizacdo de servigcos
similares. Este profissional deve estar qualificado para receber e implementar quaisquer

instruces ou comunicacles da contratante, assegurando a eficdcia dos trabalhos de campo. A
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supervisdo tecnica serd validada pela inclusdo da assinatura do responsavel nos boletins de
medicdo, registros fotograficos, arquivos de video com anota¢fes geotag entre outros registros

pertinentes.
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3.2 FORNECIMENTOS POR PARTE DA CONTRATADA

A empresa contratada é responsavel por prover todos 0S recursos necessarios para a
realizacdo eficaz e completa da obra, incluindo mao de obra, suporte e condi¢Ges sanitarias e
salubres do canteiro, materiais, transporte, energia, abastecimento de &agua, manutencédo
continua do local da obra, vigilancia, analises ou testes associados as especificacdes técnicas,
bem como equipamentos e acessorios indispensaveis para a construcéo abrangente e satisfatoria
do poco. Isso inclui todas as etapas, desde as operacdes de cimentacao, limpeza e estimulacédo
do aquifero, até o desenvolvimento e testes de bombeamento planejados, e quaisquer outras

atividades que estejam inerentes a execucgdo dos servigos contratados.

3.3 TRANSFERENCIAS DE TRABALHO (SUBCONTRATACAO)

A subcontratacdo dos servicos de instalacdo e testes de campo ndo é permitida nas
atividades estipuladas no contrato, sendo de inteira responsabilidade da contratada. No entanto,
¢ permitida a subcontratacdo para as atividades subsequentes, que englobam os testes
laboratoriais. Contudo, qualquer transferéncia de trabalho ndo exime a empresa contratada das
obrigagdes e responsabilidades assumidas perante a empresa contratante, conforme estipulado
no Edital de Licitacdo e de acordo com as regulamentacfes vigentes.

Os eventuais subcontratados devem possuir a experiéncia e capacidade adequadas para a
realizacdo dos servigos que serdo objeto da transferéncia. Eles devem demonstrar de maneira
satisfatoria essas qualificacbes a empresa contratante, de acordo com 0s requisitos

estabelecidos.
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3.4 RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

A CODEVASF ndo assume a responsabilidade por eventuais ocorréncias de roubos,
furtos ou atos de vandalismo que possam ocorrer durante a execucdo dos servicos. Fica sob a
responsabilidade da contratada garantir a vigilancia que julgue necessaria nesse contexto,
abrangendo inclusive os materiais possivelmente fornecidos pela propria CODEVASF.

E obrigacdo da contratada manter o canteiro de obras devidamente sinalizado e isolado,
impedindo o0 acesso de pessoas ndo autorizadas. O poco deve permanecer fechado com uma
tampa até a conclusdo dos servicos. Qualquer falha nesse sentido é de inteira responsabilidade
da contratada, sujeita as penalidades estabelecidas pela Lei n® 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Além disso, a contratada assume a responsabilidade por preparar o acesso ao local e
assegurar a limpeza necessaria para a instalacdo dos equipamentos e materiais requeridos para
a realizacdo dos servicos.

Ap06s a conclusdo da instalacdo do poco, é incumbéncia da contratada restaurar qualquer
area que possa ter sido afetada durante a obra (como nivelar os locais de depdsito de lama,
reconstruir estruturas, calgadas ou realizar a recomposicao parcial ou total). Este processo deve
ser conduzido de maneira a deixar o local seguro e acessivel para 0s Usuarios.

A contratada também é responsavel pelo adequado acondicionamento dos materiais
utilizados, bem como pela disposi¢éo adequada desses materiais de acordo com as exigéncias

do érgdo ambiental estadual.

3.5 ACESSO AOS TRABALHOS

A empresa contratada devera permitir, a qualquer momento, o acesso livre da equipe de
fiscalizagdo da CODEVASF aos locais de trabalho. Além disso, a empresa contratada devera
tomar medidas rigorosas para impedir o acesso de qualquer individuo que ndo tenha sido
explicitamente autorizado pela CODEVASF por meio de um documento por escrito.

Sera responsabilidade da contratada construir acessos conforme necessario para chegar
aos locais das locagdes que estdo sob sua supervisdo. Esses acessos devem se originar de

estradas preexistentes nos municipios e propriedades onde 0s po¢os serdo instalados.
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4  ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Considerando a instalacdo de poco um tipo de obra itinerante, é vital assegurar, em cada

poco, a presenca de estruturas sanitarias minimas adequadas e um ambiente saudavel e

conveniente para a execucao das atividades.

Para a instalacdo de pocos tubulares devera ser disponibilizada pela contratada a
infraestrutura minima sanitaria elencada abaixo. Adicionalmente, integrar-se-d0 recursos

essenciais para garantir o conforto e a seguranca da equipe contratada, incluindo itens

fundamentais de protecdo no trabalho e delimitacdo precisa da area de atuacao.

Infraestrutura Sanitaria Minimas:
e Banheiros quimicos
e Estacdes de lavagem de mdos com abastecimento regular de sab&o e agua limpa.
e Sistema para disposicao correta de residuos, sélidos e organicos.
Condigdes Salubres Minimas:
a) Area de Refeicdo:
» Equipada com mesas e cadeiras.
» Infraestrutura para preparo/aquecimento de alimentos.
b) Suprimento de Agua:
« Disponibilidade constante de dgua potavel.
c) Primeiros Socorros:

» Acesso a kits de emergéncia e primeiros socorros.

5 PLACA DE OBRA

Devera ser confeccionadas e instaladas placas no padrdo Governo Federal que fagam
referéncia aos servicos prestados nos contratos. Sera instalada uma placa de obra para cada
municipio com instalacéo de pogos previstos, quando a quantidade de pogos por municipio for
igual ou superior a quatro, podendo este numero ser ajustado de acordo com o valor contratado

e orientacOes da fiscalizagdo. Em casos excepcionais, podera ser autorizado pela fiscalizacdo
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do contrato a instalacdo de duas placas no mesmo municipio para quantitativos superiores de
20 pogos N0 mesmo municipio.

As dimensdes das placas de obra serdo de 2,4 x 1,2 metros, e sua fabricagdo devera
seguir o modelo fornecido pela CODEVASF. Cada placa sera produzida com chapa zincada
numero 22, laminada a frio, tratada contra corrosdo e pintada com esmalte sintético nas cores
padronizadas pelo Governo Federal.

As placas serdo emolduradas com caibros de madeira, sustentadas por pontaletes de
madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, 0s quais serdo pintados com duas demaos
de tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa sera apoiada por pelo menos dois cavaletes.

A localizacgdo estratégica das placas sera determinada pela fiscalizacdo. A medicdo do
item considerara a area em metros quadrados das placas instaladas, ap6s inspecao e aprovagao
da fiscalizacdo, desde que estejam em conformidade com as especificacdes técnicas e instaladas
adequadamente nos locais pré-definidos. O faturamento ocorrera conforme a comprovacao de

instalacdo das placas.

6 OBTENCAO DAS LICENCAS NECESSARIAS, CERTIFICADOS, DISPENSAS E
LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO

Para a instalacdo do poco, é necessario que a entidade beneficiada apresente a devida
regularizacdo fundidria e ambiental. A execucdo dos servicos objeto da presente licitacdo

somente sera possivel mediante a apresentacdo desses documentos.

7 MOBILIZAQAO E DESMOBILIZACAO - TRANSPORTE DE COMBOIO DE
INSTALACAO
O tdpico "Mobilizagdo e Desmobilizagdo - Transporte de Comboio de Instalagdo”
aborda os deslocamentos necessarios durante as atividades de instalacdo dos pocos.
A contratada devera executar de acordo com 0s seus proprios planos e sob sua inteira
responsabilidade, o transporte de maquinas e pessoal dentro dos municipios até os locais dos
servicos, fornecendo ao pessoal instalacOes apropriadas e depositos provisorias indispensaveis

a realizagéo dos servigos.
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No final de cada servico a contratada devera retirar todo equipamento, bem como deixar
o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-se para nédo

bloquear estradas ou talvegues existentes.

8 LAJE SANITARIA (1,5x1,5x0,30)

A laje de protecéo sanitéria deve ser projetada de forma a criar uma conexao sélida com
a cimentacdo do espaco anelar. A laje de protecdo sanitaria deve ter dimensdes minimas de 1,50
metro de largura por 1,50 metro de comprimento e 0,30 metro de altura, cercando o tubo de
revestimento interno. Uma inclinacdo preferencial do centro para as bordas é desejavel.

A construgdo da laje deve ser realizada com atengdo para evitar danos ao tubo de
revestimento. Caso ocorram danos, a contratada é responsavel por tomar as medidas necessarias
para corrigir a situacao. A equipe de fiscalizacdo tem o direito de rejeitar lajes que ndo cumpram
com os padrdes estabelecidos, assim como a cimentagdo do espaco anelar feita de maneira
diferente das especificagdes do contrato.

Quanto a medicao e pagamento pela laje de protecao sanitaria, sera considerado o valor
unitario para cada laje construida e aprovada pela fiscalizacdo. Isso inclui a quantidade

necessaria de argamassa para a execucao adequada.

9 DESINFECCAO E DESENVOLVIMENTO

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara a estimulacdo do po¢o
e desinfeccdo sanitaria.

Esta fase envolve a execucdo da limpeza e desenvolvimento do po¢o, que abrange a
remoc&o de todos os residuos de rocha e lama presentes em seu interior.

O compressor utilizado para fins de limpeza e desenvolvimento deve ter capacidade
adequada para extrair um volume minimo de agua, simulando um jato que abranja toda a
extensdo do pogo.

O poco sera considerado devidamente desenvolvido quando se constatar a limpeza da dgua

imediatamente apds uma descarga seguida de inverséo.
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E também necessario realizar a desinfeccdo dos pogos perfurados, empregando uma
solucdo clorada por meio de jateamentos alternados, a depender do comportamento do proprio
pogo.

A etapa de desinfeccdo final requer a aplicagédo de uma solucdo clorada para obter uma
concentracdo de 50 mg/L de cloro livre.

Para a solucdo de hipoclorito de sodio a 10%, a proporcdo a ser utilizada é de 0,5 litro por
metro cubico de &gua no pogo.

A aplicagdo da solucdo ocorre inicialmente através de tubos auxiliares, seguida da
introducdo do restante pela abertura do poco, de forma a assegurar a desinfeccao da tubulagéo
acima do nivel da &gua. E crucial que a solugdo permaneca no pogo por um periodo n&o inferior
a 2 horas.

O processo de desenvolvimento por injecdo de ar (air lift) ou jateamento deve ser
conduzido com o uso de um equipamento injetor/compressor. Os movimentos de descida e
elevacdo devem ser realizados de maneira cuidadosa, para evitar danos ao po¢o ou ao proprio
servigo. O injetor/compressor deve estar em perfeitas condi¢Ges operacionais, assegurando sua
eficacia na execucdo do servico. Além disso, 0 equipamento deve ser colocado até atingir a
profundidade final do poco.

A contratada € responsavel por possuir compressores de ar com poténcias adequadas,
juntamente com as tubulacdes de educdo e de ar, que cubram todas as variacdes de aplicacao,
garantindo assim que n&do haja insuficiéncia nos servigos prestados em nenhuma faixa de
profundidade devido a capacidade insuficiente dos compressores ou tubulagées.

Para a realizacdo precisa das atividades de desenvolvimento, é essencial instalar as
tubulacbes de tubo de educdo e tubo de ar, posicionando-as a aproximadamente 0,50 metro
acima do fundo do pogo.

No caso de pogos em que fluidos de perfuracdo (como bentonita ou polimeros orgéanicos)
tenham sido utilizados, o desenvolvimento pode ser aprimorado através do uso de produtos
quimicos dispersantes/desaglutinantes, aplicados na dosagem adequada para cada situacao. 1sso
é fundamental para dispersar possiveis revestimentos criados pelo fluido de perfuracdo e
garantir a limpeza do poco. A autorizagdo para a utilizacdo adicional de produtos quimicos

dispersantes/desaglutinantes deve ser obtida da fiscalizacdo ou da gestdo do contrato.
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O tempo méaximo para o desenvolvimento sera definido em colaboracdo entre a
gestao/fiscalizacdo, com a participacdo do Responsavel Técnico da contratada. Isso considerara
a eficdcia do método, a melhoria da qualidade da agua e a conformidade com os critérios de
operacéo do conjunto motor-bomba submerso.

E imprescindivel que a contratada esteja equipada com medidores de turbidez,
devidamente calibrados, para avaliar este parametro qualitativo em campo sempre que
necessario, conforme avaliado pela fiscalizagdo. A turbidez méxima permitida ao final do
desenvolvimento é de 1 NTU, e a concentracdo maxima de areia é de 10 g/m3.

10 ANALISE DA AGUA

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executard a coleta e analise
laboratorial da dgua do poco.

A contratada possui a responsabilidade de efetuar a coleta e o transporte das amostras de
agua. Essas amostras podem ser coletadas durante a etapa de desenvolvimento e desinfeccdo
do poco, bem como apds a conclusdo do teste de vazdo, ou conforme julgado melhor. O
processo de coleta e armazenamento das amostras deve aderir rigorosamente aos padrdes
sanitarios aos requisitos de armazenamento estabelecidos pelos laboratérios, bem como estar
em conformidade com normas especificas para garantir o menor nivel de interferéncia nos
resultados laboratoriais.

A analise completa das caracteristicas fisico-quimicas e bacterioldgicas (potabilidade) de
cada poco individual serd conduzida por um laboratério que possua certificacdo de qualidade
reconhecida. Essa analise sera realizada de acordo com os parametros de referéncia indicados
pela fiscalizacdo conforme estipulados na Portaria GM/MS No 888/2021, assegurando a
conformidade com os mais altos padrées de qualidade da agua.

Caso sejam identificados equivocos durante a fase de coleta, transporte ou armazenamento
das amostras, os pagamentos pelas analises ndo serdo efetuados. E necessario apresentar
juntamente com os relatérios finais protocolos com data de entrega das amostras no laboratério,

além do registro fotografico da coleta e armazenamento.
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11 ENSAIO DE BOMBEAMENTO

A CONTRATADA fornecerd os materiais necessarios e executara teste de producdo
conforme autorizado pela fiscalizagéo.

O ensaio de vazdo sera realizado conforme exigéncias técnicas para teste minimo de 24
horas continuo com Grupo Gerador e com avaliacdo de recuperacdo do nivel de no minimo
80%. Este procedimento sera normatizado visa garantir sustentabilidade do aquifero em
fornecer agua ininterrupta.

O teste de producédo, tem como objetivo determinar a vazdo operacional do poco em
uma profundidade especifica, considerando a posi¢do das fraturas ou filtros e o nivel estatico.
Esse teste deve ser realizado em uma profundidade indicada pela CONTRATADA, com base
nas caracteristicas das fraturas ou dos filtros e no nivel estatico do aquifero.

A duracdo minima do teste é de 24 horas consecutivas, sendo necessario utilizar um
Grupo Gerador de poténcia adequada para garantir o funcionamento continuo. Ao final do
bombeamento, deverd ser feito as medi¢Ges necessarias buscando-se anotar os dados de
recuperacdo do nivel de dgua até que recupere 80% do nivel de agua

Este teste também € realizado visando estabelecer parametros de funcionamento para o
kit fotovoltaico. O bombeamento durante o teste pode ser conduzido por meio de uma moto-
bomba submersa, utilizando um Grupo Gerador para fornecer a energia necessaria. Durante a
realizacdo do teste, € fundamental efetuar medi¢cdes dos niveis de agua e controlar as vazdes,
permitindo a determinacdo dos niveis hidrodindmicos do poco.

Para que o teste seja representativo, € crucial que o poco esteja bem desenvolvido, a fim

de evitar alteracGes nas condi¢des de permeabilidade do aquifero nas proximidades.

12 CAVALETE

A CONTRATADA fornecera 0s materiais necessarios e executara a montagem do
cavalete. Qualquer modificacdo das dimensdes s6 podera ser realizada com a autorizacdo da
fiscalizagdo do contrato.

O cavalete do poco serd construido com um didmetro de @ 2”, utilizando pegas fabricadas

em ferro galvanizado conforme projeto em ANEXO V.
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Importante citar que no projeto consta um clorador de pastilha dimensionado para o

sistema. Em anexo consta manual da FUNASA para fornecimento e instalacao.

13 RESERVATORIO E BASE DE APOIO

A CONTRATADA deve fornecer todos 0os materiais e servicos necessarios para a
instalagdo adequada da base de apoio, para o reservatorio de 10 m3, conforme especificado no
projeto anexo. Além disso, a CONTRATADA deve fornecer um reservatério com tampa e 0s
grampos de fixacdo necessarios para garantir uma instalacdo segura e conforme as

especificacoes.

O pogo deve ser localizado no ponto que ofereca o maior volume de agua subterranea
disponivel. J& o reservatorio deve ser posicionado estrategicamente para garantir o acesso facil
e eficiente para todos os usudarios. A localizacao final do reservatorio sera determinada pela
fiscalizacdo, respeitando uma distancia maxima de 400 metros do poco e assegurando a melhor

acessibilidade para a comunidade.
Para as bases de sustentacdo dos reservatorios, serdo executadas as seguintes etapas:

- Fundacéo Base Elevada (Reservatorio de 10 m3): Construcdo de uma laje de concreto

armado com altura de 4 metros, conforme o projeto.

A &gua sera disponibilizada para as comunidades através do chafariz instalado,
posicionado em locais de facil acesso. A tampa do reservatorio devera ser fixada diretamente
na base de apoio com cabos de ago e presilhas, garantindo a estabilidade e seguranca do

conjunto de armazenamento.

A distribuicdo da agua sera realizada atraves de chafariz, por meio de duas torneiras
para captagdo, com tubulacdo de PVC de 50 mm de didmetro e capacidade de resisténcia a
pressdes nominais (PN) iguais ou superiores a 80 MPA. Demais tubos e conexdes de PVC
usados na obra devem obedecer a essas caracteristicas. O registro de distribuicéo serd instalado

na tubulacao de saida.

O reservatorio seré de fibra de vidro, com capacidade de 10 m? e ficara apoiado na base
elevada de 4 metros, fixado com cabos de ago inoxidavel.
15

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC A58D067A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A58D067A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=616&filter[anoproc]=2025

e-DOC A58D067A

Proc 59570.000616/2025-25-e
Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional -M I D R

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Deverdo ser seguidas todas as recomendacfes do projeto, incluindo dimensdes,
materiais e detalhes técnicos. As ligacBes hidraulicas dos reservatdrios serdo feitas com tubos
e conexdes de PVC, e havera saidas com registros de boa qualidade para limpeza e extravasor
(ladrdo). O ladréo e o tubo de limpeza deverdo descer até o nivel do terreno e se afastar um
minimo de 2 metros, sempre na direcdo de maior inclinacdo do terreno para facilitar o
escoamento, evitando a formacao de lama ou pocas d'agua nas proximidades da fundacao. Se
0s tubos estiverem no nivel do terreno, deverao ser protegidos com envelopamento de concreto

simples.

Os elementos acessorios ao po¢o tubular ndo deverdo ser localizados ao lado de cercas
gue impecam O acesso com carrogas ou carrinhos de mao. N&o havera instalacdo de

equipamentos de bombeamento em pogos secos.

A Contratada devera executar a base elevada conforme o modelo de projeto
disponibilizado, seguindo as orientacdes da fiscalizacdo da CODEVASF. As principais

exigéncias sdo:
- Fundacgdo: Construcao de 04 sapatas e vigas baldrame em concreto armado, conforme projeto.

- Estrutura/Superestrutura: Construcdo de 04 pilares, vigas e laje em concreto armado,

conforme projeto.

- Pintura: A base elevada sera pintada com tinta impermeavel mineral em p0, aplicando duas

demaos.

Os reservatorios serdo dispostos sobre bases elevadas de 4,00 metros de altura,
posicionados de forma a melhor atender as comunidades, em locais definidos pela fiscalizacdo
da CODEVASF.
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14 CHAFARIZ

O sistema prevé apenas a distribuicéo atraves de chafariz. A construcdo de outro tipo

de distribuicdo de agua, somente seré possivel mediante consulta prévia a GRS — Geréncia Regional
de Suporte Integrado da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

Os chafarizes terdo forma circular com pavimento em volta em concreto simples
desempolado e juntas a colher. O traco a ser utilizado sera 0 mesmo descrito para o piso da casa de
bomba. O didmetro sera de 1,00 metro e a espessura > ou = 20 cm (15 cm acima do solo). As
tubulacBes, pecas e conexdes (joelhos) serdo de ferro galvanizado. As torneiras (minimo de 02

unidades) serdo do tipo fecho rapido de ago inoxidavel.

15 REDE ADUTORA POCO-RESERVATORIO

A CONTRATADA fornecera os materiais necessarios e executara uma rede de adugéao
subterranea, conforme o projeto, para interligar o final do cavalete do poco até o reservatorio.
Adicionalmente, realizara a interligacao do reservatorio ao bebedouro e chafariz através de uma
rede de aducdo menor, seguindo rigorosamente o projeto, as especificagbes e quantitativos
orcamentados em planilha presentes. Qualquer modificacdo s6 podera ser realizada com a
autorizacdo da fiscalizagdo do contrato.

As distancias entre 0 poco e o reservatdrio podem ser ajustadas para um limite maximo
de 400 metros. Somente as distancias efetivamente instaladas serdo faturadas. Durante a
fiscalizacdo, serd imprescindivel a indicagdo precisa, no terreno, da localizacdo da rede de
aducao.

E crucial considerar os niveis do terreno, dado que o bebedouro devera ser abastecido
diretamente por gravidade, regulado por uma torneira boia.

A localizagédo do ponto de &4gua deve levar em conta o uso por usuarios e animais, sendo

necessaria uma adequacéo especifica para cada situagéo.
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16 URBANIZACAO, CERCA E PORTAO

A CONTRATADA fornecerd os materiais necessarios e executard o cercamento com
mourdes e cercamento da &rea onde vai ser instalado o po¢co e os mddulos solares. Qualquer
modificacdo das dimensbes s6 podera ser realizada com a autorizacdo da fiscalizacdo do
contrato.

Para isolar e restringir o acesso ao poco, serd construida uma cerca composta por 9 fios
de arame de aco ovalado, acompanhada de mourdes de concreto retangular com dimensdes de
15x15cm. Os mourbes serdo espacados de forma a serem distribuidos lateralmente,
considerando o perimetro de 28 metros, sendo dois lados de 4 metros e os outros dois de 10
metros, sendo cravados a uma profundidade de 0,5 metros no solo. Além disso, serdo instaladas
escoras de 10x10cm nos cantos da cerca, garantindo sua estabilidade. A cerca sera constituida
de nove fios e deverdo ser distribuidos de forma a ficarem mais adensados do nivel do solo até
a parte mais alta, oferecendo uma barreira efetiva contra acessos ndo autorizados ao poco.

No entanto, seu desenho pode ser adaptado conforme a dimensdo da &rea ou para
melhorar o acesso. Alteracdes especificas devem sempre ser comunicadas a fiscalizacao.
Importante nessa etapa manter uma distancia das placas para o po¢o dentro do cercado visando
a entrada de caminh@es para possiveis manutenc6es ou aprofundamento do poco.

Devera ser fornecido e instalado o portdo de ferro com suporte e batedor (1,00m X
1,50m).

17 SISTEMA FOTOVOLTAICO

A CONTRATADA seré responsavel por fornecer todos os materiais necessarios e proceder
com a instalacdo do sistema fotovoltaico. Qualquer realizacdo referente ao dimensionamento e
as profundidades instaladas somente poderad ocorrer mediante autorizacdo da fiscalizagdo do
contrato.

E imprescindivel que sejam entregues os seguintes documentos e informacdes: 0 modelo
da bomba instalada, a profundidade na qual foi instalada, o manual técnico de operagédo do

sistema, detalhes construtivos dos modulos solares e da controladora. Todas essas informacdes
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deverdo ser apresentadas por meio de relatorios, planilhas, e relatorios fotograficos, sendo
obrigatdria a marcacdo de geotag em cada foto.

Apos a realizacdo do teste de producdo, serd avaliada a viabilidade da instalacdo de qual
modelo de bomba é o mais adequado. O critério inicialmente estabelecido é uma vazdo minima
de 200 litros por hora. No entanto, a equipe de fiscalizacdo deve analisar cada caso
individualmente e tomar decisdes com base no progresso do servico e em fatores adversos que
possam surgir.

Uma vez autorizada pela fiscalizagdo, a empresa CONTRATADA tem a responsabilidade
de fornecer os materiais adequados para cada situacdo especifica além dos servicos de
instalacao.

Kit de Bombeamento Solar I:

e Bomba submersa de corrente continua com poténcia de 1,5 kW (~ 2cv) com ima
permanente.

e Caixa metalica de protecéo.

e Moddulo Solar sendo que o conjunto de painéis fotovoltaicos devem ter uma poténcia de
geracdo de, no minimo, 2,2 kW.

e Componentes elétricos necessarios para interligacdo das placas até a controladora
externa, além dos grampos de fixacao das placas na estrutura metalica das placas.

e Controladora de carga externa equivalente ao sistema dimensionado.

e Disjuntor de protecdo para corrente continua.

Kit de Bombeamento Solar 11:

e Bomba submersa de corrente continua com poténcia de 2,2 kW (~ 3cv) com imé
permanente.

e Caixa metélica de protecédo

e Modulo Solar sendo que o conjunto de paineis fotovoltaicos devem ter uma poténcia de
geracgdo de, no minimo, 3,3 kW.

e Componentes elétricos necessarios para interligacdo das placas até a controladora
externa, além dos grampos de fixacdo das placas na estrutura metalica das placas.

e Controladora de carga externa equivalente ao sistema dimensionado.

e Disjuntor de protegdo para corrente continua.
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Controladora externa inclusa, contendo disjuntor e kit de fixacdo em uma caixa de
protecdo metalica. As controladoras devem ser instaladas de acordo com as recomendacdes do
fabricante.

E permitido o uso de médulos com tecnologias e poténcias de geracio maiores ao
exigido, no entanto o principal critério a ser atendido € a poténcia de geracdo de cada caso.

A empresa tem a opcao de empregar modulos fotovoltaicos mais avancados e com maior
poténcia, desde que esses atendam da capacidade de geracdo estipulada.

O principal objetivo é que a empresa dimensione e forneca um sistema que seja possivel
0 bombeamento durante todo periodo de insolacdo em volumes e profundidades compativeis

informadas no teste de producéo.

18 SUPORTE METALICO FIXACAO DAS PLACAS

A CONTRATADA compromete-se a fornecer todos os materiais necessarios e realizar a
montagem e fixacdo do suporte metalico em bloco de concreto, destinado a ancoragem das
placas solares. Qualquer alteracdo nas dimensfes pré-estabelecidas sé podera ser executada
com a devida autorizacdo da fiscalizacao do contrato. O pagamento pelo suporte sera calculado
proporcionalmente ao nimero de placas instaladas, considerando que as dimensdes médias de
uma placa sdo de 2x1 metro.

O suporte metélico destinado aos modulos deve ser fabricado em material rigido, resistente
a ataques quimicos e a geoquimica do solo ao longo do tempo. Este pode ser fabricado em
aluminio, aco zincado, aco galvanizado, ou qualquer outro material que demonstre capacidade
de suportar carga e tenha durabilidade compativel com o projeto, conforme especificado na
Isopleta (NBR 6123) para a Regido 111, com velocidades de 30 a 40 m/s. Suportes fabricados
em eucalipto tratado ou materiais semelhantes ndo serdo aceitos. O suporte para 0os méodulos
deve ser ancorado em base de concreto, com profundidade minima de cravacao de 1 metro.

Uma caixa de inspecdo de aterramento devera ser acoplada & base de sustentacdo da
estrutura da placa solar. Serdo instaladas duas caixas de aterramento, interligadas por cabo de
50 mm?, cada uma com uma haste de cobre nu para aterramento, cravada a uma profundidade

de 1 metro.
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19 INSTALACOES ELETRICAS E ATERRAMENTO

A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais e realizar todos os procedimentos
necessarios para a instalacdo dos sistemas elétricos, interligando a bomba a controladora e 0s
modulos fotovoltaicos a mesma, assegurando a correta execucdo de todas as conexdes e
funcionalidades previstas. Qualquer realizacdo referente ao dimensionamento e as
profundidades instaladas somente poderd ocorrer mediante autorizacdo da fiscalizacdo do
contrato mediante apresentacdo de curvas de rendimento e justificativas técnicas.

A instalacdo elétrica da bomba sera realizada utilizando um cabo de 6 mm2. Isso garantira
a adequada transmissdo de energia e funcionamento eficiente da bomba, contribuindo para o
desempenho confidvel do sistema.

O cabo sera passado através dos eletrodutos, estabelecendo uma conexdo direta entre a
bomba e a controladora externa. Essa abordagem de interligacdo garante uma organizagao
eficaz e protege o cabo, contribuindo para a integridade e eficiéncia do sistema de
bombeamento. A escavacdo de valas e a instalacdo de eletrodutos devem estar inclusas nos
materiais e servicos relacionados a parte elétrica.

A controladora externa devera estar equipada com uma caixa metalica de protecdo e um
disjuntor de corrente continua, com 0 objetivo de garantir a seguranca dos operadores e 0
funcionamento adequado do sistema. Essas medidas de precaucao sdo essenciais para prevenir
riscos e assegurar a operacao confiavel do equipamento.

O projeto do sistema de aterramento incorpora duas barras de aterramento, cada uma
medindo 1 metro de comprimento. Cada barra foi instalada dentro de uma caixa de inspecao,
integrada as bases de concreto que sustentam os suportes das placas solares. Este design de
aterramento tem como objetivo assegurar a seguranca elétrica do sistema e reduzir os riscos
relacionados a descargas elétricas.

As caixas de aterramento devem ser interligadas entre si através de um cabo de 50 mmz2,
garantindo uma conexdo sélida e eficiente para a dissipacdo de correntes elétricas e o correto
funcionamento do sistema de aterramento. 1sso contribuird para a seguranca do sistema e a
protecdo contra descargas elétricas. Segundo a NBR 5419 - Protecdo contra descargas
atmosféricas (2015), item 5.4.3 Instalagdo dos eletrodos de aterramento, deve ser adotada uma

profundidade minima de 0,5 m de profundidade para o eletrodo de aterramento. Visando
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melhorar a eficacia do aterramento no escoamento de descargas atmosféricas para o solo e

minimizar os riscos causados por tensdes superficiais.

20 RELATORIOS

Apbs a conclusdo dos servicos mencionados anteriormente, a CONTRATADA devera
submeter um conjunto de relatérios que contenham, no minimo, as informacdes referentes a
tudo que foi entregue ou projeto do tipo as built conforme lista abaixo:

o Formulario e/ou requerimentos preenchidos.

o Regularizacao fundiaria e ambiental:

- Identidade e CPF do representante legal,

- Cartdo de CNPJ, quando aplicavel;

- Ato Constitutivo (Contrato Social Consolidado e ultimo aditivo ou Estatuto
Social, Ata da Assembleia Geral e Termo de Posse);

- Documentos da Propriedade e Documentos que comprovem a propriedade ou
posse/doacdo do terreno.

e Cadastro Ambiental Rural quando aplicavel;

e Comprovante de pagamento das taxas de licenciamento, quando aplicavel;

e Anotacdo de Responsabilidade Técnica em formato Unico para o contrato que contemple
todas as atividades do profissional Responsavel Técnico da Obra.

e Relatério de Vistoria com informacfes socio-econdmicas de familias atendidas,
localizacéo prévia dos sistemas e avaliacdo de viabilidade fundiaria. Este relatorio deve
conter informagdes relevantes para subsidiar o licenciamento ambiental. Memorial
descritivo do empreendimento, com detalhes sobre sua localizacdo, caracteristicas e
atividades propostas.

e Mapas, plantas e croquis do empreendimento, incluindo detalhes como area de
construcdo, areas de preservacao permanente, corpos d'agua, entre outros.

e Estudo de Impacto Ambiental (EIA), se aplicavel.

e Relatorio Ambiental Simplificado (RAS), se aplicavel.

e Programa de Educacdo Ambiental (PEA), se aplicével.
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e Programa de Comunicacéo Social (PCS), quando necessario.

e Programa de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC), se aplicavel;

e Documentos que comprovem o atendimento aos requisitos de zoneamento ambiental,

e Relatério de locacdo, incluindo informagdes técnicas sobre a metodologia de locacéo,
tais como geologia estrutural, fotointerpretacéo, avaliacdo geomorfologica, pedologica,
mapeamento geol6gico, avaliacdo hidrogeoldgica citando tipos de aquiferos
interceptados e possiveis problemas construtivos ou artesianismo.

e Relatorio de Tamponamento/lacracédo de pocos, quando aplicavel;

e Teste de bombeamento e/ou producdo com apresentacdo de planilhas e relatdrios
fotograficos;

e Analise Fisico-Quimica e Bacterioldgica;

e Relatério Técnico Final que integre todas as informacGes em um Unico documento,
acompanhado de um abrangente relatorio fotogréfico. As imagens devem ilustrar
minuciosamente cada etapa do trabalho, incluindo informacdes geotag para validar
materiais utilizados, datas de execucdo e localizacdo geogréafica. Adicionalmente, o
relatorio deve conter as curvas de desempenho do equipamento de bombeamento,
especificacfes detalhadas, informagdes de instalacdo, manual de operagdo do
controlador externo e a especificacdo técnica completa dos modulos instalados,
incluindo capacidade, tipo de fabricacéo e poténcia maxima.

A auséncia da entrega deste conjunto de relatorios e documentos técnicos, conforme

definido aqui, acarretara na retencdo dos valores a serem pagos.

Os pogos que ficarem sem instalacdo por algum motivo técnico ou administrativo,
comprovado mediante Nota Técnica, com prévio conhecimento e aprovacao da fiscalizacdo da
CODEVASF, deverdo ter seus dados técnicos registrados em fichas, conforme especificado
acima.

No final dos servicos, a contratada apresentara a fiscalizagdo da CODEVASF o Relatério
Técnico Final de todos as etapas em Unico documento, que deverd acompanhar a medicéo final

do contrato.
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