Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b Secretaria Regional de Licitagdes — 7%/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

] -
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA -
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26, autorizada sua criagdo

pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracdes posteriores, entidade integrante da Administracdo Publica

Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 12.504/2025, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional da 72
Superintendéncia Regional da Codevasf, MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO, brasileiro, casado,
Matricula n® 121270-2, nomeado pela Decisdo n° 433, de 12 de abril de 2023, residente e domiciliado

nesta Capital, e a empresa , inscrita no CNPJ n°

, estabelecida na , CEP , doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada por , Mmatricula n°

(ou _CPF oculto em atencdo a LGPD, adotando-se o sequinte padrdo: CPF n°

**% 123.123-**, sendo gue a sequéncia 123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam

no CPF), resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva
da Codevasf, expressa na Resolugédo n° ,de _ de de , constante a Peca __ do
Processo n° 59570.000616/2025-25-e que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, sera regulado

pelas clausulas e condicdes seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é execucdo dos servicos de instalacdo de pocgos tubulares ja
perfurados nos municipios inseridos dentro da area de atuagdo da 72 Superintendéncia
Regional da CODEVASF no Estado do Piaui, conforme especificacbes e quantitativo
estabelecido no Termo de Referéncia, anexo | do Edital 90025/2025.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo e a proposta
vencedora, independentemente de transcrico.

1.3. Discriminacdo do objeto, conforme descricfes/especificacdes contidas no Anexo Il — Planilha
de Quantidades, Pregos Orgados e Especificacdes Técnicas, do Termo de Referéncia, Anexo |
do Edital n°® 90025/2025.
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Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato,
independentemente de transcri¢éo:

a) Edital n® 90025/2025. e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datadade /[
d) Ata de Registro de Precos;

e) Matriz de Risco;

f) Demais documentos contidos no Processo n® 59570.000616/2025-25-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos deste
contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item 11
do Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 90025/2025, e nos subitens abaixo.

O prazo maximo de execucdo do objeto é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacéo expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 720 (setecentos e vinte) dias consecutivos, contados a
partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa
das partes.

O prazo maximo para emissédo da Ordem de Servigco € de 60 (sessenta) dias, contados da data
de assinatura do contrato.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido,
gualguer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto
a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias
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decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de prorrogacdo
de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissao
de parecer.

ApOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas a autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Servicos” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato”,

na Geréncia de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execuc¢éo, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencao
de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacgédo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

d) quando necesséria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem
como do modo de execucdo dos servicos, em face de verificacdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacao
do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucéo de obra ou servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneracdo da obra, servico
ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas
condicdes habilitatorias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagao, estara
sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos do Art.
155 do Regulamento Interno de Licitac6es da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
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contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de RS ...... (creerrnnenns ), obedecidos os prec¢os por item constantes
da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nado podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedirda a CONTRATADA de participar de novas
licitacBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificacdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo, considerar-
se-80 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econbmica , sob gestdo da ,
conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __/ /2025.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital serd realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do mesmao.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap6s a entrega
das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.1 reiniciado apés a
entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servico
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissfes, com destaque
das aliquotas tributérias incidentes e com a indica¢do do domicilio bancério, agéncia, localidade
e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacgdo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteraces, ou informar a
isencado, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena
de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do
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documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico
prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissédo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos
de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada,
gue se ndo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverao estar isentas de erros ou omissfes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao
licitante vencedor para correcées, nao se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0s mesmos
estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situacao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaéria, e creditado em qualquer entidade
bancéaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢bes de
habilitacéo e qualificac@o exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Impreviséo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei
n° 13.303/2016.

Serd considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 6.2,
caso em que a CODEVASF efetuard atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)>™=° - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;
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m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

conhecido.

6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o céalculo do valor ajustado sera procedido téo logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer
remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data limite de apresentacdo da proposta. Apds o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de

Referéncia, Anexo | do Edital n® 90025/2025. Segue abaixo férmula de reajustamento:

Rzlfx[le

MPi — MPo MBi — MBo MAi — MAo CAi—CAo INi — INo
x —

N2x ————+ N3x ————+ N4x ————+ N5

MPo + MBo MAo CAo INo

Onde:

R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado

N1: percentual de ponderagdo de servicos de Transformagéo - Artigos de Borracha e de
Material plastico frente a totalidade dos servigos a executar.

N2: percentual de ponderagio de servigos de Transformagao - Metallrgica Basica frente a
totalidade dos servigos a executar.

N3: percentual de ponderagao de servigos de Transformagéao - Maqg. Aparelhos e Material
Eletrico frente a totalidade dos servigos a executar.

N4: percentual de ponderacio de servicos de Concreto Armado frente a totalidade dos
servigos a executar.

N5: percentual de ponderagido de servigos conforme indice Nacional de Construgdo, cod.
AO 1464783.

MPi: Refere-se a coluna 28 da FGV - Artigos de Borracha e de Material plastico, cod.
AO1420741, correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

MPo: Refere-se a coluna 28 da FGV - Artigos de Borracha e de Material plastico, cod.
AO1420741, correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

MBi: Refere-se a coluna 30 da FGV - Metallirgica Basica, cod. AO1420787, correspondente
a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

MBo: Refere-se a coluna 30 da FGV - Metalurgica Basica, cod. A01420787,
correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

MAI: Refere-se a coluna 34 da FGV - Maquinas, Aparelhos e Material Elétrico, céd. AO
1420855, correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

MAo: Refere-se a coluna 34 da FGV - Maquinas, Aparelhos e Material Elétrico, céd. AQ
1420855, correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas e Obras em Concreto Armado, cod. AO
159665, correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas e Obras em Concreto Armado, cdd. AO
159665, correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

INi: Refere-se ao indice Nacional do Custo da Construgdio (INCC-DI), cod. AO 1464783,
correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.

INo: Refere-se ao indice Nacional do Custo da Construgdo (INCC-DI), cod. AO 1464783,
correspondente a data-base vinculada a data do orgamento estimado.
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7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

|ME‘32 % IMESL
Im.‘}gz __ ‘DBz DE1
DE1 100

Sendo:

Ifj‘éﬁz = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IE‘&%E = Indice do més de reajuste com a nova data base.

- 1Mt = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

7.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4 e N5, sao
apresentados abaixo:

L Fator
Item Municipio
N1 N2 N3 N4 N5
01 Diversos 25,00% | 10,00% | 20,00% | 10,00% | 35,00%
8. Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucédo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execucao de servi¢cos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (guinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. . Grau de
Inadimpléncias Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
QOcorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagé@o de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
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Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo.

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pelo(a) Contratado(a) , esta sera
convocada a recolher a 72 GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacgéao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

Apo6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera dar provimento ou n&o ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
CODEVASEF se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacSes, ndo constituindo a relevacdo novacgédo contratual nem
desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apés a
assinatura do instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fian¢a Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover
a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigbes
contratuais.
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A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Financas da CODEVASF — 73/GRA/UFN.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A nao integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforgada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

c) Obrigagcbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apéds o término dos servigos objeto deste contrato, a CONTRATADA requererd & CODEVASF,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que deverd ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, ap6s a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
CONTRATADO;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O(A) CONTRATADO(A) é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, ho total ou em parte, o objeto do contrato/ordem de servico em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢édo ou de materiais empregados.
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O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo
dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato/ordem de correm por conta do(a) Contratado(a).

A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A CODEVASF, por meio da fiscalizagdo, ter4 90 dias para verificar a adequacgdo dos servigos
recebidos com as condi¢bes contratadas, vistoriar 0s equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
c) Liberagcéo da Garantia de Execuc¢éo (caucéo).

Aceitos e aprovados os servigos, a CODEVASF emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado & emissédo de Laudo
Técnico pela CODEVASF (Relatério sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢cdo dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacé@o de servi¢cos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer duavidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.
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Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacfes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.

Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagédo contratada pela CODEVASF, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenga
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informac®es: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento
Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modifica¢des, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizagédo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusédo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigcos executados e
0s consequentes boletins de medicéo.

Encaminhar & Contratada cdpia da Licengca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagdo de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificagfes no projeto ou alteragbes
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relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela autoridade
competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢Bes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissdo de recebimento ou
outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execu¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicdveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Prote¢&o Individual —
EPI's.

Acompanhar a execucéo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencédo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢gBes assumidas, todas as condi¢bes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 19
do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90025/2025.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos.

a) ldentificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacbes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar,
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necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigfes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita,
pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo, sua localizagéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutencao
do canteiro.

¢) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolu¢do n° 317 de
31/10/86.

f) Autorizacdo dos o6rgdos competentes para escavacdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto do
paiol.

g) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de servicos, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situacdo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execu¢éo em regime permanente no minimo
01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necesséario disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucéo das obras.

Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para prote¢do ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervenc¢des em funcao da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a CODEVASF, no canteiro de obras, um escritério e os meios
necessarios a execucdo da fiscalizacdo e medicao dos servigos por parte da CODEVASF, para
uso exclusivo da Fiscalizacdo da CODEVASF, com area minima de ( estabelecer o tamanho
conforme o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reuniées, com mobiliario
completo incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop
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e 01 notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da
obra (MS Project e Autocad), administracdo de escritério e comunicacéo, Internet, 01 camera
fotografica digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memdria de 4Gb),
materiais de escritério necessarios a operacédo dos equipamentos e desempenho das atividades
pelo periodo correspondente ao da execucao dos servi¢os, sendo que ao final das obras todos
0s materiais nao utilizados e equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da CODEVASF, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencéo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servicos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos 8 CONTRATADA ao final da execucao
das obras e servicos de engenharia.

Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnolégico e medices, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na
proposta no preco estabelecido para a administragéo local, instalacdo e manutencgdo do canteiro
de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

Submeter & aprovacao da fiscalizagdo os proto6tipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos
dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deveréo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagéo.

Disponibilizar para a equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 01 (um) veiculo pick-up, em estado
novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os
dizeres conforme especificacdo da CODEVASF, incluindo despesas operacionais, motoristas,
combustivel, manutencdo e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30
(trinta) dias, sendo que os custos das despesas deverdo ser previstos na planilha.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a CODEVASF e a
terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos o0s materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizag&o), para possibilitar a perfeita execugéo das obras e servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagBes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
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equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execuc¢édo das obras e servicos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucédo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
0s custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servigo,
para representa-la na execucado do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberacdo da Ultima fatura, faz-se necesséaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da CODEVASF.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagcdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diério de
Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servi¢os objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢do CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de
acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de
agosto de 2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Cabera & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servicos.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servi¢os
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacao
da fiscalizacéo.

Durante a execuc¢édo dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:
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a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugéo
CONFEA n° 198/1971.

a.1l) A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagéo “Instrucdes
para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das
exigidas pelos 6rgaos de fiscalizacédo de classe — Anexo VI.

b)  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
0 alvara de demolicdo, na forma das disposicbes em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos
materiais, méo-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diério,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em
poder da Contratante apos a conclusé@o das obras e servi¢cos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execucao
das obras e servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada deverda investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrupcdo
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denincias
disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
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Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagfes e comunicagdes dirigidas 8 CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os servigos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS SERVICOS

A garantia consta no Termo de Referéncia, Anexo | que é parte integrante do Edital em questéo.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os riscos
a gque esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes & contratacéo,
dado relevante para sua identificagédo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢éo na
formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagcdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicfes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos ha matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.
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16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e

17.
17.1.

devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracé@o das infragdes contratuais ou outras cometidas nas Licitagbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para apuragao
da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacdo legal ou infracdo a Lei

guando n&o se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecucdo parcial de obrigacdo contratual principal ou acesséria de pequena
relevancia, a critério da Administragdo, quando nao se justificar aplicacdo de sancdo

mais grave.

I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancao
mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obriga¢des ou deveres
instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execugéo do contrato,
bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.  Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaracdo ou documentagcdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

e) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.
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A sancao prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

As sancfes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um meio)
nos seguintes casos, em funcao do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As sancdes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancao:

a) Se o0 apenado néao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderéo ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de san¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagdo de defesa prévia pelo
contratado.

As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéo de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao
dos contratos:

b. Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

¢c. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

d. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos
ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos a Administracéo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas descritas
nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcao), sujeitando-se as
empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da mesma
lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).
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No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participacao
em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no prazo de 10 (dez)
dias Gteis, contados a partir da data da intimagdo ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — POLITICA ANTICORRUPCAO

As partes CONTRATANTES comprometem-se a observar os preceitos legais instituidos pelo
ordenamento juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupgdo, em especial a Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, e o Decreto n°® 11.129/2022, de 11 de julho de 2022.

A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionarios, representantes e
outras pessoas que agem em seu home, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos
contidos na Lei n° 12.846/2013, além de se obrigar expressamente a tomar todas as
providéncias para fazer com que seus administradores, funcionarios e representantes tomem
ciéncia quanto ao teor da mencionada Lei n° 12.846/2013, Lei Anticorrupcdo e da
responsabilidade objetiva da empresa contratada em razdo do descumprimento.

A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se
perante & CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violacdo a
legislacdo aplichvel ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei n°
12.846/2013, em especial no seu artigo 5°.

Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupcdo e suas regulamentacdes, por parte
do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, podera ensejar a Instauracdo do
Procedimento de Apuracdo da Responsabilidade Administrava — PAR, nos termos do Decreto n°
11.129/2022, Instrugdo Normativa CGU n° 13/2019, e da e Norma de Apuracdo Correcional da
Codevasf (N-359), com aplicagdo das san¢Bes administravas porventura cabiveis, sendo
cabivel, ainda, o ajuizamento de acdo com vistas a responsabilizacdo na esfera judicial, nos
termos dos artigos 18 e 19 da Lei n° 12.846/2013.

Sem prejuizo da obrigagdo de cumprimento das disposi¢c6es de seus respectivos codigo de ética
e conduta, a CONTRATADA se obriga a, no exercicio dos direitos e obrigacdes previstos neste
contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposi¢des: () ndo dar, oferecer ou
prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a agentes publicos ou a
pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades
privadas, com o objetivo de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisdo ou direcionar
negocios ilicitamente; (Il) adotar as melhores praticas de monitoramento e verificagdo do
cumprimento da legislagédo anticorrupgcdo, com o objetivo de prevenir atos de corrupcéo, fraude,
praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro por seus sécios, administradores, colaboradores e/ou
terceiros por elas contratados e (Ill) submeter-se a auditoria interna ou outro controle interno que
a CONTRATANTE determinar, como apresentacdo de quaisquer documentos solicitados a fim
de esclarecer pendéncias ou davidas acerca da conduta da CONTRATADA e seus agentes.

A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito
de qualquer suspeita ou violacdo das legislacdes anticorrup¢do vigentes, bem como nos casos
em que obtiver ciéncia de qualquer préatica de suborno ou corrupgao.

A comprovada violagdo de qualquer das obrigaces previstas nesta clausula é causa para a
rescisdo deste CONTRATO, sem prejuizo da cobranca das perdas e danos causados a parte
inocente.

As infragcdes administrativas a Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Regulamento Interno
de LicitagcBes e Contratos da Codevasf, bem como as infracdes administrativas previstas nos
editais e contratos que também sejam tipificadas como atos lesivos na Lei n° 12.846/2016, serao
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apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, nos termos previstos no art. 16 do
Decreto n® 11.129/2022 e da Norma de Apuracéo Correcional da Codevasf (N-359).

Clausula Décima Nona — POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS

A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de Observancia a
Politica de Transagcbes com Partes Relacionadas, devidamente assinado, conforme modelo
constante do Anexo VI do Edital 90025/2025.

Clausula Vigésima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 26 do Edital 90025/2025.

Clausula Vigésima Primeira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragcdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima Segunda- DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta
da contratada.

Clausula Vigésima Terceira - DOS SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem durante a
execucdo do contrato, especialmente as referentes aos servicos extras motivados pela
CODEVASF. Os servigos extras contratuais ndo contemplados na planilha de pregos da
CONTRATADA deverao ter seus precgos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Quarta - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS E DA
CONFIDENCIALIDADE

As Partes se comprometem a tratar os dados pessoais a que tiverem acesso em virtude deste
Contrato em estrita conformidade com a Lei Geral de Prote¢cdo de Dados (LGPD - Lei n°
13.709/2018) e demais regulamenta¢des aplicaveis. O tratamento de dados devera observar 0s
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principios da finalidade, adequacdo, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados,
transparéncia, seguranca, prevencdo, nao discriminacdo e responsabilizacdo e prestacdo de
contas (art. 6° da LGPD).

A obrigacdo de protecdo abrange todos os dados pessoais de agentes publicos, prepostos,
colaboradores da CONTRATADA, cidaddos e quaisquer outros titulares de dados envolvidos
direta ou indiretamente na execucdo do objeto contratual.

Compete a CONTRATADA, na qualidade de Operadora de dados pessoais, e sem prejuizo de
outras obrigac@es previstas em lei e neste Contrato:

a) Utilizar os dados pessoais exclusivamente para as finalidades especificas e necessérias a
execucao do Contrato, sendo vedado qualquer uso que exceda o objeto contratado.

b) N&o divulgar, compartilhar, transferir ou de qualquer forma dar acesso aos dados a terceiros
ndo autorizados, salvo mediante prévia e expressa autorizagédo por escrito da CONTRATANTE
ou em caso de obrigacéo legal.

¢) Adotar e comprovar, sempre que solicitado pela fiscalizacdo do Contrato, a implementagéo de
medidas de seguranca, técnicas e administrativas, aptas a proteger os dados pessoais de
acessos ndo autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

d) Manter politica interna de seguranca da informacdo e protecdo de dados e realizar a
capacitacdo de seus colaboradores e prepostos que terdo acesso aos dados.

e) Comunicar formalmente a CONTRATANTE, em prazo ndo superior a 48 (quarenta e oito)
horas, a ocorréncia de qualquer incidente de seguranca que possa acarretar risco ou dano
relevante aos titulares, acompanhado das informagbes sobre a natureza do incidente, os
titulares afetados, as medidas adotadas e os riscos relacionados (81° do art. 48 da LGPD).

A CONTRATANTE, na qualidade de Controladora, assegurara que o tratamento dos dados sob
sua guarda atenda as mesmas exigéncias de seguranca e finalidade.

O armazenamento dos dados pessoais se dard apenas pelo periodo estritamente necessério
para o cumprimento das obriga¢cdes contratuais, para a fiscalizacdo dos servi¢os prestados e
para o atendimento a obrigacdes legais ou regulatérias, conforme o art. 16 da LGPD.

Findo o prazo de tratamento ou o Contrato, os dados pessoais deverdo ser eliminados de forma
segura ou devidamente anonimizados pela CONTRATADA, mediante comprovacdo a
CONTRATANTE, ressalvada a guarda para cumprimento de obrigacéo legal.

As Partes se comprometem a cooperar para garantir o pleno exercicio dos direitos dos titulares
de dados previstos no art. 18 da LGPD (acesso, corre¢do, eliminacéo, etc.), assegurando canais
para solicitagbes, que serdo direcionadas e respondidas pelo Encarregado de Protecéo de
Dados (DPO) da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera indicar formalmente a CONTRATANTE um ponto de contato
(responsavel) para tratar de quaisquer demandas relacionadas a LGPD.

Eventuais repasses de dados a subcontratados ou parceiros da CONTRATADA somente
poderdo ocorrer com autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE, devendo o
subcontratado aderir, por meio de instrumento contratual especifico, &s mesmas obrigacdes de
protecdo de dados aqui estipuladas.

O descumprimento das obrigacdes previstas nesta clausula sujeitard a Parte infratora, sem
prejuizo da apuracdo de sua responsabilidade civil, penal e administrativa, as seguintes
consequéncias:
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a) Aplicacdo das sancdes previstas no art. 52 da LGPD, a serem impostas pela Autoridade
Nacional de Protecédo de Dados (ANPD).

b) Aplicacdo das san¢des administrativas previstas neste Contrato, incluindo adverténcia, multa
de até 2% (dois por cento) do valor global atualizado do Contrato, e, a depender da gravidade,
rescisdo contratual e inscricdo em cadastros restritivos.

¢) Obrigacdo de reparar integralmente os danos materiais e morais, individuais ou coletivos,
causados a outra Parte ou a terceiros.

d) Obrigacao de ressarcir a Parte inocente por quaisquer multas, condenacdes ou prejuizos que
esta venha a sofrer em processos judiciais ou administrativos em decorréncia de falha da Parte
infratora no cumprimento das normas de protecéo de dados.

As obrigacdes de confidencialidade e protecédo de dados previstas nesta clausula sobreviverdo
ao término deste Contrato, permanecendo em vigor enquanto os dados pessoais estiverem sob
a guarda de qualquer das Partes.

Clausula Vigésima Quinta - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes,
projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servico ou do
fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o atraso injustificado no inicio da obra, servico ou fornecimento;

iv. a paralisagdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacao a Codevasf;

V. a subcontratac@o total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, que
afetem a boa execucéo deste;

Vi. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;
Vii. o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
viii. a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
iX. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
X. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca

a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente fundamentado, prejuizo
a execucdo da obra ou servico;

Xi. razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
0 contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

Xii. a supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no 8 1° do art. 81 da
Lei 13.303/2016;
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Xiil. a suspensdao de sua execucéo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizagcdes e mobilizacdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

Xiv. 0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do cumprimento
de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XV. a ndao liberacao, por parte da Administragao, de &rea, local ou objeto para execuc¢édo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucdo do contrato;

XVii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo das
sanges cabiveis.

Clausula Vigésima Sexta - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacao do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da
Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daguela data.

Clausula Vigésima Sétima - FORO

O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Estado do Piaui serd o competente para
dirimir quest8es oriundas da presente convocacéo, renunciando as partes, a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Teresinal/PI, ......... o [T de 2025.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR
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