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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, carga, transporte, descarga, montagem e
instalacdo de 150 (cento e cinquenta) sistema de irrigacdo por microaspersao para areas de 5 (cinco)
hectares de acerola, banana, goiaba e manga e 50 (cinquenta) sistemas de irrigacdo por microaspersao
invertida para areas de 5 (cinco) hectares de uva, além de 200 (duzentos) conjuntos motobomba
destinados aos lotes parcelares do projeto irrigado de Marrecas/Jenipapo no municipio de Sao Joao do
Piaui, localizado no estado do Piaui, distribuidos em 06 (seis) itens, conforme descrito abaixo:

~ UNIDADE
ITEM DESCRICAO CATMAT DE MEDIDA QUANTIDADE
1 Sistema de irrigacédo por microasperséo para areas | ,4054c Unidade 113
de 5 hectares de Acerola, banana, goiaba e manga
Sistema de irrigacdo por microaspersdo para areas
de 5 hectares de Acerola, banana, goiaba e manga :
2 — Cota reservada para ME/EPP em 25% referente 230376 Unidade 37
ao item 1
3 Sistema de irrigacdo por microaspersdo invertido 230376 Unidade 38

para areas de 5 hectares de Uva

Sistema de irrigacdo por microaspersdo invertido
4 para areas de 5 hectares de Uva — Cota reservada | 230376 Unidade 12
para ME/EPP em 25% referente ao item 3

Conjunto motobomba composto por unidade de
bombeamento centrifuga, trifdsica com succdo e
recalque, vazdo de 22 mdh, 5 cv, altura
manométrica de 40 m.c.a

Conjunto motobomba composto por unidade de
bombeamento centrifuga, trifasica com succdo e
6 recalque, vazdo de 22 m3h, 5 cv, altura| 471237 Unidade 50
manométrica de 40 m.c.a — Cota reservada para
ME/EPP em 25% referente ao item 5

471237 Unidade 150

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressfées tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informacfes ao
licitante.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sa@o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA — Unidade da administracdo superior da CODEVASF, a
qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacao
dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.
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72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Piaui, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um mdédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de Materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacgGes e direitos de ambas com relacao a execucado dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — representacdo grafica da programacédo parcial ou total do
fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos custos ou pregos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de constru¢do, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Conter4 a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medi¢céo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execuc¢éo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementacdo ou suplementa¢do dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢des metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificacdo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragGes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢des metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacao
de identidade entre a execucdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da
licitag&o.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacfes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.
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TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a licitacdo e subsidiar a elaboracdo do edital e fornecer informagfes ao

licitante.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

53.

5.4.

5.5.

5.6.

FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
Forma de Realizacdo: Pregéo Eletronico — por Sistema de Registro de Precos.
Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Menor Preco.

Forma de Fornecimento: Por demanda.

Intervalo Minimo entre os Lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item pertinente, que
incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta.

LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no Projeto de
Irrigag@o Marrecas-Jenipapo, localizado no Assentamento Marrecas, a cerca de 27 quildbmetros
da sede do municipio de Sao Joao do Piaui.

O meio de transporte e 0 acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

Por se tratar de itens que ndo exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da
Superintendéncia Regional da Codevasf do local de entrega do bem.

DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento carga, transporte, descarga, montagem
e instalacdo de sistemas de irrigacdo por microaspersdo em Kits de 5,0 hectares nos lotes
parcelares do Projeto Marrecas-Jenipapo no municipio de Sao Jodo do Piaui, no estado do Piaui,
conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

A descricdo dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Precos Orcados e Escopo
de Fornecimento, e nas EspecificacBes Técnicas — Anexo Il e Il deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverado ser observadas criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para o0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes
de qualidade que assegurem sua integridade.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
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8.1.

Geréncia Regional de Infraestrutura

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o
objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderéo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
CONSORCIO

N&o sera permitida a participacédo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderéo participar desta licitacdo em condicdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento/servico ndo sera obrigatério, porém, € de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucao do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes
da localizag&o do projeto.

Os custos de visita ao local onde serdo entregues, instalados os equipamentos e executados 0s
servicos 0s equipamentos correrdo por exclusiva conta do licitante.

Em caso de davidas sobre onde serdo entregues, instalados, montados e estocados os
equipamentos e executados 0s servicos objetos deste Termo de Referéncia ou para
marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a
Geréncia Regional de Infraestrutura (72 GRD) da CODEVASF, em Teresina, no estado do Piauli,
nos telefones: (86) 3215-0157 e (86) 3215-0196.

A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos/servicos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horério
comercial

PROPOSTA

As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante do bem ofertado;

b) As especificagcbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;
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Geréncia Regional de Infraestrutura

I) Caso o licitante venha a fazer observagdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em
relacdo ao exigido, informando raz6es que a levaram a apresentar tais observacoes, fato
este sujeito a aprovacao pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza, conforme modelo constante do Anexo VII, que é parte integrante
deste Termo de Referéncia.

d) A Licitante devera apresentar catalogos, desenhos, dados e demais informacfes ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

I) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

II) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensées, peso e
demais caracteristicas;

III) No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de transporte e entrega dos
equipamentos, bem como de execuc¢édo dos servigos no local do projeto, conforme a proposta
disponivel no Anexo II.

Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacéo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF n&o possui inscricdo
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitante arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e
servigos ofertados, com mencéo discriminada da referida tributacéo. A licitante serd responsavel
por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO UNITARIO GLOBAL
avaliado, POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Deveréa ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

QUALIFICACAO TECNICA
A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestados em nome da licitante, exclusivamente como contratada, fornecidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, descrevendo os fornecimentos de forma a permitir a
constatacdo da experiéncia do licitante na execucdo dos fornecimentos objeto desta licitacéo,
conforme o quadro abaixo, ou de objetos similares ao objeto desta licitacdo, conforme a alinea
al:
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Fornecimento de sistema de irrigacdo por microaspersao para areas de Fornecimento minimo
5 hectares de Acerola, banana, goiaba e manga de 20% do quantitativo

Fornecimento de sistema de irrigacdo por microaspersao para areas de
Il 5 hectares de Acerola, banana, goiaba e manga — Cota de até 25%
exclusiva para ME/EPP

Fornecimento de sistema de irrigacdo por microasperséo invertido para | Fornecimento minimo
areas de 5 hectares de Uva de 20% do quantitativo

Fornecimento de sistema de irriga¢édo por microaspersao invertido para Fornecimento minimo

Fornecimento minimo
de 20% do quantitativo

v areas de 5 hectares de Uva — Cota de até 25% exclusiva para ME/EPP | de 20% do quantitativo

. . . el Fornecimento minimo
\% Fornecimento de conjunto motobomba centrifuga trifasica de 20% do quantitativo
Vi Fornecimento de conjunto motobomba centrifuga trifasica — Cota de até | Fornecimento minimo

25% exclusiva para ME/EPP de 20% do quantitativo

al) Para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, consideram-se itens
similares aos sistemas de irrigacdo por microaspersdo, objeto deste certame, todos
aqueles que, embora ndo idénticos ao sistema licitado, apresentem natureza técnica,
complexidade operacional, principios hidraulicos, processos de montagem ou finalidade
agrondmica compativeis. Assim, podem ser reconhecidos como servigos ou fornecimentos
similares: sistemas de irrigacdo por microaspersao para culturas diversas, sistemas de
irrigacdo por microasperséo invertida, bem como outros métodos de irrigagéo localizada ou
pressurizada, incluindo, mas néo se limitando, sistemas de aspersdo convencional,
sistemas de irrigacdo por pivd central, sistemas de irrigacdo por sulco ou inundagéo,
sistemas de gotejamento exclusivo e sistemas de abastecimento hidrico associados a
implantacdo e operacdo da irrigacdo. Tais solugBes, ainda que distintas quanto ao tipo de
emissor, configuragdo e aplicacdo agricola, exigem dominio tecnoldgico equivalente,
envolvendo dimensionamento hidraulico, sele¢do e instalacdo de equipamentos, operagao
sob pressdes de servigos especificos, controle de vazdes, filtragem, bombeamento,
conexdes e demais componentes necessarios a distribuigdo eficiente da agua no ambiente
rural. Dessa forma, esses sistemas guardam similaridade técnica suficiente para fins de
afericAo da capacidade da licitante na execucdo de empreendimentos de natureza
correlata, atendendo ao disposto no edital.

I) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que
todas em seu nome em relagéo ao objeto fornecido.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagéo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢cado pela Codevasf, por item que concorrer na licitagdo, ndo sendo de forma
acumulativa.

ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo global
de R$ 16.526.956,50 (dezesseis milhdes, quinhentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e
seis reais e cinquenta centavos), a precos de agosto/2025, conforme indicado nas Planilhas de
Quantidades e Precos Orgados, constantes do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

A indicacdo da disponibilidade de créditos orgcamentarios ocorrerd no momento da formalizagao

do contrato ou de outro instrumento habil.

PRAZOS DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO
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O prazo para execucao do objeto deste TR é de 360 (trezentos e sessenta) dias, a partir da data
de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Servico é de 60 (sessenta) dias, contados da data de
assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de execucédo do
objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento
definitivo e expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos e mais 30 (trinta) dias
para pagamento da Nota Fiscal, perfazendo um prazo total de vigéncia de 510 (quinhentos e dez)
dias.

O prazo referenciado no subitem acima devera atender o cronograma fisico-financeiro constante
do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base no prec¢os unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 80% (oitenta por cento) apds a entrega no local de recepgdo, com o atesto da nota fiscal de
agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

b) 20% (vinte por cento) apos a finalizacéo da execugdo do servigo, com o termo de recebimento
fisico dos equipamentos no Projeto Marrecas-Jenipapo.

Para o evento “a” — 80% com a entrega dos equipamentos no Projeto Marrecas-Jenipapo —

podera ser liberado proporcionalmente a entrega parcial dos equipamentos.

Para o evento “a” do subitem 12.1, deverdo ser apresentadas Notas Fiscais para entrega futura,
para simples faturamento. N&do serdo aceitos recibos para remunerag¢éo dos servicos.

O evento “b” — 20% com o termo de recebimento fisico dos equipamentos no Projeto Marrecas-
Jenipapo — sera liberado com a entrega e montagem total dos equipamentos na obra, aprovada
pela fiscalizacao.

Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ap6s a entrega das
faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado apds a
entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizag&o, isentas de erros ou omissoes,
com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a
ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operacédo interna, conforme art. 155, § 2°,
inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.
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A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicBes incidentes, para fins de retencéo na fonte, de acordo com
0 artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracfes, ou informar a isencdo, nao incidéncia
ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencdo do imposto de
renda e das contribuicbes sobre o valor total do documento fiscal, no percentual
correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota
de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucdo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que
se ndo atendido, implica desconsideragéo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

As faturas s6 seréo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao
estar isentas de erros ou omissfes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas ao licitante
vencedor para correc¢des, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que 0os mesmos
estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA devera estar em situacao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento serd efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apds a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢cBes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apos a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam diretamente nos precos
do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante o0s
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da Lei n°
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem 12.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizacdo Monetéria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
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| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
| = (1+im2/100)9x1/30 X (1+im2/100)9%2/30 x .., X (1+imn/100)*"30 - 1, onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizacdo monetaria

12.20. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Ultimo indice conhecido.

12.21. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera qualquer
remuneracao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

13. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

13.1. Caso ocorra assinatura do contrato, 0os pre¢cos permanecerdo validos pelo periodo de um ano
contado da data de apresentacdo de apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacédo da Proposta

Sera aplicado o indice conforme tabela FGV 1477348 (IPA-OG-DI — Maquinas, Aparelhos e
Materiais Elétricos), para os itens 5 e 6 e tabela FGV 1477248 — (IPA-OG-DI — Artigos de
Borracha e Material Plastico) para os itens: 1,2,3 e 4.

13.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

13.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entéo em vigor.

13.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até 0 maximo
de 12% (doze por cento).
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14.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas na
legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao parcial do
contrato conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - Inexecugéo parcial

Inadimpléncias Grau de Penalidade vallolg:cde(?tcuoi:t?:to
Execucédo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagdo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

N&o atendimento as determinagdes estipuladas pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a

R$ 100,00 por dia

CONTRATADA, através de comunicacéo formal do fiscal. de atraso
N&o apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou R$ 500,00 por dia
contratuais, dentro do prazo estabelecido. de atraso

14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em rela¢do a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficard isenta das penalidades mencionadas.

14.4. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta ser4 convocada a
recolher & 72 Geréncia Regional de Estratégia e Financas da Codevasf — 72 GRG o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisédo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
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sera encaminhado a Assessoria Juridica da 72 Superintendéncia Regional, que procedera ao seu
exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razédo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo novacéo
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo caberd novo recurso
administrativo.

GARANTIA DE EXECUGCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
instrumento, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp8e as condigBes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade de Projetos
Especiais, Geréncia de Infraestrutura, da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisério do objeto contratado.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato, sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;
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b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Codevasf a contratada; e

c) ObrigacBes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

16. FISCALIZAGAO

16.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

16.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

16.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.4. A Fiscalizacdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area responsavel pela
execucao do contrato.

16.5. Cabe & Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizac@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

16.6. Das decisdes da Fiscalizacdo poderd a Contratada recorrer a Area responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagéo. Os
recursos relativos a multas serdo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

16.7. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execugdo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos fornecimentos.

16.9. O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
17.1. ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15

(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacado do objeto aos termos contratuais.

I) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d4o como realizados,
desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execu¢éo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, fornecimento executado em desacordo com o contrato.

Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os equipamentos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

c) Liberacdo da Garantia de Execucao (caucao).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirdA o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado & emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execucdo do objeto contratado.

A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagdo e
pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengcdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf poderd realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacdo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 18.1.1 e deve apresentar a ado¢do das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e
componentes fornecidos.

A contratada deverd investir em medidas de promoc¢ao da ética e de prevenc¢do da corrupcao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n® 11.129/22, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de denuncias disponiveis.

Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

a) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacdo e manutengéo para
cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico.

b) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA deverad comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 5 e 6 possuem
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assisténcia técnica no ambito do estado do Piaui. A assisténcia técnica podera ser garantida por
meio de realizacdo de parcerias com empresas locais.
20. OBRIGACOES DA CODEVASF

20.1. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral
do Contrato.

20.2. Esclarecer as dividas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

20.4. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagdo.

20.5. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

20.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

21.1. A garantia consta das Especificacdes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.
21.2. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, € de, no minimo, 24

(vinte e quatro) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto. Essa garantia é
justificada por se tratar de equipamentos de irrigagdo, bem durdvel e de uso continuo, cuja falha
compromete o funcionamento de sistemas essenciais, como abastecimento hidrico ou irrigagdo
agricola.

21.3. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢bes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

21.4. A garantia abrange a realizacdo da manutencéo corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou,
se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

21.5. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

21.6. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

21.7. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

21.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.
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21.9. Na hipotese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de
especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execugado dos reparos.

21.10. Decorrido o prazo para reparos e substituices sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

21.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de
responsabilidade da Contratada.

21.12. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢bes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esti exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na formulacéo
de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
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23. CONDIGCOES GERAIS

23.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transcricdes.

24, ANEXOS
24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas

Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos Orcados (com Escopo de Fornecimento)
Anexo Il — Especificagcdes Técnicas

Anexo IV — Desenhos de Referéncia

Anexo V — Matriz de Riscos

Anexo VI — Modelo de Logomarca da Codevasf

Anexo VII — Modelo de Planilha de Pregos (Proposta)

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 0E45266A


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0E45266A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=815&filter[anoproc]=2025

e-DOC 0E45266A

Proc 59570.000815/2025-33-e

MINISTERIO DA INTEGRAGCAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura

CODEVASFE

ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato do Superintendente Regional, conforme consta do
processo 59570.000815/2025-33-¢, pega n° 01.

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razbes de interesse publico, pois é necesséria a contratacdo dos fornecimentos objeto da
presente licitagdo. As politicas publicas voltadas para a solugdo das caréncias do semiérido nordestino,
apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que
hoje h& um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacéo brasileira,
quanto a urgéncia da ado¢édo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido
e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As
constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a
fixagdo do homem no campo e provoca a migracéo da populacédo para as cidades.

O apoio as atividades produtivas € uma das estratégias da Codevasf para estimular alternativas que
viabilizem a sustentabilidade social, econdmica, ambiental e cultural das familias, principalmente, dos
pequenos produtores das comunidades rurais de sua area de atuagdo. O apoio a agricultura familiar
possibilita o desenvolvimento econdmico e social do pais, que pode ser realizado por meio da identificacdo
das potencialidades e vocacdes regionais, organizacdo dos processos produtivos e de comercializacao,
valorizacdo do capital humano e da governanca local. Além disso, com a aquisicdo de equipamentos,
garante-se a possibilidade de uso de novas tecnologias, com reducdo consideravel de custos,
proporcionando sustentabilidade, aumento da produtividade e uma melhor qualidade de vida para as
populacdes atendidas.

A adocao de tecnologias voltadas a captacdo, armazenamento e uso eficiente da Agua, como é o caso dos
sistemas de irrigac@o pressurizada, € uma estratégia essencial para enfrentar os desafios estruturais da
regido, permitindo ndo apenas o0 acesso a agua de forma segura, mas também a promogédo de atividades
produtivas sustentaveis.

De acordo com dados do Censo Agropecuario de 2017, apenas 5,5% dos estabelecimentos de agricultura
familiar no Piaui possuem algum tipo de sistema de irrigacdo. Em termos de &rea, somente 0,36% das
terras da agricultura familiar estdo irrigadas, evidenciando um déficit tecnolégico expressivo, que limita a
produtividade e a seguranca alimentar das familias rurais. Portanto, a aquisicdo desses equipamentos
representa uma acéo direta para:
+ Garantir seguranca hidrica e produtiva as comunidades rurais difusas;
+ Fortalecer a agricultura familiar, promovendo geracdo de emprego, renda e melhoria das condi¢6es
de vida no campo;
* Reduzir a vulnerabilidade social e econémica associada as secas recorrentes;
» Estabelecer praticas agricolas resilientes e eficientes no uso dos recursos naturais, especialmente
da agua.

Essa agdo estéd alinhada aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no d&mbito da Agenda
2030 da ONU, contribuindo diretamente para o alcance dos seguintes Objetivos de Desenvolvimento
Sustentavel (ODS):
+ ODS 1 - Erradicacdo da Pobreza: ao promover geracdo de renda e inclusdo produtiva de
agricultores familiares.
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+ ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentavel: ao estimular a produgdo agricola sustentavel,
resiliente e adaptada as mudangas climaticas.

+ ODS 6 — Agua Potavel e Saneamento: ao garantir acesso a agua para usos produtivos em
comunidades rurais.

*+ ODS 8 — Trabalho Decente e Crescimento Econémico: ao fomentar cadeias produtivas locais e
oportunidades de trabalho rural.

* ODS 10 - Reducdo das Desigualdades: ao reduzir as disparidades regionais e sociais,
especialmente no semiarido piauiense.

+ ODS 12 - Consumo e Producdo Responsaveis: ao incentivar o uso eficiente da agua e de
tecnologias de baixo impacto ambiental.

Dadas as condicdes climaticas do semiarido sul-piauiense, a vocacéao fruticola regional e a infraestrutura
instalada no Projeto Marrecas-Jenipapo, localizada no municipio de Sado Jodo do Piaui, a contratacdo de
sistemas de microaspersdo para acerola, banana, goiaba, manga e uva, além de conjuntos motobomba é
tecnicamente justificada e economicamente racional. A solucdo equilibra eficiéncia hidrica, segurancga
produtiva e impacto social positivo, maximizando o retorno dos investimentos publicos e privados e
contribuindo para a resiliéncia socioecondmica do territorio. Nesse contexto, e com o objetivo de assegurar
o direito de acesso a agua em qualidade e quantidade adequadas tanto para o a inclusdo produtiva, numa
perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo, foi
aprovado o estudo técnico preliminar que fundamenta a presente licitagao.

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

A solucdo para adeséo a Ata de registro de preco (carona) mostra-se inviavel técnica e economicamente,
em virtude das particularidades técnicas, operacionais e de demanda observadas por esta
Superintendéncia. Foram realizadas pesquisas em Atas de Registro de Precos Vigentes na Codevasf para
estudar a possibilidade de adesao, no entanto o quantitativo que pode ser ofertado ndo é suficiente diante
da demanda de sistemas de irrigacdo por microaspersdo para frutiferas sob jurisdicdo da 72
Superintendéncia Regional.

Dessa forma a solucé@o encontrada foi através da realizacdo de Pregao Eletronico objetivando a aquisicao
dos sistemas de irrigagdo por microaspersao dos municipios do estado do Piaui. Assim essa solucédo
mostra-se viavel técnica e economicamente, pela vantajosidade para a administracéo publica em contratar
empresas, supostamente capazes de fornecer todos os materiais de irrigacdo necesséarios para alcancgar o
objeto proposto nesse estudo.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo _dos
orcamentos formadores do valor estimado:

O art. 138 do Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos da Codevasf nos informa que o Sistema de
Registro de Precos sera regulamentado por Decreto do Poder Executivo Federal:

“Art. 138. O Sistema de Registro de Pregos — SRP a ser praticado pela Codevasf utilizara os
principios e as diretrizes deste Regulamento e reger-se-a pelo disposto no Decreto do Poder
Executivo que disciplina a matéria e, observara, entre outras, as seguintes condi¢cfes”

O Decreto 11.462 de 31 de marco de 2023 regulamentou o Sistema de Registro de Precos, revogando,
assim, o Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013. De acordo com o art. 3° do Decreto vigente, 0 SRP
podera ser utilizado pela Administracdo, quando esta julgar pertinente, especialmente nos seguintes casos:

i. Quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratagfes permanentes ou
frequentes;

i. Quando for conveniente a aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas ou contratacédo
de servicos remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de servigo, postos de
trabalho ou em regime de tarefa;

iii. Quando for conveniente para atendimento a mais de um 6rgdo ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

iv. Quando for atender a execucdo descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de
compra nacional ou da adeséo de que trata o § 2° do art. 32; ou
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v. Quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administrac&o.

Da adocdo do Preqgéo Eletrdnico:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos (RILC), o pregéo devera
ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia.
Portanto, a modalidade de licitacdo definida para esta licitacdo é o Pregdo Eletrénico, considerando que se
trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competicao, permitindo, assim, a obtencdo de um melhor
preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacéo direta pelo pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execucao do fornecimento objeto desta licitagdo é conhecida no
mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos méximos, caracterizando, portanto, o
objeto licitado como bens comuns.

O essencial para a eficacia da licitacdo é que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e as
Especificagfes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que sera
contratado.

Da adocado do SRP (Sistema de Reqistro de Precos):

Justifica-se a adog¢do do procedimento licitatdrio na modalidade Sistema de Registro de Precos em razéo
da conveniéncia administrativa e das caracteristicas dos bens a serem adquiridos, considerando a
demanda regional vinculada ao Projeto Marrecas-Jenipapo, localizado no municipio de S&o Jodo do Piaui.
O atendimento abrangera ndo apenas o referido municipio, mas também sua microrregido, inserida na area
de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional, sendo a execucéo realizada por meio do fornecimento de
produtos previamente especificados, cuja natureza requer contrata¢des frequentes e de carater continuado.

Da adocao de intervalo minimo entre os lances de 0,5%:

Justifica-se a adocao do intervalo minimo de 0,5% pelo ensejo de garantir a competitividade saudavel e a
economicidade real para a Administracdo Publica, tendo amparo no que foi instruido pela IN n° 73/2020 da
SEGES/ME e nas orienta¢des do AGU, TCU e CGU. A aplicagédo de intervalo minimo garante lances mais
consistentes e que realmente tragam economia; agiliza o processo licitatdrio, evitando lances simbdlicos
que prolongam as etapas de disputa; ajuda a prevenir condutas fraudulentas ou manipulativas durante o
pregdo; e valoriza a proposta mais vantajosa, pois o intervalo minimo forca uma disputa real por preco.
Assim, entende-se que a fixagcdo de intervalo minimo de 0,5% entre os lances é tecnicamente justificavel,
juridicamente valida e alinhada ao interesse publico, devendo constar expressamente nos termos do edital.

Da prorrogacédo da vigéncia da Ata de Reqistro de Precos:

Sim — Sera possivel prorrogar a Ata de Registro de Precos por até um ano, desde que comprovado que o
preco é vantajoso, podendo ser renovado o quantitativo originalmente registrado.

Da nao instauracdo de procedimento de Intencdo de Reqgistro de Precos (dispensa de divulgacdo) e
nao permissao de participantes na licitacao:

Devera ser divulgada a Intengdo de Registro de Precos. De acordo com o art. 9° do Decreto 11.462/2023, a
divulgacdo da intengdo de registro de precos sera de, no minimo, 08 (oito) dias Uteis e sera contado do
primeiro dia (til subsequente a data de divulgagéo da IRP.

Da admissdo de adesdo dos 6rgdos ndo participantes:

Sim — A adesdo a Atas de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagfes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestao, sem se afastar-se dos principios da Administracao
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Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia,
economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo,
pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de execugdo orcamentdria,
observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicdo dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas
para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisicfes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesédo a uma licitagcdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos érgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser autoevidente a vantagem de uma adeséo, constitui uma excecao
ao dever de licitar.

Justificativa da adocao do valor estimado publico:

Conforme Aco6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta &
revelacdo do orgamento.

Critério de Julgamento:

Menor preco, de acordo com o Art. 67 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf.

Dos requisitos de aceitacdo das propostas:

Utilizacao do valor maximo aceitavel: quando estabelecido em edital ndo se admite a contratacao por valor
superior ao definido, e neste caso, qualquer proposta superior deve ser desclassificada e, ndo pode ser
alterado no decorrer do certame, conforme Acordao n°® 7.213/2015 TCU 2° Camara. Assim, estabelecido o
preco maximo, esse ja ndo serve como base para aceitar as propostas, mas como um verdadeiro limite de
precos ofertados, ndao sendo aceito, em qualquer hipotese valor acima do previsto.

A definicdo do valor maximo aceitavel em uma licitacdo é justificada para garantir o controle de gastos, a
eficiéncia na utilizagdo dos recursos publicos, a prevencdo de propostas abusivas, a transparéncia e a
imparcialidade, além de proteger o interesse publico. Isso assegura que os contratos firmados estejam
alinhados com os precos praticados no mercado e atendam as necessidades da administracdo publica de
forma econdmica e eficaz.

Dos requisitos de Qualificacdo Técnica (exigéncias habilitatérias indispenséveis a garantia do
cumprimento das obrigacdes):

Os itens que compdem a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente Termo de Referéncia foram
selecionados conforme a complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, permitindo a comprovacao
de fornecimentos de itens similares em quantitativo ndo inferior a 30%, conforme a legislacao vigente, que
estabelece que a exigéncia ndo deve ser superior a 50% das quantidades licitadas.

Da exigéncia ou ndo de apresentacdo de capital social minimo:

A Administracdo pode estabelecer em edital exigéncias de capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo,
até o limite 10% do valor estimado da contratagdo. A exigéncia de capital minimo deve observar o valor
estimado de cada item e néo o valor global a ser contratado.

O capital social e o patriménio liquido minimo néo sédo exigéncias obrigatdrias a que a Administracdo esteja
vinculada. Ao revés, trata-se de decisao de cunho discricionario:

“SUMULA TCU 275: Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, a Administracdo pode
exigir das licitantes, de forma ndo cumulativa, capital social minimo, patrimdnio liquido minimo
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ou garantias que assegurem o adimplemento do contrato a ser celebrado, no caso de compras
para entrega futura e de execugéo de obras e servigos”.

A previséo de capital minimo ou patrimdnio liquido minimo no edital de licitacdo é uma medida prudente e
justificada pela necessidade de garantir a capacidade econdmico-financeira das licitantes. Esta exigéncia,
fundamentada na legislacdo vigente e em orientaces do TCU, visa proteger os interesses da
Administracao, assegurando a execucdo eficiente e continua dos contratos celebrados. Ao estabelecer tais
critérios, a Administracdo exerce seu poder discricionario de forma responsavel e transparente,
promovendo a eficiéncia e a seguranca nas contratacées publicas.

A previsdo de capital social minimo de 5% para empresas licitantes visa ampliar a competitividade do
processo licitatério, evitando o risco de certames fracassados e assegurando a participagdo de empresas
especializadas do setor de irrigacdo, as quais, em sua maioria, possuem baixo capital social. Essa escolha
fundamenta-se em trés aspectos principais.

Primeiro, destaca-se o perfil das empresas do setor de irrigagdo: no segmento, a maioria das empresas é
de pequeno porte, o que resulta em capital social limitado. A exigéncia de 10% do valor or¢ado, embora
usual, poderia inviabilizar a participacdo de empresas qualificadas, reduzindo a competitividade e gerando
o risco de fracasso da licitacao.

Em segundo lugar, a experiéncia recente com o edital SRP n°® 90025/2024 reforga a necessidade desse
ajuste. Em certames anteriores, a exigéncia de capital minimo de 10% resultou em uma baixa adesdo das
empresas do setor, levando ao fracasso de diversos itens do processo. Mesmo empresas com experiéncia
e capacidade técnica participaram, mas muitas ndo conseguiram comprovar o capital social minimo de 10%
na fase de habilitacdo, o que resultou na sua desclassificacdo. Esse cenario evidencia a necessidade de
um ajuste para 5%, de forma a adequar o edital a realidade do mercado e fomentar uma concorréncia mais
ampla.

Por fim, ha respaldo legal na Lei 14.133/2021, cujo 8§4° do art. 69 permite & Administracéo exigir capital
minimo ou patriménio liquido de até 10% do valor estimado da contratagdo, mas ndo impde essa
porcentagem como obrigatoria. A discricionariedade conferida pela legislacdo permite adequar essa
exigéncia conforme as particularidades do setor e do objeto licitado, justificando, neste caso, a escolha de
5% para garantir maior competitividade e assegurar o éxito da licitacéo.

Dessa forma, a previsdo de capital social minimo de 5% busca equilibrar a seguranca na execucao
contratual com a viabilidade competitiva, atendendo as especificidades do setor e evitando o risco de
fracasso do certame.

Da nado previsdo de requisitos exigidos com vistas a sustentabilidade socioambiental da
contratacao:

Serado exigidos requisitos com vistas a sustentabilidade socioambiental da contratagdo, em conformidade
com o Art. 144 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Da ndo exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Cota reservada para ME/EPP — Conforme o Decreto 8.538/15, art. 8°, sera permitida a cota de até 25%
(vinte e cinco por cento), conforme planilha de quantidades anexa. Se a mesma empresa vencer tanto a
cota reservada quanto a cota principal, a contratagcao das cotas devera ocorrer pelo maior desconto.

Conforme posigdo da CGU apdés Reunido de Busca Conjunta de Solugbes realizada em 26/02/2024, as
10:00h, referente ao Relatério de Auditoria n® 1240533/2023 - CGU, Recomendagdo n® 02 — Tarefa
1435974, ndo devem ser previstas cotas para ME/EPP para itens com valor unitario superior a R$
100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhdes e maquinas pesadas. Justifica-se que os itens
3 e 4, estimados no valor maximo unitério de R$ 102.850,34, possuem cota de 25% exclusiva para ME/EPP
por ndo se enquadrarem como veiculos pesados, sobre 0s quais pesa a recomendacéo de ndo previsdo de
cotas, pela baixa adesao nos certames, associado a baixa capacidade de habilitacao licitatéria, do risco de
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inexecucdo dos contratos e dos maiores custos nas aquisi¢cdes, que tornam a reserva de cotas para EPPs
e MEs desfavoraveis nestes casos. A essa condicdo soma-se que a possibilidade de que os lances
(respeitado o intervalo minimo de 0,5%) para os itens 3 e 4 sejam inferiores a R$ 100.000,00, validando a
participacdo de MEs e EPPs.

Permissdo para Participacdo de Consorcios:

N&o — Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacéo de consércios com intuito de reforcar
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal.

Permissado para Participacao de Sociedades Cooperativas:

N&o — N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas
uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigo/operacdes/atividades exige uma
gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN
MPOG 05/2017.

Permissado para Subcontratacao:

Nao — Néo sera permitida subcontratagcdo do fornecimento/servico, parcial ou total, deste TR, considerando
que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem empresas de ramos distintos, como também
ndo se trata de metodologia de execucao de alta complexidade.

Dos critérios de reajustamento:

Os critérios de reajustamento garantem a estabilidade econdmica do contrato ao longo do tempo. Os
precos permanecem validos por um ano ap0s a proposta. Apds esse periodo, 0s precos podem ser
ajustados usando uma férmula que considera a diferenga entre o indice do més do aniversério da proposta
e o indice inicial. Entre os reajustes, deve haver um intervalo minimo de um ano. Se o indice de reajuste
ndo estiver mais disponivel, serd escolhido um novo indice oficial ou determinado pela legislagdo. Esses
critérios garantem a previsibilidade, transparéncia e adapta¢c&o do contrato as condic6es de mercado.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servigos a serem contratados serdo executados no prazo inferior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Garantia de Execucdo (caucdo):

Sim — A exigéncia de garantia de execucdo, correspondente a 5% do valor da ordem de servico, é
estipulada para garantir o cumprimento das obrigacdes contratuais e a liquidacdo de multas convencionais.
Essa medida visa proteger os interesses de ambas as partes e assegurar a execucdo satisfatoria dos
servicos contratados. A contratada tem a opcao de fornecer uma "Seguro Garantia" ou uma "Fianca
Bancéria", oferecendo flexibilidade na escolha da modalidade de garantia.

Garantia do Objeto:

Considerando que se tratam de sistemas de irrigagcao por microasperséo, constituido de bens duraveis e de
uso continuo, cuja falha compromete o funcionamento de sistemas essenciais, como abastecimento hidrico
ou irrigacao agricola, exige-se garantia minima contratual de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do
primeiro dia Gtil subsequente ao recebimento definitivo do objeto, sem 6nus para a Administracéo. O prazo
de garantia contratual complementar a garantia legal podera ser estendido caso o fabricante ofereca
periodo superior. Durante o periodo de vigéncia da garantia, o fornecedor ou seu representante autorizado
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devera prestar a devida assisténcia técnica, de forma a manter os equipamentos em perfeitas condi¢cdes de
uso, sem qualquer custo adicional para a Contratante.

Apresentacado de Carta de Solidariedade:

Nao — N&o serad necessaria a apresentacéo de Carta de Solidariedade, considerando que ndo ha alguma
excecao que justifigue a sua exigéncia e que esse tipo de imposicdo representa restricdo a ampla
competitividade, conforme Acérdao n° 3783/2013 — Primeira Camara:

“Conforme jurisprudéncia desta Corte, a exigéncia de declaragdo do fabricante, carta de
solidariedade, ou credenciamento, como condi¢cao para habilitacdo de licitante em pregéo eletrénico,
carece de amparo legal, por extrapolar o que determina o art. 14 do Decreto n° 5.450/2005.

Essa exigéncia tem carater restritivo e fere o principio da isonomia entre os licitantes, porque deixa
ao arbitrio do fabricante a indicagcdo de quais representantes podem ou néo participar do certame. A
matéria ja foi discutida por este Tribunal em varias ocasides: Decisdo 486/2000 e Acoérdaos
808/2003, 1670/2003, 1676/2005, 423/2007, 539/2007, 1729/2008, 2056/2008, do Plenario;
2404/2009, da 22 Camara, entre outros [...}

Exigir declaracdo do fornecedor como requisito de habilitacdo somente pode ser tolerado, em casos
excepcionais, quando se revelar imprescindivel a execucdo do objeto, situagdo em que devera ser
tecnicamente justificado de forma expressa e publica, por ser requisito restritivo a competitividade”.
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ANEXO I
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO I
ESPECIFICAGCOES TECNICAS
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ANEXO IV
DESENHOS DE REFERENCIA
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ANEXO V
MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO VI
LOGOMARCA DA CODEVASF

Os equipamentos deverdo ser identificados com padronizacdo visual conforme modelos e
referéncias apresentados neste anexo, 0s quais se encontram divulgados no sitio eletrdnico
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacaol/institucional/area-de-imprensa.
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PALETA DE CORES

CODEVASFIB
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REGIONAL
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Verde-Amazénia Amarelo-Sol Azul-Atlantico
#00D0O0O #FFDOOO #183EFF

RO G208 BO R255 G208 BO R24 G62 B255
€88 MO Y100 KO €O M13 Y100 KO €85 M70 YO KO
PANTONE 354C PANTONE 109C PANTONE 2935C

Preto-Ebano Cinza-Harpia Branco-Paz Vermelho-Urucum
#000000 #3C3C3C #FFFFFF #FFO000

RO GO BO RE60 G60 B6O R255 G255 B255 R255 GO BO

CB60 M40 Y40 K10 €10 MO Y10 K87 €O MO YO KO CO M100 Y100 KO
€0 MO YO K10H PANTONE 447C PANTONE 485C
PANTONE BLACK C
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ANEXO VI
MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS
(PROPOSTA DE PRECOS)
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