
23,53%

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS

EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 

NO ESTADO DO MARANHÃO

PROPOSTA DE PREÇOS

Desconto ofertado:

BDI serviços da licitante:
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Sinapi maio/2025 - MA Qtd. de módulos 20,00

Total de m² 16.633,20 Horista (%) 112,73%

R$/m² =  R$                     1.176,5515 Mensalista (%) 70,19%

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO

LEVANTAMENTOS E ENSAIOS PARA PROJETO EXECUTIVO  R$                     197.242,83 

1.0 Codevasf CPU-01  ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PADRÃO UN 1 23,53%                                4.667,40                                5.765,64 0,00%                                5.765,64  R$                         5.765,63 

1.1 Codevasf CPU-14 SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO UN                                     20,00 23,53%                                7.750,23                                9.573,86 0,00%                                9.573,86  R$                     191.477,20 

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                  2.228.770,48 

2 Codevasf CPU-02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                                     20,00 23,53%                              33.764,00                              41.708,66 0,00%                              41.708,66  R$                     834.173,20 

3 Codevasf CPU-03 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN                                     40,00 23,53%                                9.755,80                              12.051,33 0,00%                              12.051,33  R$                     482.053,20 

4 Codevasf CPU-04 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UN                                     20,00 23,53%                                8.767,70                              10.830,73 0,00%                              10.830,73  R$                     216.614,60 

5 Codevasf CPU-05 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                                   120,00 23,53%                                   516,67                                   638,23 0,00%                                   638,23  R$                       76.587,60 

5.1 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2                                5.130,40 23,53%                                     97,73                                   120,72 0,00%                                   120,72  R$                     619.341,88 

PREPARAÇÃO DO TERRENO  R$                     301.393,58 

6 Codevasf CPU-06 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2                              16.633,20 23,53%                                     14,67                                     18,12 0,00%                                     18,12  R$                     301.393,58 

LOCAÇÃO DA OBRA  R$                     240.956,88 

7 SINAPI 99059
 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 
M                                2.908,00 23,53%                                     67,08                                     82,86 0,00%                                     82,86  R$                     240.956,88 

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO  R$                       42.248,32 

8 SINAPI 100576
 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 
M2                              16.633,20 23,53%                                       2,06                                       2,54 0,00%                                       2,54  R$                       42.248,32 

MURETA E ALAMBRADO  R$                  2.865.640,69 

FUNDAÇÃO DA MURETA  R$                     535.726,53 

9 SINAPI 93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3                                   464,60 23,53%                                     92,24                                   113,94 0,00%                                   113,94  R$                       52.936,52 

10 SINAPI 100977

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3                                   580,80 23,53%                                       8,01                                       9,89 0,00%                                       9,89  R$                         5.744,11 

11 SINAPI 97914
 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 
M3XKM                                2.904,00 23,53%                                       3,12                                       3,85 0,00%                                       3,85  R$                       11.180,40 

12 SINAPI 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020 
M2                                   774,40 23,53%                                       6,74                                       8,32 0,00%                                       8,32  R$                         6.443,00 

13 SINAPI 103800
 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 
M3                                   309,60 23,53%                                   562,13                                   694,39 0,00%                                   694,39  R$                     214.983,14 

14 SINAPI 93205
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 
M                                1.936,00 23,53%                                     75,34                                     93,06 0,00%                                     93,06  R$                     180.164,16 

15 SINAPI 98555
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 
M2                                1.548,80 23,53%                                     33,60                                     41,50 0,00%                                     41,50  R$                       64.275,20 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL GLOBAL

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO
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PILARETES DE SUSTENTAÇÃO  R$                       64.793,37 

16 SINAPI 92427

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                                   380,80 23,53%                                     66,15                                     81,71 0,00%                                     81,71  R$                       31.115,16 

17 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG                                   421,60 23,53%                                     15,10                                     18,65 0,00%                                     18,65  R$                         7.862,84 

18 SINAPI 92761
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG                                   754,80 23,53%                                     13,45                                     16,61 0,00%                                     16,61  R$                       12.537,22 

19 SINAPI 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 
M3                                     19,00 23,53%                                   565,74                                   698,85 0,00%                                   698,85  R$                       13.278,15 

20 ALVENARIA  R$                     322.988,95 

21 SINAPI 103334

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

M2                                   913,60 23,53%                                   147,77                                   182,54 0,00%                                   182,54  R$                     166.768,54 

22 SINAPI 87893

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

M2                                1.760,00 23,53%                                       7,95                                       9,82 0,00%                                       9,82  R$                       17.283,20 

23 SINAPI 87529

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E 

= 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

M2                                1.760,00 23,53%                                     39,52                                     48,81 0,00%                                     48,81  R$                       85.905,60 

24 Codevasf CPU-07  CHAPIM DE CONCRETO M2                                   387,20 23,53%                                     36,66                                     45,28 0,00%                                     45,28  R$                       17.532,41 

25 SINAPI 95305  TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2                                1.760,00 23,53%                                     16,33                                     20,17 0,00%                                     20,17  R$                       35.499,20 

ALAMBRADO                         1.942.131,84 

26 SINAPI 102364

 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 

5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

M2                                7.568,00 23,53%                                   198,98                                   245,79 0,00%                                   245,79  R$                  1.860.138,72 

27 Codevasf CPU-08  PORTÃO DA QUADRA M2                                   176,00 23,53%                                   377,13                                   465,87 0,00%                                   465,87  R$                       81.993,12 

PISO 2778935,98

PISO DA QUADRA 1741955,54

28 SINAPI 96622
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 
M3                                   540,00 23,53%                                   203,07                                   250,85 0,00%                                   250,85  R$                     135.459,00 

29 SINAPI 97087
 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 
M2                              10.800,00 23,53%                                       2,98                                       3,68 0,00%                                       3,68  R$                       39.744,00 

30 SINAPI 97088
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 
KG                              15.984,00 23,53%                                     14,53                                     17,94 0,00%                                     17,94  R$                     286.752,96 

31 SINAPI 101747  PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2                              10.800,00 23,53%                                     91,54                                   113,07 0,00%                                   113,07  R$                  1.221.156,00 

32 Codevasf CPU-09  JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO M                                2.640,00 23,53%                                       6,27                                       7,74 0,00%                                       7,74  R$                       20.433,60 

32.1 SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M2                                   230,40 23,53%                                   134,96 166,71 0,00%                                   166,71  R$                       38.409,98 

PINTURA DO PISO  R$                     317.304,00 

33 SINAPI 102491
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2                              10.800,00 23,53%                                     23,79                                     29,38 0,00%                                     29,38  R$                     317.304,00 

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO  R$                     719.676,44 

34 SINAPI 93679
 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 
M2                                4.560,40 23,53%                                   103,70                                   128,10 0,00%                                   128,10  R$                     584.187,24 

35 SINAPI 94275

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 

M                                2.332,00 23,53%                                     47,04                                     58,10 0,00%                                     58,10  R$                     135.489,20 
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ARQUIBANCADAS  R$                     876.898,71 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                     154.090,83 

36 SINAPI 93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3                                   478,20 23,53%                                     92,24                                   113,94 0,00%                                   113,94  R$                       54.486,10 

37 SINAPI 100975

 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

M3                                   478,20 23,53%                                       8,61                                     10,63 0,00%                                     10,63  R$                         5.083,26 

38 SINAPI 101617
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2                                   590,40 23,53%                                       3,32                                       4,10 0,00%                                       4,10  R$                         2.420,64 

39 SINAPI 94342  ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3                                   566,60 23,53%                                   131,59                                   162,55 0,00%                                   162,55  R$                       92.100,83 

ESTRUTURA E ALVENARIA  R$                     504.614,72 

40 SINAPI 103800
 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 
M3                                   236,00 23,53%                                   562,13                                   694,39 0,00%                                   694,39  R$                     163.876,04 

41 SINAPI 92427

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                                   336,00 23,53%                                     66,15                                     81,71 0,00%                                     81,71  R$                       27.454,56 

42 SINAPI 92761
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG                                1.671,40 23,53%                                     13,45                                     16,61 0,00%                                     16,61  R$                       27.761,95 

43 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG                                   515,60 23,53%                                     15,10                                     18,65 0,00%                                     18,65  R$                         9.615,94 

44 SINAPI 94971
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 
M3                                     18,60 23,53%                                   565,74                                   698,85 0,00%                                   698,85  R$                       12.998,61 

45 SINAPI 103327

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 

CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

M2                                1.693,20 23,53%                                     96,88                                   119,67 0,00%                                   119,67  R$                     202.625,24 

46 SINAPI 96620
 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_01/2024 
M3                                     39,20 23,53%                                   813,29                                1.004,65 0,00%                                1.004,65  R$                       39.382,28 

47 SINAPI 97088
 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM 

USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 
KG                                1.165,00 23,53%                                     14,53                                     17,94 0,00%                                     17,94  R$                       20.900,10 

48 REVESTIMENTO  R$                     218.193,16 

49 SINAPI 98682
 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 

3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 
M2                                   787,20 23,53%                                     50,27                                     62,09 0,00%                                     62,09  R$                       48.877,24 

50 SINAPI 87878
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 
M2                                2.088,00 23,53%                                       5,40                                       6,67 0,00%                                       6,67  R$                       13.926,96 

51 SINAPI 87543

 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, 

E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024 

M2                                2.088,00 23,53%                                     29,93                                     36,97 0,00%                                     36,97  R$                       77.193,36 

52 SINAPI 102492
 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 
M2                                2.088,00 23,53%                                     30,32                                     37,45 0,00%                                     37,45  R$                       78.195,60 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                     329.139,94 

VALAS PARA ELETRODUTOS  R$                         5.003,55 

53 SINAPI 93358  ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3                                     25,00 23,53%                                     92,24                                   113,94 0,00%                                   113,94  R$                         2.848,50 

54 SINAPI 100323
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 
M3                                       5,00 23,53%                                   239,21                                   295,49 0,00%                                   295,49  R$                         1.477,45 

55 SINAPI 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 
M3                                     20,00 23,53%                                     27,43                                     33,88 0,00%                                     33,88  R$                            677,60 
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ELETRODUTOS E CONEXOS  R$                       48.851,35 

56 SINAPI 97667
 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 
M                                   167,40 23,53%                                       8,93                                     11,03 0,00%                                     11,03  R$                         1.846,42 

57 SINAPI 91864
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M                                   184,20 23,53%                                     16,52                                     20,40 0,00%                                     20,40  R$                         3.757,68 

58 SINAPI 91867
 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M                                3.225,00 23,53%                                     10,86                                     13,41 0,00%                                     13,41  R$                       43.247,25 

QUADROS/CAIXAS  R$                       23.302,60 

59 SINAPI 101946
 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN                                     20,00 23,53%                                   180,97                                   223,55 0,00%                                   223,55  R$                         4.471,00 

60 SINAPI 97892
 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 
UN                                     20,00 23,53%                                   412,84                                   509,98 0,00%                                   509,98  R$                       10.199,60 

61 SINAPI 101875

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN                                     20,00 23,53%                                   349,39                                   431,60 0,00%                                   431,60  R$                         8.632,00 

FIOS/CABOS/ACESSÓRIOS  R$                     132.135,84 

62 SINAPI 91927
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M                              17.948,00 23,53%                                       5,49                                       6,78 0,00%                                       6,78  R$                     121.687,44 

63 SINAPI 91931
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 
M                                   300,00 23,53%                                     11,48                                     14,18 0,00%                                     14,18  R$                         4.254,00 

64 SINAPI 96985
 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 
UN                                     60,00 23,53%                                     83,58                                   103,24 0,00%                                   103,24  R$                         6.194,40 

BASES/ CHAVES/ DISJUNTORES  R$                         8.109,00 

65 SINAPI 93653
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN                                   160,00 23,53%                                     10,93                                     13,50 0,00%                                     13,50  R$                         2.160,00 

66 SINAPI 93657
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN                                     20,00 23,53%                                     14,52                                     17,93 0,00%                                     17,93  R$                            358,60 

67 SINAPI 93658
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
UN                                     40,00 23,53%                                     20,89                                     25,80 0,00%                                     25,80  R$                         1.032,00 

68 SINAPI-I 39471
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 

*45* KA (TIPO AC)
UN                                     40,00 23,53%                                     92,26                                   113,96 0,00%                                   113,96  R$                         4.558,40 

POSTES  R$                       31.952,00 

69 SINAPI 100599

 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 

CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 

CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 

UN                                     20,00 23,53%                                   670,28                                   827,99 0,00%                                   827,99  R$                       16.559,80 

70 SINAPI-I 41196
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA 

DE 150 DAN, TIPO D
UN                                     20,00 23,53%                                   623,02                                   769,61 0,00%                                   769,61  R$                       15.392,20 

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS  R$                       79.785,60 

71 Codevasf CPU-10
 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-

LIGHT OU SIMILIAR 
UN                                   480,00 23,53%                                   134,57                                   166,22 0,00%                                   166,22  R$                       79.785,60 
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COBERTURA  R$                  9.298.840,24 

FUNDAÇÃO DA COBERTURA  R$                  1.951.055,23 

72 SINAPI 96527
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 
M3                                1.309,00 23,53%                                   110,95                                   137,05 0,00%                                   137,05  R$                     179.398,45 

73 SINAPI 101616
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020 
M2                                   775,20 23,53%                                       6,74                                       8,32 0,00%                                       8,32  R$                         6.449,66 

74 SINAPI 101617
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 

2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 
M2                                   421,20 23,53%                                       3,32                                       4,10 0,00%                                       4,10  R$                         1.726,92 

75 SINAPI 93382
 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 

AF_08/2023 
M3                                   697,60 23,53%                                     27,43                                     33,88 0,00%                                     33,88  R$                       23.634,68 

76 SINAPI 96536
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 
M2                                1.462,80 23,53%                                     76,90                                     94,99 0,00%                                     94,99  R$                     138.951,37 

77 SINAPI 96535
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 
M2                                   864,00 23,53%                                   144,25                                   178,19 0,00%                                   178,19  R$                     153.956,16 

78 SINAPI 96543  ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG                                4.501,00 23,53%                                     21,16                                     22,03 0,00%                                     22,03  R$                       99.157,03 

79 SINAPI 104919
 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 
KG                              37.272,00 23,53%                                     13,77                                     17,01 0,00%                                     17,01  R$                     633.996,72 

80 SINAPI 96556
 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 
M3                                   465,00 23,53%                                   978,36                                1.208,56 0,00%                                1.208,56  R$                     561.980,40 

81 SINAPI 96557
 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 
M3                                   146,20 23,53%                                   840,55                                1.038,33 0,00%                                1.038,33  R$                     151.803,84 

82 PILARES  R$                  1.172.888,48 

83 SINAPI 92427

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2                                2.707,20 23,53%                                     66,15                                     81,71 0,00%                                     81,71  R$                     221.205,31 

84 SINAPI 92759
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG                                8.846,00 23,53%                                     15,10                                     18,65 0,00%                                     18,65  R$                     164.977,90 

85 SINAPI 92763
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 
KG                              15.646,00 23,53%                                     10,08                                     12,45 0,00%                                     12,45  R$                     194.792,70 

86 SINAPI 103670
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
M3                                   345,60 23,53%                                   315,19                                   389,35 0,00%                                   389,35  R$                     134.559,36 

87 SINAPI 103669
 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 
M3                                   345,60 23,53%                                1.071,29                                1.323,36 0,00%                                1.323,36  R$                     457.353,21 

88 ESTRUTURA METÁLICA  R$                  4.807.035,60 

89 SINAPI CPU-11

 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

KG                            211.020,00 23,53%                                     18,44                                     22,78 0,00%                                     22,78  R$                  4.807.035,60 

90 TELHAS  R$                  1.367.860,93 

91 SINAPI 94213
 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 
M2                              14.944,40 23,53%                                     74,10                                     91,53 0,00%                                     91,53  R$                  1.367.860,93 
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INSTALAÇÕES PLUVIAIS  R$                     400.771,56 

93 SINAPI 94229
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
M                                1.336,00 23,53%                                   144,27                                   178,21 0,00%                                   178,21  R$                     238.088,56 

94 SINAPI-I 11708 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN                                   160,00 23,53%                                     21,61                                     26,69 0,00%                                     26,69  R$                         4.270,40 

95 Codevasf CPU-12  INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC M                                1.100,00 23,53%                                     32,59                                     40,25 0,00%                                     40,25  R$                       44.275,00 

96 SINAPI 99253

 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020 

UN                                   160,00 23,53%                                   577,48                                   713,36 0,00%                                   713,36  R$                     114.137,60 

LIMPEZA DA OBRA  R$                         8.981,92 

97 Codevasf CPU-13 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2                              16.633,20 23,53%                                       0,44                                       0,54 0,00%                                       0,54  R$                         8.981,92 

 R$          19.569.815,60 VALOR TOTAL
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1 LEVANTAMENTOS E ENSAIOS PARA PROJETO EXECUTIVO E 

ENTREGA DE PROJETO EXECUTIVO

100%

50,00% 50,00%

197.242,83 98.621,41 98.621,41

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.228.770,48 222.877,04 222.877,04 222.877,04 222.877,04 222.877,04 222.877,04 222.877,04 222.877,04 222.877,04 222.877,04

3 PREPARAÇÃO DO TERRENO 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

301.393,58 60.278,71 60.278,71 60.278,71 60.278,71 60.278,71

4 LOCAÇÃO DA OBRA 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

240.956,88 48.191,37 48.191,37 48.191,37 48.191,37 48.191,37

5 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 100% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

42.248,32 8.449,66 8.449,66 8.449,66 8.449,66 8.449,66

6 MURETA E ALAMBRADO 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

2.865.640,69 286.564,06 573.128,13 573.128,13 573.128,13 573.128,13 286.564,06

7 PISO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

2.778.935,98 277.893,59 277.893,59 277.893,59 555.787,19 555.787,19 555.787,19 277.893,59

8 ARQUIBANCADAS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

876.898,71 87.689,87 175.379,74 175.379,74 175.379,74 175.379,74 87.689,87

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

329.139,94 32.913,99 65.827,98 65.827,98 65.827,98 65.827,98 32.913,99

10 COBERTURA 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

9.298.840,24 929.884,02 1.859.768,04 1.859.768,04 1.859.768,04 1.859.768,04 929.884,02

11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 100% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

400.771,56 40.077,15 80.154,31 80.154,31 80.154,31 80.154,31 40.077,15

12 LIMPEZA DA OBRA 100% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

8.981,92 898,19 898,19 898,19 1.796,38 1.796,38 1.796,38 898,19

0,50% 0,50% 1,69% 5,24% 12,27% 17,23% 18,65% 18,10% 15,98% 7,52% 1,15% 1,14%

98.621,41 98.621,41 331.347,12 1.024.858,29 2.401.987,39 3.372.846,76 3.650.740,36 3.542.270,28 3.127.550,88 1.472.528,18 224.673,42 223.775,23

0,50% 1,01% 2,70% 7,94% 20,21% 37,45% 56,10% 74,20% 90,18% 97,71% 98,86% 100,00%

98.621,41 197.242,82 528.589,94 1.553.448,23 3.955.435,62 7.328.282,38 10.979.022,74 14.521.293,02 17.648.843,90 19.121.372,08 19.346.045,50 19.569.815,60

Total Geral R$ 19.569.815,60

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIPLOS USOS COM COBERTURA EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS NO ESTADO DO MARANHÃO
QTD. DE 

MÓDULOS
20,00                         

ITEM DESCRIÇÃO QTD. MODULO MÍNIMO TOTAL MÓDULOS QUANT TOTAL UNIDADE

1.0 'PROJETO EXECUTIVO 

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 1,00                           UN 

> Qtd. (unid.) 1 1,00                                               1,00                            1,00                            

1.1 SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN 

> Qtd. (unid.) 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN 

> Qtd. (unid.) 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 2,00                                               UN 40,00                         UN 

> Qtd. (unid.) 2 2,00                                               20,00                          40,00                          

4 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN 

> Qtd. (unid.) 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 6,00                                               M2 120,00                       M2

> L1(m) x L2(m) 3 2 6,00                                               20,00                          120,00                        

5.1 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 256,52                                           M2 5.130,40                    M2

> L1 x  H x Quant. 33,4 2,2 2,00                            146,96                                           20,00                          2.939,20                     

L1 x  H x Quant. 24,9 2,2 2,00                            109,56                                           20,00                          2.191,20                     

PREPARAÇÃO DO TERRENO

6 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 831,66                                           M2 16.633,20                  M2

> L1(m) x L2(m) 33,4 24,9 831,66                                           20,00                          16.633,20                   

LOCAÇÃO DA OBRA

7 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 145,40                                           M 2.908,00                    M

> Quadra L1(m) + L2(m) + L3(m) + L4(m) 33,4 24,9 33,4 24,9 116,60                                           20,00                          2.332,00                     

Arquibancada Esquerda L1(m) + L2(m) + L3(m) + L4(m) 12,3 1,8 0,3 14,40                                             20,00                          288,00                        

Arquibancada Direita L1(m) + L2(m) + L3(m) + L4(m) 12,3 1,8 0,3 14,40                                             20,00                          288,00                        

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO

8 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 831,66                                           M2 16.633,20                  M2

> L1(m) x L2(m) 33,4 24,9 831,66                                           20,00                          16.633,20                   

MURETA E ALAMBRADO

FUNDAÇÃO DA MURETA

9 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 23,23                                             M3 464,64                       M3

> Eixo X L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 30,4 0,6 2 14,59                                             20,00                          291,84                        

> Eixo Y L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 18 0,6 2 8,64                                               20,00                          172,80                        

10 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 29,04                                             M3 580,80                       M3

> Mesmo volume da escavação  + empolamento do solo Volume(m³) 23,23 1,25 29,04                                             20,00                          580,80                        

11 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 145,20                                           M3XKM 2.904,00                    M3XKM

> DMT estimada, ajustar após o projeto executivo Vol(m³) x DMT(km) 29,04 5 145,20                                           20,00                          2.904,00                     

12 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 38,72                                             M2 774,40                       M2

> Eixo X L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,4 30,4 2 24,32                                             20,00                          486,40                        

> Eixo Y L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,4 18 2 14,40                                             20,00                          288,00                        

13 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 15,49                                             M3 309,76                       M3

> Eixo X L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 30,4 0,4 2 9,73                                               20,00                          194,56                        

> Eixo Y L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 18 0,4 2 5,76                                               20,00                          115,20                        

14 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

MEMÓRIA DE CÁLCULO

VARIÁVEIS
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> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 96,80                                             M 1.936,00                    M

> Eixo X L1(m) x Qtd. 30,4 2 60,80                                             20,00                          1.216,00                     

> Eixo Y L1(m) x Qtd. 18 2 36,00                                             20,00                          720,00                        
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15 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 77,44                                             M2 1.548,80                    M2

> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 30,4 0,3 2 2 36,48                                             20,00                          729,60                        

> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 18 0,3 2 2 21,60                                             20,00                          432,00                        

> L1(m) x L2(m) x Qtd. 30,4 0,2 2 12,16                                             20,00                          243,20                        

> L1(m) x L2(m) x Qtd. 18 0,2 2 7,20                                               20,00                          144,00                        

PILARETES DE SUSTENTAÇÃO

16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 19,04                                             M2 380,80                       M2

> Eixo X L1(m) x L2(m) x Qtd. X Fator 0,2 0,7 20 4 11,20                                             20,00                          224,00                        

> Eixo Y L1(m) x L2(m) x Qtd. X Fator 0,2 0,7 14 4 7,84                                               20,00                          156,80                        

17 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 21,08                                             KG 421,60                       KG

> Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 0,62 34 21,08                                             20,00                          421,60                        

18 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 37,74                                             KG 754,80                       KG

> Consumo (kg/m³) x Volume (m³) 1,11 34 37,74                                             20,00                          754,80                        

19 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 0,95                                               M3 19,04                         M3

> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,2 0,7 34 0,95                                               20,00                          19,04                          

20 ALVENARIA

21 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 45,68                                             M2 913,60                       M2

> Eixo X L1(m) x H(m) x Qtd. 30,4 0,2 2 12,16                                             20,00                          243,20                        

> Eixo Y L1(m) x H(m) x Qtd. 18 0,2 2 7,20                                               20,00                          144,00                        

> Eixo X L1(m) x H(m) x Qtd. 30,4 0,4 2 24,32                                             20,00                          486,40                        

> Eixo Y L1(m) x H(m) x Qtd. 18 0,4 2 14,40                                             20,00                          288,00                        

> Desconto da área dos pilaretes L1(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,6 30 3,60                                               20,00                          72,00                          

> Desconto da área dos portões L1(m) x H(m) x Qtd. 2 2,2 2 8,80                                               20,00                          176,00                        

22 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 88,00                                             M2 1.760,00                    M2

> Eixo X - face externa L1(m) x H(m) x Qtd. 30,4 0,5 2 30,40                                             20,00                          608,00                        

> Eixo Y - face externa L1(m) x H(m) x Qtd. 18,4 0,5 2 18,40                                             20,00                          368,00                        

> Eixo X - face interna L1(m) x H(m) x Qtd. 30 0,5 2 30,00                                             20,00                          600,00                        

> Eixo Y - face interna L1(m) x H(m) x Qtd. 18 0,5 2 18,00                                             20,00                          360,00                        

> Desconto da área dos portões L1(m) x H(m) x Qtd. 2 2,2 2 8,80                                               20,00                          176,00                        

23 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 88,00                                             M2 1.760,00                    M2

> Mesma área do chapisco área (m²) 88 88,00                                             20,00                          1.760,00                     

24 CHAPIM DE CONCRETO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 19,36                                             M2 387,20                       M2

> Eixo X L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,2 30,4 2 12,16                                             20,00                          243,20                        

> Eixo Y L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,2 18 2 7,20                                               20,00                          144,00                        

25 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 88,00                                             M2 1.760,00                    M2

> Mesma área do chapisco área (m²) 88 88,00                                             20,00                          1.760,00                     

ALAMBRADO

26 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 378,40                                           M2 7.568,00                    M2

> Eixo X L1(m) x H(m) x Qtd. 18,2 4 2 145,60                                           20,00                          2.912,00                     

> Eixo Y L1(m) x H(m) x Qtd. 30,2 4 2 241,60                                           20,00                          4.832,00                     

> Desconto da área dos portões L1(m) x H(m) x Qtd. 2 2,2 2 8,80                                               20,00                          176,00                        

27 PORTÃO DA QUADRA

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,80                                               M2 176,00                       M2

> Eixo X L1(m) x H(m) x Qtd. 2 2,2 2 8,80                                               20,00                          176,00                        
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PISO DA QUADRA

28 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 27,00                                             M3 540,00                       M3

> AreaxEspessura 540,00                        0,05 27,00                                             20,00                          540,00                        

29 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 540,00                                           M2 10.800,00                  M2

> L1(m) x L2(m) 30 18 540,00                                           20,00                          10.800,00                   

30 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 799,20                                           KG 15.984,00                  KG

> Fator = 1,48Kg/m2 540,00                        1,48 799,20                                           20,00                          15.984,00                   

31 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 540,00                                           M2 10.800,00                  M2

> Área (m²) 540 540,00                                           20,00                          10.800,00                   

32 JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 132,00                                           M 2.640,00                    M

> Eixo X L1(m) x repetição 18 4 72,00                                             20,00                          1.440,00                     

> Eixo Y L1(m) x repetição 30 2 60,00                                             20,00                          1.200,00                     

32.1 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 11,52                                             M2 230,40                       M2

> Perímetro da quadra x (H lastro de brita+H piso) Perím. x H 96 0,12 11,52                                             20,00                          230,40                        

>

PINTURA DO PISO

33 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 540,00                                           M2 10.800,00                  M2

> Área (m²) 540 540,00                                           20,00                          10.800,00                   

PISO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO

34 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 228,02                                           M2 4.560,40                    M2

> L1(m) x L2(m) 33,4 24,9 831,66                                           20,00                          16.633,20                   

> Desconto da área da quadra L1(m) x L2(m) 30,4 18,4 559,36                                           20,00                          11.187,20                   

> Desconto da área da arquibancada L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 1,8 2 44,28                                             20,00                          885,60                        

35 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 116,60                                           M 2.332,00                    M

> Mesma área do Lastro L1(m) + L2(m) + L3(m) + L4(m) 33,4 24,9 33,4 24,9 116,60                                           20,00                          2.332,00                     

ARQUIBANCADAS

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

36 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 23,91                                             M3 478,22                       M3

> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 0,81 3 11,96                                             20,00                          239,11                        

> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 0,81 3 11,96                                             20,00                          239,11                        

37 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 23,91                                             M3 478,22                       M3

> Mesmo volume da escavação Volume 23,9112 23,91                                             20,00                          478,22                        

38 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 29,52                                             M2 590,40                       M2

> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,4 3 14,76                                             20,00                          295,20                        

> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,4 3 14,76                                             20,00                          295,20                        

39 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 28,34                                             M3 566,78                       M3

> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 12,3 1,16 8,56                                               20,00                          171,22                        

> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 12,3 0,76 5,61                                               20,00                          112,18                        

> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 12,3 1,16 8,56                                               20,00                          171,22                        

> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) 0,6 12,3 0,76 5,61                                               20,00                          112,18                        

ESTRUTURA E ALVENARIA

40 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 11,81                                             M3 236,16                       M3

> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 12,3 0,4 3 5,90                                               20,00                          118,08                        

> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 12,3 0,4 3 5,90                                               20,00                          118,08                        

41 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 16,80                                             M2 336,00                       M2

> L1(m) x H(m) x Face X repetição 0,2 1,6 4 6 7,68                                               20,00                          153,60                        

> L1(m) x H(m) x Face X repetição 0,2 1,15 4 6 5,52                                               20,00                          110,40                        

> L1(m) x H(m) x Face X repetição 0,2 0,75 4 6 3,60                                               20,00                          72,00                          
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42 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 83,58                                             KG 1.671,50                    KG

> Arquibancada esquerda Peso x Quant. 2,94 6,00 17,66                                             20,00                          353,26                        

Arquibancada esquerda Peso x Quant. 2,30 6,00 13,79                                             20,00                          275,71                        

Arquibancada esquerda Peso x Quant. 1,72 6,00 10,34                                             20,00                          206,78                        

Arquibancada direita Peso x Quant. 2,94 6,00 17,66                                             20,00                          353,26                        

Arquibancada direita Peso x Quant. 2,30 6,00 13,79                                             20,00                          275,71                        

Arquibancada direita Peso x Quant. 1,72 6,00 10,34                                             20,00                          206,78                        

43 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 25,79                                             KG 515,72                       KG

> Arquibancada esquerda Peso x Quant. 1,15 6,00 6,90                                               20,00                          137,98                        

Arquibancada esquerda Peso x Quant. 0,83 6,00 4,96                                               20,00                          99,18                          

Arquibancada esquerda Peso x Quant. 0,17 6,00 1,03                                               20,00                          20,70                          

Arquibancada direita Peso x Quant. 1,15 6,00 6,90                                               20,00                          137,98                        

Arquibancada direita Peso x Quant. 0,83 6,00 4,96                                               20,00                          99,18                          

Arquibancada direita Peso x Quant. 0,17 6,00 1,03                                               20,00                          20,70                          

44 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 0,94                                               M3 18,72                         M3

> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,2 1,6 6 0,38                                               20,00                          7,68                            

> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,2 1,15 6 0,28                                               20,00                          5,52                            

> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,2 1,15 6 0,28                                               20,00                          5,52                            

45 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 84,66                                             M2 1.693,20                    M2

> Arquibancada esquerda e direita L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,6 2 39,36                                             20,00                          787,20                        

> Arquibancada esquerda e direita L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,15 2 28,29                                             20,00                          565,80                        

> Arquibancada esquerda e direita L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,75 2 18,45                                             20,00                          369,00                        

> Fechamento lateral da arquibancada esquerda e direita L1(m) x H(m) x Qtd. 0,6 0,75 4 1,80                                               20,00                          36,00                          

> Fechamento lateral da arquibancada esquerda e direita L1(m) x H(m) x Qtd. 0,6 1,15 4 2,76                                               20,00                          55,20                          

> Degraus L1(m) x L2(m) x Qtd. 1 0,3 8 2,40                                               20,00                          48,00                          

> Desconto da área dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 0,2 1,6 12 3,84                                               20,00                          76,80                          

> Desconto da área dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 0,2 1,15 12 2,76                                               20,00                          55,20                          

> Desconto da área dos pilares L1(m) x H(m) x Qtd. 0,2 0,75 12 1,80                                               20,00                          36,00                          

46 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,97                                               M3 39,36                         M3

> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x l2(m) x H(m) x Qtd. 0,8 12,3 0,05 2 0,98                                               20,00                          19,68                          

> Arquibancada lado direito L1(m) x l2(m) x H(m) x Qtd. 0,8 12,3 0,05 2 0,98                                               20,00                          19,68                          

47 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 58,25                                             KG 1.165,06                    KG

> Arquibancada Esquerda -  Fator = 1,48Kg/m2        L1 x L2 x Quant. x Fator 0,80 12,30 2,00 1,48 29,13                                             20,00                          582,53                        

Arquibancada Direita -  Fator = 1,48Kg/m2        L1 x L2 x Quant. x Fator 0,80 12,30 2,00 1,48 29,13                                             20,00                          582,53                        

REVESTIMENTO

49 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 39,36                                             M2 787,20                       M2

> Arquibancada lado esquerdo L1(m) x L2(m) 0,8 12,3 2 19,68                                             20,00                          393,60                        

> Arquibancada lado direito L1(m) x L2(m) 0,8 12,3 2 19,68                                             20,00                          393,60                        

50 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 104,40                                           M2 2.088,00                    M2

> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,2 2 29,52                                             20,00                          590,40                        

> Parte frente L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 6 29,52                                             20,00                          590,40                        

> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 0,2 6 1,20                                               20,00                          24,00                          

> Lateral área(m²) x Qtd. 1,2 4 4,80                                               20,00                          96,00                          

> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,8 4 39,36                                             20,00                          787,20                        

51 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 104,40                                           M2 2.088,00                    M2

> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,2 2 29,52                                             20,00                          590,40                        

> L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 6 29,52                                             20,00                          590,40                        

> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 0,2 6 1,20                                               20,00                          24,00                          

> Lateral área(m²) x Qtd. 1,2 4 4,80                                               20,00                          96,00                          

> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,8 4 39,36                                             20,00                          787,20                        

52 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 104,40                                           M2 2.088,00                    M2

> Parte traseira L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 1,2 2 29,52                                             20,00                          590,40                        

> L1(m) x H(m) x Qtd. 12,3 0,4 6 29,52                                             20,00                          590,40                        

> Degraus L1(m) x H(m) x Qtd. 1 0,2 6 1,20                                               20,00                          24,00                          

> Lateral área(m²) x Qtd. 1,2 4 4,80                                               20,00                          96,00                          

> Assento L1(m) x L2(m) x Qtd. 12,3 0,8 4 39,36                                             20,00                          787,20                        
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VALAS PARA ELETRODUTOS

53 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,26                                               M3 25,11                         M3

> Escavação para dutos PEAD L1(m) x L1(m) x H(m) 8,37 0,3 0,5 1,26                                               20,00                          25,11                          

54 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 0,25                                               M3 5,02                           M3

> Escavação para dutos PEAD L1(m) x L1(m) x H(m) 8,37 0,3 0,1 0,25                                               20,00                          5,02                            

55 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               M3 20,09                         M3

> Escavação para dutos PEAD L1(m) x L1(m) x H(m) 8,37 0,3 0,5 1,26                                               20,00                          25,11                          

> Substrair o volume do lastro Volume(m³) 0,2511 0,25                                               20,00                          5,02                            

ELETRODUTOS E CONEXOS

56 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,37                                               M 167,40                       M

> Ext.(m) 8,37 8,37                                               20,00                          167,40                        

57 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 9,21                                               M 184,20                       M

> Ext.(m) 9,21 9,21                                               20,00                          184,20                        

58 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 161,25                                           M 3.225,00                    M

> Ext.(m) 161,25 161,25                                           20,00                          3.225,00                     

QUADROS/CAIXAS

59 QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN

> Qtd. 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

60 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN

> Qtd. 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

61 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN

> Qtd. 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

FIOS/CABOS/ACESSÓRIOS

62 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 897,40                                           M 17.948,00                  M

> valor estimado, corrigir após projeto executivo Ext.(m) 897,4 897,40                                           20,00                          17.948,00                   

63 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 15,00                                             M 300,00                       M

> valor estimado, corrigir após projeto executivo Ext.(m) 15 15,00                                             20,00                          300,00                        

64 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 3,00                                               UN 60,00                         UN

> valor estimado, corrigir após projeto executivo Qtd. 3 3,00                                               20,00                          60,00                          

BASES/ CHAVES/ DISJUNTORES

65 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,00                                               UN 160,00                       UN

> Qtd. 8 8,00                                               20,00                          160,00                        

66 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN

> Qtd. 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

67 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 2,00                                               UN 40,00                         UN

> Qtd. 2 2,00                                               20,00                          40,00                          

68 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 2,00                                               UN 40,00                         UN 

> Qtd. 2 2,00                                               20,00                          40,00                          
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POSTES

69 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN

> Qtd. 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

70 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1,00                                               UN 20,00                         UN 

> Qtd. 1 1,00                                               20,00                          20,00                          

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

71 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILIAR

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 24,00                                             UN 480,00                       UN 

> Qtd. 24 24,00                                             20,00                          480,00                        

COBERTURA

FUNDAÇÃO DA COBERTURA

72 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 65,45                                             M3 1.309,08                    M3

> Volume da sapata L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 1,7 1,9 1,5 12 58,14                                             20,00                          1.162,80                     

> Volume da viga baldrame L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 5,55 0,3 10 3,33                                               20,00                          66,60                          

> Volume da viga baldrame L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 24,9 0,4 2 3,98                                               20,00                          79,68                          

73 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 38,76                                             M2 775,20                       M2

> L1(m) x L2(m) x Qtd. 1,7 1,9 12 38,76                                             20,00                          775,20                        

74 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 21,06                                             M2 421,20                       M2

> Preparação Viga Baldrame L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,2 5,55 10 11,10                                             20,00                          222,00                        

> Preparação Viga Baldrame L1(m) x L2(m) x Qtd. 0,2 24,9 2 9,96                                               20,00                          199,20                        

75 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 34,88                                             M3 697,68                       M3

> Mesmo volume escavado Volume(m³) 65,45                          65,45                                             20,00                          1.309,08                     

> Subtrair o volume do concreto Volume(m³) 30,57                          30,57                                             20,00                          611,40                        

76 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 73,14                                             M2 1.462,80                    M2

> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 5,55 0,3 2 10 33,30                                             20,00                          666,00                        

> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 24,9 0,4 2 2 39,84                                             20,00                          796,80                        

77 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 43,20                                             M2 864,00                       M2

> L1(m) x H(m) x lados x Qtd. 1,7 0,5 2 12 20,40                                             20,00                          408,00                        

> L2(m) x H(m) x lados x Qtd. 1,9 0,5 2 12 22,80                                             20,00                          456,00                        

78 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 225,05                                           KG 4.501,00                    KG

> Viga Baldarme Consumo Estimado (kg/m³) x volume (m³) 25 7,314 182,85                                           20,00                          3.657,00                     

> Sapata Peso 42,2 42,20                                             20,00                          844,00                        

79 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 1.863,60                                        KG 37.272,00                  KG

> Viga Baldarme Consumo estimado  (kg/m³) x volume (m³) 100 7,314 731,40                                           20,00                          14.628,00                   

> Sapata Peso 1132,2 1.132,20                                        20,00                          22.644,00                   

80 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 23,26                                             M3 465,12                       M3

> L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 1,7 1,9 0,6 12 23,26                                             20,00                          465,12                        

81 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 7,31                                               M3 146,28                       M3

> Dimensões da fundação estimada, ajustar após o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 5,55 0,3 10 3,33                                               20,00                          66,60                          

> Dimensões da fundação estimada, ajustar após o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,2 24,9 0,4 2 3,98                                               20,00                          79,68                          

82 PILARES
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83 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 135,36                                           M2 2.707,20                    M2

> L1(m) x H(m) x lado x Qtd. 0,4 5,64 2 12 54,14                                             20,00                          1.082,88                     

> L1(m) x H(m) x lado x Qtd. 0,6 5,64 2 12 81,22                                             20,00                          1.624,32                     

84 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 442,30                                           KG 8.846,00                    KG

> PILARES P1 A P8 Peso (kg) 294,9 294,90                                           20,00                          5.898,00                     

PILARES P9 A P12 Peso (kg) 147,4 147,40                                           20,00                          2.948,00                     

85 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 782,30                                           KG 15.646,00                  KG

> PILARES P1 A P8 Peso (kg) 521,5 521,50                                           20,00                          10.430,00                   

PILARES P9 A P12 Peso (kg) 260,8 260,80                                           20,00                          5.216,00                     

86 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 17,28                                             M3 345,60                       M3

87 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 17,28                                             M3 345,60                       M3

> Dimensões estimada, ajustar após o projeto executivo L1(m) x L2(m) x H(m) x Qtd. 0,4 0,6 6 12 17,28                                             20,00                          345,60                        

88 ESTRUTURA METÁLICA

89 ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 10.551,00                                      KG 211.020,00                KG

> Peso 10.551,00 10.551,00                                      20,00                          211.020,00                 

90 TELHAS

91 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 747,23                                           M2 14.944,50                  M2

> L1(m) x L2(m) 24,3 30,75 747,23                                           20,00                          14.944,50                   

92 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

93 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 66,80                                             M 1.336,00                    M

> Ext(m) x Lados 33,4 2 66,80                                             20,00                          1.336,00                     

94 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,00                                               UN 160,00                       UN 

> Qtd. 8 8,00                                               20,00                          160,00                        

95 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 55,00                                             M 1.100,00                    M

> Ext(m) 55 55,00                                             20,00                          1.100,00                     

96 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 8,00                                               UN 160,00                       UN

> Qtd. 8 8,00                                               20,00                          160,00                        

LIMPEZA DA OBRA

97 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

> Observação Fórmula Aplicada e Variáveis Var. 1 Var. 2 Var. 3 Var. 4 831,66                                           M2 16.633,20                  M2

> L1(m) x L2(m) 24,9 33,4 831,66                                           20,00                          16.633,20                   
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BDI 23,53% DESCONTO 0,00%

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-02 UN > UN VALOR S/ BDI 33.764,00R$          

2.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 129,13 12.913,00R$               

2.2 SINAPI 100533 TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 19,96 1.996,00R$                 

2.3 SINAPI 100309 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 48,00 4.800,00R$                 

2.4 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 47,48 4.748,00R$                 

2.5 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 31,47 3.147,00R$                 

2.6 SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 34,96 3.496,00R$                 

2.7 SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 26,64 2.664,00R$                 

33.764,00R$             

BDI 23,53% 7.944,67R$                

Total Serviços: 41.708,67R$             

41.708,67R$             

0,00%

41.708,67R$             

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-03 UN > UN VALOR S/ BDI 9.755,80R$            

3.1 SINAPI-S 89876

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 20,00  R$                    331,86 6.637,20R$                 

3.2 SINAPI-S 5747

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 20,00  R$                    155,93 3.118,60R$                 

9.755,80R$                

BDI 23,53% 2.295,54R$                

Total Serviços: 12.051,34R$             

12.051,34R$             

0,00%

12.051,34R$             

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-04 UN > UN VALOR S/ BDI 8.767,70R$            

4.1 SINAPI-I 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 6,00 903,75 5.422,50R$                 

4.2 SINAPI-I 105115
INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO 

HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024
UN > 2,00 132,31 264,62R$                    

4.3 ORSE 9416
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE 

GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR
UN 1,00 1.737,26 1.737,26R$                 

4.4 SEINFRA C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 1.343,32 1.343,32R$                 

8.767,70R$                

BDI 23,53% 2.063,04R$                

Total Serviços: 10.830,74R$             

10.830,74R$             

0,00%

10.830,74R$             

OBS:

ORSE 

03/2025; 

SEINFRA/C

E 28.1

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:
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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-05 UN > M2 VALOR S/ BDI 516,67R$               

5.1 SINAPI-I 6117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,5000 15,48 23,22R$                      

5.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,5000 14,67 22,01R$                      

5.3 SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,0000 11,46 57,30R$                      

5.4 SINAPI-I 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 2,0000 7,07 14,14R$                      

5.5 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,0000 400,00 400,00R$                    

516,67R$                   

BDI 23,53% 121,57R$                   

Total Serviços: 638,24R$                   

638,24R$                   

0,00%

638,24R$                   

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-06 UN > M2 VALOR S/ BDI 14,67R$                 

6.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,00 14,67 14,67R$                      

14,67R$                     

BDI 23,53% 3,45R$                       

Total Serviços: 18,12R$                     

18,12R$                     

0,00%

18,12R$                     

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-07 UN > M2 VALOR S/ BDI 36,66R$                 

7.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,07 14,67 15,76R$                      

7.2 SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,84 20,03 16,83R$                      

7.3 SINAPI-I 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
M3 0,02 150,00 2,70R$                        

7.4 SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,57 0,88 1,38R$                        

36,66R$                     

BDI 23,53% 8,63R$                       

Total Serviços: 45,28R$                     

45,28R$                     

0,00%

45,28R$                     

OBS:

Utilizou-se como referência a Composição 121215 - SBC (05/2024)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-08 UN > M2 VALOR S/ BDI 377,13R$               

8.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,0505 14,67 30,08R$                      

8.2 SINAPI-I 6110 SERRALHEIRO (HORISTA) H 3,4512 20,03 69,13R$                      

8.3 SINAPI-I 546 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) KG 4,3000 9,17 39,43R$                      

8.4 SINAPI-I 552 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M M 0,1100 17,50 1,93R$                        

8.5 SINAPI-I 555 BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 0,0760 11,24 0,85R$                        

8.6 SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 2,8800 22,00 63,36R$                      

8.7 SINAPI-I 37712
TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL 

DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM
M2 0,5700 60,94 34,74R$                      

8.8 SINAPI-I 21011
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 

MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)
M 2,9500 46,65 137,62R$                    

377,13R$                   

BDI 23,53% 88,74R$                     

Total Serviços: 465,87R$                   

465,87R$                   

0,00%

465,87R$                   

OBS:

Utilizou-se como referência a Composição 12036 - ORSE (03/2024)

 CHAPIM DE CONCRETO 

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Sub total:

 PORTÃO DA QUADRA 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:
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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-09 UN > M VALOR S/ BDI 6,27R$                   

9.1 SINAPI-I 3671
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)
M 1,0000 1,33 1,33R$                        

9.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,2000 14,67 2,93R$                        

9.3 SINAPI-I 4750 PEDREIRO (HORISTA) H 0,1000 20,03 2,00R$                        

6,27R$                       

BDI 23,53% 1,47R$                       

Total Serviços: 7,74R$                       

7,74R$                       

0,00%

7,74R$                       

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-10 UN > UN VALOR S/ BDI 134,57

10.1 SINAPI-I 2436 ELETRICISTA (HORISTA) H 0,5000 20,03 10,02R$                      

10.2 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,3000 14,67 4,40R$                        

10.3 ORSE 13524
REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA 

G-LIGHT OU SIMILIAR
UN 1,0000 120,15 120,15R$                    

134,57R$                   

BDI 23,53% 31,66R$                     

Total Serviços: 166,23R$                   

166,23R$                   

0,00%

166,23R$                   

OBS:

Utilizou-se como referência a Composição 12808  - ORSE (04/2025)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-11 UN > 0 VALOR S/ BDI 18,44

11.1 SINAPI-S 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018 22,89 0,04R$                        

11.2 SINAPI-S 93288
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0012 180,39 0,21R$                        

11.3 SINAPI-S 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0014 353,04 0,48R$                        

11.4 SINAPI-S 100716
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM 

FÁBRICA. AF_01/2020
m² 0,2219 24,46 5,43R$                        

11.5 SINAPI-S 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050 23,69 0,12R$                        

11.6 SINAPI-S 100719
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m² 0,2219 9,88 2,19R$                        

11.7 SINAPI-S 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068 29,63 0,20R$                        

11.8 SINAPI-I 4777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0,1852 8,02 1,49R$                        

11.9 SINAPI-I 1334 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 0,0744 9,28 0,69R$                        

11.10 SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0008 22,00 0,02R$                        

11.11 SINAPI-I 10966
PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 

MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)
KG 0,8313 9,12 7,58R$                        

18,44R$                     

BDI 23,53% 4,34R$                       

Total Serviços: 22,78R$                     

22,78R$                     

0,00%

22,78R$                     

OBS: Utilizou-se como referência a Composição 100773 - SINAPI (12/2024)

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-12 UN > M VALOR S/ BDI 32,59

12.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,5000 14,67 7,34R$                        

12.2 SINAPI-I 9841
TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 

5688)
M 1,0000 25,25 25,25R$                      

32,59R$                     

BDI 23,53% 7,67R$                       

Total Serviços: 40,25R$                     

40,25R$                     

0,00%

40,25R$                     

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-13 UN > M2 VALOR S/ BDI 0,44

13.1 SINAPI-I 6111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0300 14,67 0,44R$                        

0,44R$                       

BDI 23,53% 0,10R$                       

Total Serviços: 0,54R$                       

0,54R$                       

0,00%

0,54R$                       

OBS:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-01 UN > UND VALOR S/ BDI 4.667,40R$            

1.1 SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30,00  R$                    125,00 3.750,00R$                 

1.2 SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 60,00  R$                      15,29 917,40R$                    

4.667,40R$                

BDI 23,53% 1.098,24R$                

Total Serviços: 5.765,64R$                

5.765,64R$                

0%

5.765,64R$                

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-14 UN > 0 VALOR S/ BDI 7.750,23

12.1 SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 8,0000 125,00 1.000,00R$                 

12.2 SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 16,0000 15,29 244,64R$                    

12.3 SINAPI-I 6175 TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) H 30,0000 59,86 1.795,80R$                 

12.4 SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,0000 21,99 659,70R$                    

12.5 SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 30,0000 9,89 296,70R$                    

12.6 ORSE* 5896 	VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON CHI 24,0000 8,33 199,92R$                    

12.7 SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 50,0000 5,90 295,00R$                    

12.8 SINAPI 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, 

INCLUINDO TRIPE
H 16,0000 2,59 41,44R$                      

12.9 CAEMA* 10404 SONDAGEM DO TERRENO - PERCURSSÃO (SPT) M 60,0000 44,66 2.679,60R$                 

7.212,80R$     

VI - RELATÓRIOS (Estimativa % como referência soma II) % 2,5% 116,69R$        

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) - Percentual VI % 3,7% 4,36R$            

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA %

% 4,75% 0,21R$            

% 5,77% 416,18R$        

7.750,23R$                

BDI 23,53% 1.823,63R$                

Total Serviços: 9.573,87R$                

9.573,87R$                

0,00%

9.573,87R$                

OBS:

Data base CAEMA - 12/2019; ORSE JUL/25

 JUNTA DE DILATAÇÃO DO PISO 

VII - CONTIGÊNCIAS

 R$                                                                                                                                                            -   

 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA 

 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, 

MARCA G-LIGHT OU SIMILIAR 

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Sub total:

PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO - PARCELA ÚNICA

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

 SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO 

Taxas 4,75%
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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-15 UN > H
VALOR S/ 

BDI
4.667,40R$                       

100 SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30,00 125,00 3.750,00R$                            

100 SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 60,00 15,29 917,40R$                               

4.667,40R$                            

BDI 23,53% 1.098,24R$                            

Total Serviços: 5.765,64R$                            

5.765,64R$                            

-R$                                     

5.765,64R$                            

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN COEF.
P. UNIT.

(S/ BDI)
VALOR

CPU-14 UN >
VALOR S/ 

BDI
7.750,23

12.1 SINAPI-I 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 8 125 1.000,00R$                            

12.2 SINAPI-I 2358 DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) H 16 15,29 244,64R$                               

12.3 SINAPI-I 6175 TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA) H 30 59,86 1.795,80R$                            

12.4 SINAPI-I 7592 TOPOGRAFO (HORISTA) H 30 21,99 659,70R$                               

12.5 SINAPI-I 244 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) H 30 9,89 296,70R$                               

12.6 ORSE* 5896 	VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON CHI 24 8,33 199,92R$                               

12.7 SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 50 5,9 295,00R$                               

12.8 SINAPI 7247
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO 

TRIPE
H 16 2,59 41,44R$                                 

12.9 CAEMA* 10404 SONDAGEM DO TERRENO - PERCURSSÃO (SPT) M 60 44,66 2.679,60R$                            

7.212,80R$             

VI - RELATÓRIOS (Estimativa sobre Projeto Executivo I (%) % 2,50% 116,69R$                

V - DESPESAS DIRETAS -Sobre Projeto Executivo I (3,74%) % 3,74% 4,36R$                    

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA %

% 4,75% 0,21R$                    

% 5,77% 416,18R$                

7.750,23R$                            

BDI 23,53% 1.823,63R$                            

Total Serviços: 9.573,87R$                            

9.573,87R$                            

-R$                                     

9.573,87R$                            

15.339,50R$                                                                                                                         

197.242,94R$                                                                                                                      

1 . PROJETO EXECUTIVO PADRÃO EXCETO SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO  - PARCELA ÚNICA 

PROJETO EXECUTIVO 

PARCELA ÚNICA

Considerando tratar-se de um projeto padrão, de caráter repetitivo, o custo referente à elaboração do 

Projeto Executivo será devido apenas uma única vez, independentemente da quantidade de módulos a 

serem implantados. Para cada repetição do mesmo projeto, será acrescida apenas a parcela variável, 

conforme indicado no item 2

5.765,63R$                 

PROJETO EXECUTIVO - PARCELA ÚNICA

Sub total:

PROJETO EXECUTIVO 

PARCELA VARIÁVEL - 

LEVANTAMENTOS E 

ENSAIOS PARA PROJETO 

EXECUTIVO

Considerando as possíveis variáveis existentes entre as construções a serem executadas nos diferentes 

municípios — tais como variações geográficas, necessidade de levantamentos topográficos, estudos e 

sondagens — será acrescido à parcela fixa do Projeto Executivo o valor indicado na tabela abaixo, 

correspondente aos custos de Levantamentos e Ensaios para Projeto Executivo. Esse acréscimo incidirá 

sobre cada módulo contratado, em complemento à parcela fixa

9.573,87R$                 

LEVANTAMENTOS E ENSAIOS PARA PROJETO EXECUTIVO

 SONDAGEM, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E IMPLANTAÇÃO 

Taxas 4,75%

VII - CONTIGÊNCIAS sobre Sondagem, Levantamento Topográfico e Implantação 

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

2 . PROJETO EXECUTIVO - PARCELA VARIÁVEL - LEVANTAMENTOS E ENSAIOS PARA PROJETO EXECUTIVO

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

EXEMPLIFICAÇÃO DA METODOLOGIA DE CALCULO PARA DESEMBOLSO DE PROJETO EXECUTIVO (COM BDI E DESCONTO) 

PROJETO EXECUTIVO 

PARCELA  ÚNICA

QUANTIDADE DE MODULOS CONTRATADOS : 01

TOTAL COM PROJETO 

EXECUTIVO PARA 20 

MODULOS 

QUANTIDADE DE MODULOS CONTRATADOS : 20

PROJETO EXECUTIVO 

PARCELA  ÚNICA

PROJETO EXECUTIVO 

PARCELA VARIÁVEL - 

LEVANTAMENTOS E 

ENSAIOS PARA PROJETO 

EXECUTIVO

5.765,63R$                                                                                                                           

9.573,87R$                                                                                                                           

5.765,64R$                                                                                                                           

191.477,30R$                                                                                                                      

TOTAL COM PROJETO 

EXECUTIVO PARA 1 

MODULO 

PROJETO EXECUTIVO 

PARCELA VARIÁVEL - 

LEVANTAMENTOS E 

ENSAIOS PARA PROJETO 

EXECUTIVO

e-DOC FF548FA6
Proc 59580.000479/2025-18-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC FF548FA6

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FF548FA6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=479&filter[anoproc]=2025


Obra

CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS MULTIUSO COBERTOS

EM DIVERSOS MUNICÍPIOS INSERIDOS 

NO ESTADO DO MARANHÃO
DESCONTO 0,00%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Unitario

SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m³ 1 97,73 97,73

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,24 0,49 11,76

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 26,31 0,74 20,92

94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 512,69 0,01 3,18

91693 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 26,94 0,03 0,77

91692 SINAPI
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 28,31 0,01 0,20

4491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 11,46 1,23 14,06

5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 19,35 0,07 1,31

6194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8,18 8,18 2,00 16,36

7243 SINAPI

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 

MM

49,84 49,84 0,59 29,17

Valor com BDI  R$                                   120,73 

120,73R$                                        

-R$                                              

120,73R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Unitario

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000 67,08 67,08

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 29,28 0,81

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 23,91 17,32

94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 522,75 2,09

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 30,65 0,21

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 28,47 20,63

5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 19,68 2,18

7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 38,41 0,98

4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 7,07 5,26

10567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5500000 12,95 7,12

4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 25,42 10,48

Valor com BDI  R$                                     82,86 

82,86R$                                          

-R$                                              

82,86R$                                          

Quant. => 116,60 Preço Total => 9.661,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF_09/2024

m² 1,0000000 2,06 2,06

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0010702 322,13 0,34

96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 

110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0007511 222,21 0,16

5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0003025 257,74 0,07

5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0025892 80,48 0,20

5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, 

PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0083127 99,97 0,83

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0086152 23,32 0,20

96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 

110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0029083 92,71 0,26

MO sem LS => 0,52 LS => 0,00 MO com LS => 0,52

Valor do BDI => 0,48  R$                                      2,54 

2,54R$                                            

-R$                                              

2,54R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 92,24 92,24

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 23,32 92,24

MO sem LS => 59,25 LS => 0,00 MO com LS => 59,25

Valor do BDI => 21,70  R$                                   113,94 

113,94R$                                        

-R$                                              

113,94R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

100977 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,01 8,01

67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0225000 193,99 4,36

88907 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0042000 251,58 1,05

67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0185000 72,01 1,33

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - Maranhão 23,53% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Tipo

Material

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:
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88908 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO 

OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0133000 95,59 1,27

MO sem LS => 1,53 LS => 0,00 MO com LS => 1,53

Valor do BDI => 1,88  R$                                      9,89 

9,89R$                                            

-R$                                              

9,89R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

97914 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1,0000000 3,12 3,12

67826 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0139000 193,99 2,69

67827 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, 

INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0060000 72,01 0,43

MO sem LS => 0,57 LS => 0,00 MO com LS => 0,57

Valor do BDI => 0,73  R$                                      3,85 

3,85R$                                            

-R$                                              

3,85R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 6,74 6,74

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 23,32 3,57

91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 30,22 0,10

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 28,88 2,94

91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 37,35 0,13

MO sem LS => 4,51 LS => 0,00 MO com LS => 4,51

Valor do BDI => 1,58  R$                                      8,33 

8,33R$                                            

-R$                                              

8,33R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 562,13 562,13

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 785,35 346,49

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 28,88 63,99

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 23,32 72,34

4730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M³ 0,9086000 87,29 79,31

MO sem LS => 148,40 LS => 0,00 MO com LS => 148,40

Valor do BDI => 132,26  R$                                   694,40 

694,40R$                                        

-R$                                              

694,40R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO 

DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 1,0000000 75,34 75,34

89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_09/2021

KG 1,2340000 11,07 13,66

89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0280000 993,15 27,80

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 28,88 8,51

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1480000 23,32 3,45

87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 641,30 1,21

660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,3400000 3,88 20,71

MO sem LS => 16,47 LS => 0,00 MO com LS => 16,47

Valor do BDI => 17,72  R$                                     93,07 

93,07R$                                          

-R$                                              

93,07R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000 33,60 33,60

88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6039000 28,88 17,44

88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362000 24,21 3,29

135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 3,4615000 3,72 12,87

MO sem LS => 14,50 LS => 0,00 MO com LS => 14,50

Valor do BDI => 7,90  R$                                     41,51 

41,51R$                                          

-R$                                              

41,51R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 66,15 66,15

92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,1500000 192,75 28,91

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6950000 28,47 19,78

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 23,91 3,03

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 7,80 0,07

40287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 5,89 4,62

40275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,3930000 16,00 6,28

40271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,1960000 15,31 3,00

40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 24,29 0,46

MO sem LS => 21,28 LS => 0,00 MO com LS => 21,28

Valor do BDI => 15,56  R$                                     81,72 

81,72R$                                          

-R$                                              

81,72R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,10 15,10

92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:
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88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 24,08 0,42

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 28,69 3,06

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,95 0,49

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 3,55  R$                                     18,65 

18,65R$                                          

-R$                                              

18,65R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,45 13,45

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 28,69 1,12

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 24,08 0,15

92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,14 10,14

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,95 0,49

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

MO sem LS => 1,08 LS => 0,00 MO com LS => 1,08

Valor do BDI => 2,82  R$                                     16,61 

16,61R$                                          

-R$                                              

16,61R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 565,74 565,74

89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,75 3,69

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2501000 23,28 29,10

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 23,32 46,15

89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,77 1,07

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,7275000 150,00 109,12

4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

M³ 0,5972000 92,87 55,46

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,88 321,15

MO sem LS => 49,69 LS => 0,00 MO com LS => 49,69

Valor do BDI => 133,11  R$                                   698,86 

698,86R$                                        

-R$                                              

698,86R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

103334 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 147,77 147,77

87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0183000 670,58 12,27

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1600000 23,32 27,05

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3200000 28,88 67,00

37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0193000 44,88 0,86

34547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,8050000 3,31 2,66

7267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS 

NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 56,6200000 0,67 37,93

MO sem LS => 66,13 LS => 0,00 MO com LS => 66,13

Valor do BDI => 34,77  R$                                   182,54 

182,54R$                                        

-R$                                              

182,54R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 7,95 7,95

87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 771,73 2,85

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 23,32 1,08

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 28,88 4,02

MO sem LS => 4,15 LS => 0,00 MO com LS => 4,15

Valor do BDI => 1,87  R$                                      9,82 

9,82R$                                            

-R$                                              

9,82R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 

5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 39,52 39,52

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 28,88 13,64

87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 670,58 20,38

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 23,32 5,50

MO sem LS => 15,38 LS => 0,00 MO com LS => 15,38

Valor do BDI => 9,29  R$                                     48,82 

48,82R$                                          

-R$                                              

48,82R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 16,33 16,33

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 32,40 4,99

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 23,32 1,19

38877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E 

EXTERNO

KG 1,1074000 9,17 10,15

MO sem LS => 4,17 LS => 0,00 MO com LS => 4,17

Valor do BDI => 3,84  R$                                     20,17 

20,17R$                                          

-R$                                              

20,17R$                                          

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

102364 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

m² 1,0000000 198,98 198,98

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³ 0,0045000 455,24 2,04

88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 28,69 28,04

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 23,32 22,79

11002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 21,12 0,05

7162 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM 

(10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

M² 1,0203000 59,20 60,40

7696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 

MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 74,42 45,43

7698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* 

MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 44,42 38,64

43130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 

MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 19,95 1,59

MO sem LS => 34,70 LS => 0,00 MO com LS => 34,70

Valor do BDI => 46,81  R$                                   245,80 

245,80R$                                        

-R$                                              

245,80R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000 203,07 203,07

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7650000 23,32 17,83

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,94 0,31

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9420000 28,88 56,08

91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,72 0,02

4718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

M³ 1,3800000 93,36 128,83

MO sem LS => 51,16 LS => 0,00 MO com LS => 51,16

Valor do BDI => 47,78  R$                                   250,85 

250,85R$                                        

-R$                                              

250,85R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 

LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,0000000 2,98 2,98

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 28,88 0,40

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 23,32 0,11

42408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0400000 2,38 2,47

MO sem LS => 0,35 LS => 0,00 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 0,70  R$                                      3,68 

3,68R$                                            

-R$                                              

3,68R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 1,0000000 14,53 14,53

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 24,08 0,36

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 28,69 1,20

42407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM

M 0,6760000 5,40 3,65

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0110000 19,95 0,21

21141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 0,8240000 11,06 9,11

MO sem LS => 1,08 LS => 0,00 MO com LS => 1,08

Valor do BDI => 3,41  R$                                     17,95 

17,95R$                                          

-R$                                              

17,95R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 1,0000000 91,54 91,54

95282 SINAPI DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0070000 9,96 0,06

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0466000 23,32 1,08

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1119000 28,88 3,23

34492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M³ 0,0814000 580,00 47,21

43146 SINAPI ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO KG 4,0000000 9,99 39,96

MO sem LS => 2,97 LS => 0,00 MO com LS => 2,97

Valor do BDI => 21,53  R$                                   113,08 

113,08R$                                        

-R$                                              

113,08R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4440000 23,91 34,52

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3570000 28,47 67,10

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 7,80 0,13

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,3700000 11,46 4,24

5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0950000 19,68 1,86

4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4400000 4,01 1,76

6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,3800000 18,37 25,35

34,52R$                                          

-R$                                              

34,52R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 23,79 23,79

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 23,32 2,68

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 32,40 8,91

12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 11,23 0,11

7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 25,76 10,99

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

PISO - PISOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,89 1,10

MO sem LS => 7,81 LS => 0,00 MO com LS => 7,81

Valor do BDI => 5,59  R$                                     29,39 

29,39R$                                          

-R$                                              

29,39R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 103,70 103,70

88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 28,69 10,68

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,94 0,04

91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,72 0,13

91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 10,64 0,52

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 23,32 8,68

91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 

HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371000 1,03 0,14

36156 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 

10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

m² 1,0300000 71,99 74,14

4741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M³ 0,0098000 87,72 0,85

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0568000 150,00 8,52

MO sem LS => 13,12 LS => 0,00 MO com LS => 13,12

Valor do BDI => 24,40  R$                                   128,10 

128,10R$                                        

-R$                                              

128,10R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 92,24 92,24

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 23,32 92,24

MO sem LS => 59,25 LS => 0,00 MO com LS => 59,25

Valor do BDI => 21,70  R$                                   113,94 

113,94R$                                        

-R$                                              

113,94R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

94275 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO 

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000 47,04 47,04

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 23,32 5,01

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012000 785,35 0,94

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2151000 28,88 6,21

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,0066000 150,00 0,99

41679 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM 

(H X L1/L2)

UN 1,0050000 33,73 33,89

MO sem LS => 7,76 LS => 0,00 MO com LS => 7,76

Valor do BDI => 11,06  R$                                     58,11 

58,11R$                                          

-R$                                              

58,11R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,61 8,61

89876 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0169000 331,86 5,60

5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0085000 73,79 0,62

5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE 

DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0083000 165,41 1,37

89877 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE 

MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE 

SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0110000 93,17 1,02

MO sem LS => 1,13 LS => 0,00 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 2,02  R$                                     10,64 

10,64R$                                          

-R$                                              

10,64R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 3,32 3,32

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 28,88 1,46

91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016000 30,22 0,04

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 23,32 1,77

91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0016000 37,35 0,05

MO sem LS => 2,22 LS => 0,00 MO com LS => 2,22

Valor do BDI => 0,78  R$                                      4,10 

4,10R$                                            

-R$                                              

4,10R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 131,59 131,59

5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 80,48 0,04

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,32 18,34

91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 37,35 7,32

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 322,13 1,73

368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

M³ 1,3889000 75,00 104,16

MO sem LS => 16,24 LS => 0,00 MO com LS => 16,24

Valor do BDI => 30,96  R$                                   162,55 

162,55R$                                        

-R$                                              

162,55R$                                        

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 562,13 562,13

88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 785,35 346,49

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 28,88 63,99

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 23,32 72,34

4730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

M³ 0,9086000 87,29 79,31

MO sem LS => 148,40 LS => 0,00 MO com LS => 148,40

Valor do BDI => 132,26  R$                                   694,40 

694,40R$                                        

-R$                                              

694,40R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 66,15 66,15

92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,1500000 192,75 28,91

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6950000 28,47 19,78

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 23,91 3,03

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 7,80 0,07

40287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 5,89 4,62

40275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,3930000 16,00 6,28

40271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,1960000 15,31 3,00

40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 24,29 0,46

MO sem LS => 21,28 LS => 0,00 MO com LS => 21,28

Valor do BDI => 15,56  R$                                     81,72 

81,72R$                                          

-R$                                              

81,72R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,10 15,10

92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 24,08 0,42

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 28,69 3,06

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,95 0,49

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 3,55  R$                                     18,65 

18,65R$                                          

-R$                                              

18,65R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,45 13,45

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 28,69 1,12

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 24,08 0,15

92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,14 10,14

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,95 0,49

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,11

MO sem LS => 1,08 LS => 0,00 MO com LS => 1,08

Valor do BDI => 2,82  R$                                     16,61 

16,61R$                                          

-R$                                              

16,61R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 565,74 565,74

89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,75 3,69

88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2501000 23,28 29,10

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 23,32 46,15

89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,77 1,07

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 0,7275000 150,00 109,12

4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

M³ 0,5972000 92,87 55,46

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,88 321,15

MO sem LS => 49,69 LS => 0,00 MO com LS => 49,69

Valor do BDI => 133,11  R$                                   698,86 

698,86R$                                        

-R$                                              

698,86R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

103327 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,0000000 96,88 96,88

87369 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0138000 811,46 11,19

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9900000 28,88 28,59

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4950000 23,32 11,54

37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 44,88 0,44

34548 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 

*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M 0,4200000 5,43 2,28

37594 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS 

NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN 13,6000000 3,15 42,84

MO sem LS => 29,94 LS => 0,00 MO com LS => 29,94

Valor do BDI => 22,79  R$                                   119,68 

119,68R$                                        

-R$                                              

119,68R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1,0000000 813,29 813,29

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8380000 23,32 42,86

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_05/2021

m³ 1,3800000 451,92 623,64

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0830000 28,88 146,79

MO sem LS => 204,45 LS => 0,00 MO com LS => 204,45

Valor do BDI => 191,36  R$                                1.004,66 

1.004,66R$                                     

-R$                                              

1.004,66R$                                     

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 1,0000000 14,53 14,53

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0150000 24,08 0,36

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0420000 28,69 1,20

42407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS 

BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 

MM

M 0,6760000 5,40 3,65

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0110000 19,95 0,21

21141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO 

DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO 

DA MALHA = 15 X 15 CM

M² 0,8240000 11,06 9,11

MO sem LS => 1,08 LS => 0,00 MO com LS => 1,08

Valor do BDI => 3,41  R$                                     17,95 

17,95R$                                          

-R$                                              

17,95R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

98682 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 1,0000000 50,27 50,27

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3330000 28,88 9,61

87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0431000 801,68 34,55

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1670000 23,32 3,89

3671 SINAPI JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA 

X ESPESSURA)

M 1,6700000 1,33 2,22

MO sem LS => 12,35 LS => 0,00 MO com LS => 12,35

Valor do BDI => 11,82  R$                                     62,10 

62,10R$                                          

-R$                                              

62,10R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 1,0000000 5,40 5,40

87377 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0037000 771,73 2,85

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 23,32 0,59

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 28,88 1,96

MO sem LS => 2,38 LS => 0,00 MO com LS => 2,38

Valor do BDI => 1,27  R$                                      6,67 

6,67R$                                            

-R$                                              

6,67R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

87543 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM 

PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 29,93 29,93

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0272000 23,32 0,63

87407 SINAPI ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E 

PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019

m³ 0,0104000 2.214,39 23,02

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176000 28,88 6,28

MO sem LS => 5,54 LS => 0,00 MO com LS => 5,54

Valor do BDI => 7,04  R$                                     36,97 

36,97R$                                          

-R$                                              

36,97R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 30,32 30,32

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 23,32 3,54

88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 32,40 11,82

6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 6,89 1,10

12815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0,0100000 11,23 0,11

7348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,5340000 25,76 13,75

MO sem LS => 10,35 LS => 0,00 MO com LS => 10,35

Valor do BDI => 7,13  R$                                     37,45 

37,45R$                                          

-R$                                              

37,45R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 92,24 92,24

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 23,32 92,24

MO sem LS => 59,25 LS => 0,00 MO com LS => 59,25

Valor do BDI => 21,70  R$                                   113,94 

113,94R$                                        

-R$                                              

113,94R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000 239,21 239,21

91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,72 0,02

91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA 

CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,94 0,31

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 28,88 45,60

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 23,32 14,78

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

M³ 1,1900000 150,00 178,50

MO sem LS => 41,78 LS => 0,00 MO com LS => 41,78

Valor do BDI => 56,28  R$                                   295,50 

295,50R$                                        

-R$                                              

295,50R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo
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93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 27,43 27,43

5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 80,48 0,04

91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 37,35 7,32

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 322,13 1,73

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,32 18,34

MO sem LS => 16,24 LS => 0,00 MO com LS => 16,24

Valor do BDI => 6,45  R$                                     33,88 

33,88R$                                          

-R$                                              

33,88R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 8,93 8,93

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 24,51 1,64

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0672000 29,23 1,96

39246 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO 

HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA 

CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 4,85 5,33

MO sem LS => 2,46 LS => 0,00 MO com LS => 2,46

Valor do BDI => 2,10  R$                                     11,03 

11,03R$                                          

-R$                                              

11,03R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

91864 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000 16,52 16,52

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 24,51 3,40

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1390000 29,23 4,06

2685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 8,91 9,06

MO sem LS => 5,11 LS => 0,00 MO com LS => 5,11

Valor do BDI => 3,88  R$                                     20,41 

20,41R$                                          

-R$                                              

20,41R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

91867 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 10,86 10,86

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 29,23 2,74

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 24,51 2,30

2674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 5,70 5,79

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0018000 19,95 0,03

MO sem LS => 3,45 LS => 0,00 MO com LS => 3,45

Valor do BDI => 2,55  R$                                     13,42 

13,42R$                                          

-R$                                              

13,42R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

101946 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 180,97 180,97

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 24,51 37,33

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5233000 29,23 44,52

11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,0000000 0,20 0,80

39808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA 

CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 98,32 98,32

MO sem LS => 56,07 LS => 0,00 MO com LS => 56,07

Valor do BDI => 42,58  R$                                   223,55 

223,55R$                                        

-R$                                              

223,55R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

97892 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 

AF_12/2020

UN 1,0000000 412,84 412,84

97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.608,66 116,86

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3416000 23,32 54,60

100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_08/2019

m³ 0,0575000 837,80 48,17

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0178000 60,52 1,07

5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 143,49 1,24

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9802000 28,88 86,06

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0136000 568,99 7,73

101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0810000 281,88 22,83

650 SINAPI BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 21,2253000 3,50 74,28

MO sem LS => 158,54 LS => 0,00 MO com LS => 158,54

Valor do BDI => 97,14  R$                                   509,98 

509,98R$                                        

-R$                                              

509,98R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

101875 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 349,39 349,39

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811000 24,51 11,79

87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0117000 810,67 9,48

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4811000 29,23 14,06

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:
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13393 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM 

CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 314,06 314,06

MO sem LS => 19,67 LS => 0,00 MO com LS => 19,67

Valor do BDI => 82,21  R$                                   431,60 

431,60R$                                        

-R$                                              

431,60R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 5,49 5,49

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 29,23 0,84

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 24,51 0,71

1022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 3,14 3,90

21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M

UN 0,0094000 4,53 0,04

MO sem LS => 1,06 LS => 0,00 MO com LS => 1,06

Valor do BDI => 1,29  R$                                      6,78 

6,78R$                                            

-R$                                              

6,78R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 11,48 11,48

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 24,51 1,25

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 29,23 1,49

994 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 

0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 7,00 8,70

21127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M

UN 0,0094000 4,53 0,04

MO sem LS => 1,86 LS => 0,00 MO com LS => 1,86

Valor do BDI => 2,70  R$                                     14,18 

14,18R$                                          

-R$                                              

14,18R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 83,58 83,58

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 29,23 7,26

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2484000 24,51 6,08

3379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 70,24 70,24

MO sem LS => 9,13 LS => 0,00 MO com LS => 9,13

Valor do BDI => 19,66  R$                                   103,25 

103,25R$                                        

-R$                                              

103,25R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 10,93 10,93

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 29,23 1,02

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 24,51 0,86

1570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,04 1,04

34653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 8,01 8,01

MO sem LS => 1,29 LS => 0,00 MO com LS => 1,29

Valor do BDI => 2,57  R$                                     13,50 

13,50R$                                          

-R$                                              

13,50R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 14,52 14,52

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 24,51 2,23

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911000 29,23 2,66

34653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 8,01 8,01

1573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,62 1,62

MO sem LS => 3,35 LS => 0,00 MO com LS => 3,35

Valor do BDI => 3,41  R$                                     17,94 

17,94R$                                          

-R$                                              

17,94R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93658 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 20,89 20,89

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352000 24,51 3,31

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1352000 29,23 3,95

1574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 1,0000000 1,75 1,75

34686 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 

A

UN 1,0000000 11,88 11,88

MO sem LS => 4,96 LS => 0,00 MO com LS => 4,96

Valor do BDI => 4,91  R$                                     25,81 

25,81R$                                          

-R$                                              

25,81R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

100599 SINAPI ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 

9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 

1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_04/2025

UN 1,0000000 670,28 670,28

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2328818 29,23 94,49

5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0668600 282,93 18,91

88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7184182 24,51 17,60

5930 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,9865201 80,61 79,52

94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_05/2021

m³ 0,1461895 455,24 66,55

863 SINAPI CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 9,0000000 43,69 393,21

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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MO sem LS => 120,83 LS => 0,00 MO com LS => 120,83

Valor do BDI => 157,71  R$                                   828,00 

828,00R$                                        

-R$                                              

828,00R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,0000000 110,95 110,95

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0040000 28,88 28,99

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5150000 23,32 81,96

MO sem LS => 73,18 LS => 0,00 MO com LS => 73,18

Valor do BDI => 26,10  R$                                   137,06 

137,06R$                                        

-R$                                              

137,06R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 6,74 6,74

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 23,32 3,57

91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 30,22 0,10

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 28,88 2,94

91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 37,35 0,13

MO sem LS => 4,51 LS => 0,00 MO com LS => 4,51

Valor do BDI => 1,58 8,32

Quant. => 48,00 Preço Total =>  R$                                      8,33 

8,33R$                                            

-R$                                              

8,33R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 3,32 3,32

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 28,88 1,46

91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016000 30,22 0,04

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 23,32 1,77

91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0016000 37,35 0,05

MO sem LS => 2,22 LS => 0,00 MO com LS => 2,22

Valor do BDI => 0,78  R$                                      4,10 

4,10R$                                            

-R$                                              

4,10R$                                            

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 27,43 27,43

5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0006000 80,48 0,04

91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 37,35 7,32

5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0054000 322,13 1,73

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 23,32 18,34

MO sem LS => 16,24 LS => 0,00 MO com LS => 16,24

Valor do BDI => 6,45  R$                                     33,88 

33,88R$                                          

-R$                                              

33,88R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 76,90 76,90

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4770000 23,91 11,40

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0530000 29,28 1,55

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880000 28,47 30,97

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0130000 30,65 0,39

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,6050000 11,46 6,93

5073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 20,06 0,52

40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0530000 24,29 1,28

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 7,80 0,13

6212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,1340000 19,00 21,54

4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5470000 4,01 2,19

MO sem LS => 30,96 LS => 0,00 MO com LS => 30,96

Valor do BDI => 18,09  R$                                     94,99 

94,99R$                                          

-R$                                              

94,99R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

96535 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 144,25 144,25

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3920000 28,47 68,10

91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0700000 30,65 2,14

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0810000 23,91 25,84

91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, 

COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2820000 29,28 8,25

6212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2270000 19,00 23,31

5074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0050000 22,05 0,11

40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0470000 24,29 1,14

4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,6090000 4,01 14,47

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 7,80 0,13

5073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0380000 20,06 0,76

MO sem LS => 73,14 LS => 0,00 MO com LS => 73,14

Valor do BDI => 33,94  R$                                   178,19 

178,19R$                                        

-R$                                              

178,19R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 17,84 17,84

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 24,08 2,33

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520000 28,69 7,22

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1430000 0,22 0,25

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,95 0,49

MO sem LS => 7,92 LS => 0,00 MO com LS => 7,92

Valor do BDI => 4,97  R$                                     22,04 

22,04R$                                          

-R$                                              

22,04R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 13,77 13,77

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0810000 28,69 2,32

92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,14 10,14

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 24,08 0,74

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,95 0,49

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3990000 0,22 0,08

MO sem LS => 2,31 LS => 0,00 MO com LS => 2,31

Valor do BDI => 3,24  R$                                     17,01 

17,01R$                                          

-R$                                              

17,01R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,0000000 978,36 978,36

94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,1900000 585,40 696,62

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5980000 28,88 161,67

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0710000 23,32 118,25

90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,9380000 0,53 1,02

90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,5980000 1,35 0,80

MO sem LS => 249,08 LS => 0,00 MO com LS => 249,08

Valor do BDI => 230,20  R$                                1.208,57 

1.208,57R$                                     

-R$                                              

1.208,57R$                                     

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024

m³ 1,0000000 840,55 840,55

90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0920000 1,35 0,12

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340000 28,88 9,64

90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0750000 0,53 0,03

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 23,32 11,68

1525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, 

SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), 

SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M³ 1,2300000 665,92 819,08

MO sem LS => 14,33 LS => 0,00 MO com LS => 14,33

Valor do BDI => 197,78  R$                                1.038,33 

1.038,33R$                                     

-R$                                              

1.038,33R$                                     

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 66,15 66,15

92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,1500000 192,75 28,91

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6950000 28,47 19,78

88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 23,91 3,03

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 7,80 0,07

40287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 5,89 4,62

40275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 0,3930000 16,00 6,28

40271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 0,1960000 15,31 3,00

40304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 24,29 0,46

MO sem LS => 21,28 LS => 0,00 MO com LS => 21,28

Valor do BDI => 15,56  R$                                     81,72 

81,72R$                                          

-R$                                              

81,72R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,10 15,10

92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,87 10,87

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 24,08 0,42

88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 28,69 3,06

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,95 0,49

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

MO sem LS => 3,74 LS => 0,00 MO com LS => 3,74

Valor do BDI => 3,55  R$                                     18,65 

18,65R$                                          

-R$                                              

18,65R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,08 10,08

88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 24,08 0,10

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Material

Material

Valor com BDI =>

DESCONTO APLICADO:

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 28,69 0,73

92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 8,68 8,68

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 

(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,95 0,49

MO sem LS => 0,68 LS => 0,00 MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,37  R$                                     12,45 

12,45R$                                          

-R$                                              

12,45R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 1,0000000 1.071,29 1.071,29

90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0420000 1,35 1,40

90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,4170000 0,53 0,75

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 28,88 71,01

88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 28,47 70,00

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 23,32 172,03

38408 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 

0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 685,50 756,10

MO sem LS => 210,59 LS => 0,00 MO com LS => 210,59

Valor do BDI => 252,07  R$                                1.323,36 

1.323,36R$                                     

-R$                                              

1.323,36R$                                     

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 74,10 74,10

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009000 24,80 0,02

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 23,32 2,26

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013000 23,78 0,03

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 28,21 2,56

11029 SINAPI HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 

CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 

VEDACAO

CJ 4,1500000 2,68 11,12

7243 SINAPI TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 

MM

M² 1,1660000 49,84 58,11

MO sem LS => 3,30 LS => 0,00 MO com LS => 3,30

Valor do BDI => 17,43  R$                                     91,54 

91,54R$                                          

-R$                                              

91,54R$                                          

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 144,27 144,27

93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 24,80 0,32

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 23,32 14,76

88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 28,21 15,20

93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 23,78 0,43

5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 19,35 0,48

5104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0049000 72,61 0,35

142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1610000 38,94 6,26

13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 107,06 19,27

40784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM M 1,0500000 83,05 87,20

MO sem LS => 20,76 LS => 0,00 MO com LS => 20,76

Valor do BDI => 33,94  R$                                   178,22 

178,22R$                                        

-R$                                              

178,22R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

99253 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020

UN 1,0000000 577,48 577,48

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028000 23,32 93,34

94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,0744000 537,00 39,95

88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1156000 668,48 77,27

97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0448000 2.608,66 116,86

101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 

SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,8100000 6,74 5,45

88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944000 28,88 147,12

5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0087000 143,49 1,24

87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_08/2019

m³ 0,0148000 568,99 8,42

5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO 

CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE 

ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0178000 60,52 1,07

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,1184000 11,46 1,35

4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,1408000 4,01 0,56

6193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4416000 18,37 8,11

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0054000 7,80 0,04

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 20,06 0,25

7258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 131,8188000 0,58 76,45

MO sem LS => 228,17 LS => 0,00 MO com LS => 228,17

Valor do BDI => 135,88  R$                                   713,36 

713,36R$                                        

-R$                                              

713,36R$                                        

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Insumo  00039471 SINAPI DISPOSITIVO DPS 

CLASSE II, 1 POLO, 

TENSAO MAXIMA 

DE 275 V, 

CORRENTE 

MAXIMA DE *45* 

KA (TIPO AC)

UN 1,0000000 92,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI =>

Quant. => 1,00 Preço Total =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

Insumo  00041196 SINAPI POSTE DE 

CONCRETO 

ARMADO DE 

SECAO DUPLO T, 

EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA 

DE 150 DAN, TIPO 

D

UN 1,0000000 623,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI =>

Quant. => 1,00 Preço Total =>

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO 

SEMIESFERICO, 

100 MM, PARA 

LAJES/ CALHAS

UN 1,0000000 21,61

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS =>

Valor do BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

Material

Valor com BDI =>

PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI:

DESCONTO APLICADO:

PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO:

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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DESCRIÇÃO ADOTADO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00%

SEGUROS E GARANTIAS 0,80%

RISCOS 1,27%

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

LUCRO 7,40%

DESCRIÇÃO TOTAL DE IMPOSTOS 6,65%

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS   (ALÍQUOTA x BASE DE CÁLCULO) 5,00% x 60,0% = 3,00%

 ( 1 + AC + S + R + G ) x ( 1 + DF )  x  ( 1 + L )

1 -   ( I1 + I2 + I3 )

( 1 +  4,00% + 0,80% + 1,27% + -                    ) x ( 1 + 1,23% )  x  ( 1 + 7,40% )

1 -  ( 0,65% + 3,00% + 3,00% )

PERCENTUAL DA CPRB 0,00%

( 1 +  4,00% + 0,80% + 1,27% + -                    ) x ( 1 + 1,23% )  x  ( 1 + 7,40% )

1 -  ( 0,65% + 3,00% + 3,00% + 0,00% )

                                                                                              CÁLCULO COM A INCLUSÃO DA CPRB

BDI = - 1 = 23,53%

CÁLCULO SEM A INCLUSÃO DA CPRB

BDI = - 1 = 23,53%

ITEM

IMPOSTOS

FÓRMULA INDICADA PELO TCU

BDI = - 1

DF 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% 7,40% 8,96%

S e G 0,80% 0,80% 1,00%

R 0,97% 1,27% 1,27%

AC 3,00% 4,00% 5,50%

 COMPOSIÇÃO DO BDI PARA SERVIÇOS EDIFICAÇÕES 

ITEM MIN MED MÁX
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VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,88 - 

B2 Feriados 3,95 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,86 0,65 

B4 13° salário 10,97 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,56  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 

B9 Férias Gozadas 11,16 8,48 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 47,31 18,17 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 

C3 Férias Indenizadas 3,17 2,41 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,60 1,98 

C5 Indenização Adicional 0,38 0,29 

C Total 10,81 8,22 

D1 Reincidência de A sobre B 17,41 6,69 

D2 0,40 0,31 

D Total 17,81 7,00 

112,73% 70,19%

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) 

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

T O T A L (%)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre 

Aviso Prévio Indenizado
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