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CONSTRUGAO DE ESPACOS MULTIUSO COM COBERTURA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO
ESTADO DO MARANHAO

ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. OBJETIVO

Esta especificagdo tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos
no processo de construcdo de espagos multiuso com cobertura em diversos municipios na area de
atuacdo da Codevasf, no estado do Maranhdo.

Em conjunto com a planilha orgamentaria, o edital, o contrato e os demais documentos integrantes do
processo de contratacao servirdo como referéncia e orientacédo para os diversos aspectos construtivos
da obra.

Serdo abordados detalhes relacionados com a metodologia e 0os materiais a serem aplicados nas
diferentes etapas ou itens de servico a serem executados. Os conceitos ou procedimentos aqui
expostos prevalecerdo em caso de conflito ou divergéncia com as informagfes contidas no projeto.
Eventuais omissdes serdo resolvidas pela fiscalizacdo da Codevasf.

2. JUSTIFICATIVA

Os servigcos a serem realizados sdo de interesse publico, visto que as politicas publicas voltadas para
a solucdo de caréncias de infraestrutura promoverdo o desenvolvimento regional sustentavel e social.
A construcéo dos espacos multiuso criara locais verséateis para eventos culturais, feiras agricolas e
outras atividades comunitarias. A iniciativa contribui para o fortalecimento do tecido social e o
desenvolvimento econdmico local, respondendo as demandas das comunidades de forma sustentavel
e duradoura.

3. METAS

Execucéo de pétios multiusos em diversos municipios da area de atuacéo da Codevasf, no estado do
Maranhd&o, considerando o limite maximo de pétios estabelecido no Termo de Referéncia.

4. CUSTOS

O valor maximo global orcado pela Codevasf para a realizagao dos servigos esta definido no Termo de
Referéncia. Os custos ja consideram a inclusdo de BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos aplicaveis ao objeto licitado.

5. MEMORIAL DESCRITIVO
5.1. ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO

A elaboragdo do projeto executivo consiste no desenvolvimento de todos os projetos técnicos
necessarios para a construgéo do patio, incluindo arquiteténico, estrutural, elétrico e hidraulico. Devera
ser elaborado por equipe qualificada e atender as normas técnicas vigentes. A entrega deve incluir
plantas, cortes, detalhes, memoriais descritivos, estudos e planilha orcamentéria.

- Estudo Geotécnicos (sondagem — SPT): Realizacdo de sondagem a percussdo (SPT) para
determinacéo das caracteristicas geotécnicas do solo. O estudo deve incluir a execucao de perfuracdes
no terreno, coleta de amostras, ensaios de resisténcia e a elabora¢éo de relatério técnico com perfil
estratigréfico, interpretacao dos resultados e recomendagfes para as fundacdes, conforme normas da
ABNT (NBR 6484).
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- Projeto Arquitetonico: Elaboracdo do projeto arquitetdnico do patio multiuso, contemplando plantas,
cortes, fachadas e detalhes construtivos. O projeto deve considerar aspectos de funcionalidade,
acessibilidade, seguranca, conforto térmico e acustico, além de atender as legislac¢des locais e normas
técnicas vigentes. Devem ser incluidos memoriais descritivos e especificacbes de materiais e
acabamentos.

- Projeto Estrutural: Desenvolvimento do projeto estrutural, incluindo dimensionamento e detalhamento
de todos os elementos de fundacéo, pilares e demais componentes estruturais em concreto armado ou
metalico. O projeto deve ser realizado conforme as normas técnicas aplicaveis (como ABNT NBR 6118
e ABNT NBR 6120, ABNT NBR 8800/2008), assegurando estabilidade, seguranca e durabilidade da
construcao.

- Projeto Elétrico: Elaboracéo do projeto elétrico, que compreende o dimensionamento e especificacao
de toda a infraestrutura elétrica, incluindo quadros de distribuicdo, circuitos, fiacdo, aterramentos,
iluminacdo, tomadas e dispositivos de prote¢do. O projeto deve ser desenvolvido conforme normas
técnicas vigentes (ABNT NBR 5410), considerando seguranca, eficiéncia energética e atendimento a
demanda da edificagé&o.

- Projeto de Drenagem: Projeto de drenagem pluvial, abrangendo o dimensionamento e detalhamento
dos sistemas de coleta e escoamento de aguas pluviais, tais como calhas, canaletas e tubos. Deve ser
considerado o manejo adequado das aguas para evitar alagamentos e erosfes, atendendo as normas
técnicas pertinentes e aos requisitos ambientais locais.

- Orgcamento Executivo: Desenvolvimento do orgamento executivo detalhado, incluindo a discriminagéo
de todos os servicos e materiais necessarios para a execuc¢do da obra. O orgamento deve considerar
as composi¢des de custos unitarios, tributos, encargos sociais, BDI, transportes, seguros e demais
despesas, seguindo os valores e descontos ofertados durante o processo licitatério, de acordo com as
praticas do mercado e normativas vigentes.

6. SERVICOS PRELIMINARES

6.1. ADMINISTRACAO LOCAL (AL)
Este servigco consiste na gestéo e coordenacao de todas as atividades relacionadas a obra no local de
construgdo, garantindo o cumprimento do cronograma, controle de qualidade e seguranca dos
trabalhadores e usudrios. A administragado inclui a presenca do mestre de obras e do engenheiro para

a superviséo e orientacéo técnica dos trabalhos.

Critérios de medicéo:

As medi¢cBes e os pagamentos ocorrerdo conforme o percentual de servicos executados (execucao
fisica) no periodo, de acordo com o estabelecido no Acérdéo - TCU n° 2622/2013 — Plenério, segundo
0 qual o item de administracdo local serd medido proporcionalmente ao percentual de servigos
executados no periodo, de acordo com a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para
o item:

%AL = Valor da Medi¢do Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) sem AL

Deverdao ser submetidos a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigcos de engenharia objeto do contrato.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do
objeto correrdo por conta da CONTRATADA, nos termos previstos na planilha orcamentaria. Faz-se
necessario, ainda, que, para garantir a qualidade dos servicos, tais atividades deverdo ser realizadas
por laboratérios previamente comunicados e aprovados pela fiscalizacdo.

6.2. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 1FF51611


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=1FF51611
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=479&filter[anoproc]=2025

e-DOC 1FF51611

Proc 59580.000479/2025-18-e

Ministério da Integracédo e do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
82 Superintendéncia Regional

CODEVASFI

Os servicos de mobilizacdo e desmobilizacdo sao definidos como o conjunto de operacdes que o
executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até
o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos. Todos os servigos
referentes a mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos, materiais e pessoal realizados no
decorrer de toda a execucao estéo inseridos no item mobilizagdo e desmobilizagéo.

As remunerages correspondentes & MOBILIZACAO e & DESMOBILIZACAO da CONTRATADA ser&o
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos
corresponderdo aos valores descritos na planilha orcamentéria. A dltima DESMOBILIZACAO sera
medida quando da ultima fatura apds a emissao do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos.

6.3. CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO

A contratada devera apresentar a Codevasf, antes do inicio dos trabalhos, a identificacdo da area para
implantagéo do canteiro de obras e o “layout” das instalagdes e edificagbes previstas. Sera admitida a
implantacdo de um canteiro de obras provisério de apoio logistico em lugar estratégico da localizagéo
da obra, para acomodagdo da mé&o de obra, materiais e equipamentos, observadas as Normas
Regulamentadoras vigentes.

Critérios de medicédo:

Os servigos deverao ser medidos conforme avanco fisico efetivamente executado.
6.4. PLACA DOS SERVICOS

A placa de servigos devera possuir 6,00 m2. O modelo e detalhes da placa estdo anexados junto ao
Termos de Referéncia, sendo esta independente da exigida pelos 6rgéos de fiscalizacdo de classe. As
dimensBes deverdo ser repassadas a Contratada pela fiscalizagdo. Serd executada em chapa
galvanizada n° 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas
cores padrao, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverdo ser molduradas com
caibros de madeira e terdo como suporte de sustentacéo pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm
e caibros de 2,5 x 7,5 cm. A parte traseira da placa sera apoiada em 2 cavaletes, no minimo. As
inscrigcbes deverao ter todas as informacdes basicas sobre os servigos.

A placa sera localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalizac&o.

A contratada € responsavel pela manutencdo das placas até o final dos servicos, tendo que substitui-
las ou repb-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na confeccao das placas serdo usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do contrato.

Critérios de medicdo:

A medicdo deste item serd feita por unidade de placa instalada apés inspecédo e aprovacdo pela
fiscalizacdo, desde que a mesma esteja coerente com as especificacdes técnicas e instaladas
corretamente no local pré-determinado pela fiscalizagédo.

7. PREPARACAO DO TERRENO

Este servico consiste na limpeza da area destina a construg¢éo do patio multiuso, em conformidade com
0 projeto elaborado. A raspagem do terreno deve remover toda a vegetacao rasteira, residuos, entulhos
€ materiais organicos ou inserviveis, garantindo uma superficie adequada para a execuc¢ao das etapas
subsequentes da obra.
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Todos os servicos devem ser realizados por mdo de obra qualificada, sob supervisdo de um
responsavel técnico, e devem atender as normas técnicas vigentes, especialmente as relacionadas a
seguranca do trabalho e ao meio ambiente.

Critérios de medicéo:

Os servigos deverao ser medidos conforme avango fisico efetivamente executado.

8. LOCACAO DA OBRA

Este servico refere-se a marcacéo precisa do local de construcao do patio multiuso, utilizando gabarito
de tdbuas corridas e pontaletes. A locacdo deve ser realizada conforme o projeto arquitetdnico,
garantindo que todos os elementos construitivos sejam posicionados corretamente.

A marcacdo deve assegurar que o perimetro do patio esteja corretamente definido, com base em
pontos de referéncia predeterminados. Devera ser verificado todos os alinhamentos e niveis do
gabarito, utilizando instrumento apropriado, assegurando conformidade ao projeto.

Critérios de medicéo:

Os servigos deverao ser medidos conforme avanco fisico efetivamente executado.
9. REGULARIZACAO DO TERRENO

Este servico envolve a regularizagdo e compactagdo do subleito do solo, preparando a area para as
fases subsequentes da construgdo dos péatios multiusos. A execugdo deve seguir as diretrizes do
projeto e atender as especificacdes de resisténcia e estabilidade definidas para o solo.

Realizar a regularizacdo da superficie do subleito, removendo deformidades e nivelando o terreno de
acordo com as cotas estabelecidas no projeto. O processo deve garantir que o solo esteja devidamente
conformado para suportar a carga das camadas superiores, utilizando motoniveladoras ou outros
equipamentos adequados.

Critérios de medicédo:

Os servigos deverao ser medidos conforme avango fisico efetivamente executado.
10. MURETA E ALAMBRADO

Este conjunto de servicos referentes constru¢cdo da mureta que delimita a area de circulacdo e a quadra
poliesportiva de forma a promover a seguranca dos usuarios deste espaco.

A fundagédo da mureta inclui escava¢do manual de vala com até 1,30 m de profundidade, transporte de
solos com caminh&o basculante de 6 m3, preparo e regularizacdo do fundo da vala, aplicacéo de pedra
argamassada com cimento e areia, constru¢cdo de uma cinta de amarracdo de alvenaria moldada in
loco, e impermeabilizagdo da superficie com argamassa polimérica ou membrana acrilica. A construgéo
dos pilaretes de sustentagdo consiste na montagem e desmontagem de férmas de madeira
compensada para pilares, armacéo de pilares em concreto armado utilizando aco CA-60 e CA-50, e
uso de concreto com resisténcia de 25 MPa. Envolve neste etapa também a utilizagdo de blocos
cerdmicos para vedacdo, aplicacdo manual de chapisco em alvenaria e estruturas de concreto, e
aplicacdo de massa Unica. Por fim, tem-se o alambrado para quadra poliesportiva com estrutura de
tubos de aco galvanizado e tela de arame galvanizado de malha quadrada.

Critérios de medicéo:

Os servigos deverao ser medidos conforme avango fisico efetivamente executado.
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11. PISO

O objetivo deste servico € a construcdo de um piso adequado e resistente para uma quadra
poliesportiva, incluindo a suas areas adjacentes de circulagao.

O piso da quadra sera executado com armagédo com tela e piso de concreto com resisténcia de 20 Mpa
e espessura de 7 cm para garantir a durabilidade e resisténcia a sua utilizagédo. Sera instalado também
as juntas de dilatagao para prevenir fissuras e rachaduras no concreto devido a variacéo de temperatura
e movimentacdes do solo. Por fim, ser realizada a aplicacdo de tinta acrilia em duas deméos e a
demarcacao de areas especificas da quadra poliesportiva, garantindo visibilidade e conformidade com
as normas esportiva.

J& a &ra de circulagédo, serd realizada a construcdo de passeios em blocos retangulares de concreto,
com espessura de 6 cm, que s@o esteticamente agradaveis e de facil manutencao e oferecem boa
aderéncia, além de prevenir rachaduras.

Critérios de medicéo:

Os servigos deverdo ser medidos conforme avanco fisico efetivamente executado.

12. INSTALACOES ELETRICAS
As instalacdes elétricas do espaco multiuso devem ser executadas em conformidade com as normas
técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo os servigos de:

e Escavacdo manual de valas para eletrodutos com profundidade de até 1,30 m, aplicagdo de
lastro de material granular e reaterro manual com compactacgao;

e Instalacdo de eletrodutos flexiveis e rigidos em PEAD e PVC para redes enterradas de
distribuicao de energia elétrica e circuitos terminais;

e Fornecimento e instalagdo de quadro de medicao geral, caixas elétricas enterradas e quadros
de distribuicdo de energia em chapa de a¢o galvanizado;

e Utilizacdo de cabos de cobre flexiveis anti-chama para circuitos terminais e instalacdo de
hastes de aterramento;

e Fornecimento e instalacdo de disjuntores monopolares tipo DIN e dispositivos de protecao
contra surtos (DPS);

¢ Assentamento de postes de concreto e instalacdo de refletores LED para iluminagéo de areas
externas.

Critérios de medicéo:

Os servigos deverdo ser medidos conforme avanco fisico efetivamente executado.

13. COBERTURA

Para execucdo da cobertura, primeiramente devem ser executadas as fundacbes da mesma. A
escavacao deve ser realizada manualmente. A concretagem das sapatas deve ser realizada utilizando
formas de madeira serrada e armaduras de aco CA-60 e CA-50. Em seguida, os pilares devem ser
concretados com fck de 25 MPa e utilizacdo de armag8es com agco CA-60 e CA-50.

A estrutura metalica componente da cobertura serd trelicada do tipo arco. Por fim, o telhamento sera
realizado com telha de ago/aluminio de 0,5 mm, incluso seu icamento e fixac&o.

Critérios de medicéo:

Os servigos deverao ser medidos conforme avanco fisico efetivamente executado.

14. INSTALACOES PLUVIAIS
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Deverao ser realizados os servicos referentes a instalacdo de sistema para captacéo e conducédo de
aguas pluviais, incluindo instalacdo de calhas e tubos de descida, montagem de ralos e bocas de lobo
e construgcdo de caixa enterrada em tijolos. O projeto deve estar em conformidade com as normas
técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Critérios de medicéo:

Os servicos deverao ser medidos conforme avanco fisico efetivamente executado.

15. LIMPEZA DA OBRA

ApOs a conclusdo dos servigcos, deve ser realizada a limpeza final da obra, incluindo a remocgéo de
residuos de construgéo, poeira, retirada de manchas e restos de materiais, aos quais deve ser dado o

descarte ambientalmente adequado, previsto em legislag&o.

Critérios de medicéo:

Os servigos deverdo ser medidos conforme avanco fisico efetivamente executado.
16. ENTREGA DA OBRA

A obra serd entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, com todas as implantacdes
previstas devidamente executadas e testadas. Uma vistoria final da obra devera ser feita pela
CONTRATADA, antes da comunicagcdo oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZACAO. Ato continuo, sera lavrado Termo de Recebimento Proviséria, documento no qual
deverdo constar todas as possiveis pendéncias e/ou problemas verificados na vistoria.

17. PRESCRICOES DIVERSAS

Todas as imperfei¢des, vicios e possiveis desconformidades de qualquer servigo da obra contratada
deverdo ser corrigidos pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser custeado pela
CONTRATANTE.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, Normas
da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. Todos 0s materiais serdo fornecidos pela
Empreiteira. E obrigatéria a comprovacéo da regularidade ambiental e mineral em caso de exploracio
dos materiais, conforme legislacéo vigente. Toda a mao de obra sera fornecida pela Empreiteira.

Serdo impugnados pela Fiscaliza¢do todos os trabalhos que néo satisfagam as condi¢c8es contratuais.
Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializacao
pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias. Os
materiais a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de servicos a serem
executados e atenderem as Especificacdes. Em nenhuma hipotese sera admitido o uso de resquicios
de materiais de outras obras.

A Empreiteira manterd na obra engenheiros, mestres, operdrios e funcionarios administrativos em
namero e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos, bem como materiais em
quantidades suficientes para execucédo dos trabalhos.

A Empreiteira serd responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omissdo. Cabera a Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execucao dos servigos, até a entrega definitiva dos mesmos.
Serédo de responsabilidade da Contratada a vigilancia e prote¢édo de todos os materiais e equipamentos
no local dos servicos, inclusive do canteiro e demais instalacdes.
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A utilizacao de equipamentos, aparelhos e ferramentas deveréo ser apropriados a cada servico. Cabe
a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalizacdo, desenhos

de detalhes de execucao, os quais serdo previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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