

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC	32/2025	06/06/2025
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 90003/2025		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO AO EDITAL Nº 90003/2025		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 90003/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO**, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE REDE WAN CORPORATIVA COM TECNOLOGIA MPLS, INCLUINDO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO PROATIVO E INTERLIGAÇÃO DOS SITES DA CODEVASF, GARANTINDO COMUNICAÇÃO EFICIENTE E SEGURA, NAS DEPENDÊNCIAS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA - CODEVASF, SEDE E SUPERINTENDÊNCIAS., PELO PERÍODO DE 30 MESES **APÓS CONSULTA A ÁREA TÉCNICA**, INFORMAMOS:

1. PERGUNTAS:

Solicitamos respeitosamente o adiamento deste certame, agendado, inicialmente para 10/06/2025.

Nosso pedido visa proporcionar às proponentes mais tempo hábil para a formulação de suas propostas, permitindo assim um aprofundamento maior nos estudos e na preparação das mesmas.

Enumeramos abaixo os pontos positivos de tal adiamento para o órgão:

1. Propostas mais detalhadas: Com um prazo maior, as proponentes poderão apresentar propostas mais bem elaboradas, beneficiando o órgão com soluções mais completas e inovadoras.
2. Competitividade aumentada: O maior tempo para a preparação resultará em maior competitividade entre as proponentes, o que tende a refletir em preços mais vantajosos para o órgão.
3. Redução de Riscos: O adiamento pode diminuir os riscos de erros e omissões nas propostas, garantindo um processo mais transparente e eficiente.

Diante do exposto, solicitamos o adiamento para envio das propostas e lances por 7 (sete) dias após as respostas aos questionamentos.

2. RESPOSTAS:

Em atenção ao pedido de esclarecimento, no qual se pleiteia o adiamento do certame agendado para o dia 10/06/2025, informamos que não será possível acatar a solicitação.

Esclarecemos que o prazo originalmente estabelecido no edital já foi objeto de prorrogação, justamente com o objetivo de assegurar ampla participação das licitantes e tempo hábil para a adequada formulação das propostas.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC
