

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO										CODIGO:	
										PFP	
NOME DA CONSULTORA:											
PROJETO:						CONTRATANTE:			BASE:		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUA LIMPA, VIAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA COMPLETA VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-173 E GO-324, NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS						CODEVASF (SEDE)			SICRO JAN/2025; SINAPI MAI/2025; EMBASA JAN/2025; ORSE ABR/2025; SUDECAP JAN/2025. DATA-BASE ORÇAMENTO: JUN/2025		
Base	Cod2	Código	Categoria / Insumo	Uni	Qde	CUD	PU	FatorK	CT	PT	
SICRO	MO1	P8066	Engenheiro Pleno	mês	18,00	13.163,74	27.750,48	2,1081	236.947,32	499.508,65	
SICRO	MO1	P8147	Técnico - Profissional Especial	mês	18,00	3.242,89	6.836,34	2,1081	58.372,02	123.054,06	
SICRO	MO1	P8098	Técnico Auxiliar (Laboratorista)	mês	18,00	2.413,91	5.088,76	2,1081	43.450,38	91.597,75	
CODE	LO	PROP	Relatório Semanal de Obras	und	72,00	503,39	609,16	1,2101	36.244,3909	43.859,34	
CODE	LO	PROP	Relatório de Avaliação de Projeto	und	1,00	43.750,11	52.942,01	1,2101	43.750,1100	52.942,01	
CODE	LO	PROP	Levantamento Topográfico	und	2,00	9.736,77	11.782,47	1,2101	19.473,5400	23.564,93	
CODE	LO	PROP	Veículo leve - 71 a 115 CV	mês	32,00	1.727,89	2.090,92	1,2101	55.292,42	66.909,36	
CODE	LO	PROP	Infraestrutura e Equipamentos de Escritório	und	1,00	62.595,78	75.747,15	1,2101	62.595,78	75.747,15	
SICRO	EC	SICRO	Encargos Complementares Adicionais	mês	54,00	1.142,22	1.382,20	1,2101	61.680,06	74.639,04	
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS										R\$ 617.806,02	
TOTAL DOS ENCARGOS E DESPESAS DIVERSAS										R\$ 434.016,26	
TOTAL DA PROPOSTA A PREÇO GLOBAL										R\$ 1.051.822,29	
TOTAL DA PROPOSTA										R\$ 1.051.822,29	
OBSERVAÇÃO:											
*Encargos Complementares e adicionais já incluem auxílio transporte											
Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vínculo contratual (celetista, autonomo, societario)											
Uni - unidade de medição do insumo;											
Qde - Quantidade do Insumo (não pode ocorrer alteração pela Licitante)											
CUD - Custo Unitário Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor não pode ser maior que o Orçado pela Codevasf)											
CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD											
FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composição nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")											
PU - Preço Unitário do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK											
PT - Preço Total do Insumo (incluído encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU											
P - Profissionais nível superior nas áreas de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, conforme disposições da Lei 4.950-A/66											
S - Profissionais de nível superior nas demais áreas de atuação, incluindo Arqueólogo, Biólogo, Geógrafo e Sociólogo											
T - Profissionais de nível médio técnico nas diversas áreas de atuação											
A - Profissionais de nível médio de apoio técnico-administrativo											

RECURSOS GERAIS				CODIGO: PFP1.2		
NOME DA EMPRESA:						
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUA LIMPA, VIAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA COMPLETA VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-173 E GO-324, NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS				CONTRATANTE: CODEVASF (SEDE)		BASE: SICRO JAN/2025; SINAPI MAI/2025; EMBASA JAN/2025; ORSE ABR/2025; SUDECAP JAN/2025. DATA-BASE ORÇAMENTO: JUN/2025
Cod.	Base	Insumos	Uni	Qde	Preço Unitário (PU)	Preço Total (PT)
PROP	CODE	Aluguel de notebook	mês	36,00	R\$ 119,12	R\$ 4.288,32
PROP	CODE	Aluguel de impressora	mês	18,00	R\$ 70,05	R\$ 1.260,90
PROP	CODE	Escritório	mês	18,00	R\$ 3.169,25	R\$ 57.046,56
TOTAL						R\$ 62.595,78

RECURSOS GERAIS						CODIGO: PFP1.3
NOME DA EMPRESA:						
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUA LIMPA, VIAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA COMPLETA VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-173 E GO-324, NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS				CONTRATANTE: CODEVASF (SEDE)		BASE: SICRO JAN/2025; SINAPI MAI/2025; EMBASA JAN/2025; ORSE ABR/2025; SUDECAP JAN/2025. DATA-BASE ORÇAMENTO: JUN/2025
Cod.	Base	Insumos	Uni	Qde	Preço Unitário (PU)	Preço Total (PT)
PROP	CODE	Relatório Semanal de Obras	und	72,00	R\$ 570,29	R\$ 41.060,84
PROP	CODE	Relatório de Avaliação de Projeto	und	1,00	R\$ 50.028,92	R\$ 50.028,92
PROP	CODE	Levantamento Topográfico	und	2,00	R\$ 11.764,54	R\$ 23.529,07
TOTAL						R\$ 114.618,84



Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

CODE 1	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORIGEM	CÓDIGO 1	CÓDIGO 2	RELATÓRIO SEMANAL DE OBRAS	[un]	1		-
SINAPI	MD1	2786	Engenheiro Civil - Elaboração de Relatório Semanal de Obras	[h]	4	R\$ 122,44	R\$ 489,76 mês
DNIT	SU	B8953	Escritório - Mobiliário	dia	0,5	R\$ 21,08	R\$ 10,54 dia
DNIT	SU	B8959	Escritório - Custos Diversos	dia	0,5	R\$ 6,19	R\$ 3,10 dia
							R\$ 509,39

CODE 2	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORIGEM	CÓDIGO 1	CÓDIGO 2	RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO	[un]	1		-
SINAPI	MD1	48811	Engenheiro Civil - Avaliação do Projeto	[mês]	2	R\$ 21.575,10	R\$ 43.150,20 mês
DNIT	SU	B8953	Escritório - Mobiliário	[ocupante x mês]	1	R\$ 463,66	R\$ 463,66 ocupante x mês
DNIT	SU	B8959	Escritório - Custos Diversos	[ocupante x mês]	1	R\$ 136,25	R\$ 136,25 ocupante x mês
							R\$ 43.750,11

CODE 3	DESCRIÇÃO			UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
ORIGEM	CÓDIGO 1	CÓDIGO 2	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	[un]	1		-
DNIT	MD2	P8163	Topógrafo	[mês]	1	R\$ 5.618,85	R\$ 5.618,85 mês
DNIT	MD2	P8828	Auxiliar	[mês]	1	R\$ 4.117,92	R\$ 4.117,92 mês
							R\$ 9.736,77

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka			CODIGO: PF-2.1
NOME DA CONSULTORA:			
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUA LIMPA, VIAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA COMPLETA VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-173 E GO-324, NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS		CONTRATANTE: CODEVASF (SEDE)	BASE: SINAPI/GO
Cod	DESCRIÇÃO	%	R\$
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	37,80%	128.054,95
A1	INSS	20,00%	67.753,94
A2	SESI	1,50%	5.081,55
A3	SENAI	1,00%	3.387,70
A4	INCRA	0,20%	677,54
A5	SEBRAE	0,60%	2.032,62
A6	Salário Educação	2,50%	8.469,24
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	10.163,09
A8	FGTS	8,00%	27.101,58
A9	SECONCI	1,00%	3.387,70
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"	9,69%	32.826,79
B3	Auxílio Enfermidade	0,65%	2.202,00
B4	13º Salário	8,33%	28.219,52
B5	Licença Paternidade	0,05%	169,38
B6	Faltas Justificadas	0,56%	1.897,11
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,07%	237,14
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00
B10	Salário Maternidade	0,03%	101,63
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"	15,67%	53.085,22
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,40%	14.905,87
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	338,77
C3	Férias Indenizadas	8,92%	30.218,26
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,88%	6.368,87
C5	Indenização Adicional	0,37%	1.253,45
D	REINCIDÊNCIAS	4,05%	13.720,17
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	3,66%	12.398,97
D2	Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	1.321,20
K1a	ENCARGOS SOCIAIS	67,21%	227.687,13
Ka	TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1	2,1081	
OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES			
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.			
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS			
Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Código MO1)			
Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)			

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb			CODIGO: PFP-2.2
NOME DA CONSULTORA:			
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUA LIMPA, VIAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA COMPLETA VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-173 E GO-324, NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS	CONTRATANTE: CODEVASF (SEDE)	BASE: SINAPI/GO	
Cod	DESCRIÇÃO	%	R\$
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	20,00%	0,00
A1	INSS	20,00%	0,00
A2	SESI	0,00%	0,00
A3	SENAI	0,00%	0,00
A4	INCRA	0,00%	0,00
A5	SEBRAE	0,00%	0,00
A6	Salário Educação	0,00%	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00
A8	FGTS	0,00%	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"	0,00%	0,00
B3	Auxílio Enfermidade	0,00%	0,00
B4	13º Salário	0,00%	0,00
B5	Licença Paternidade	0,00%	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,00%	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,00%	0,00
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00
B10	Salário Maternidade	0,00%	0,00
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"	0,00%	0,00
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	0,00
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,00%	0,00
C5	Indenização Adicional	0,00%	0,00
D	REINCIDÊNCIAS	0,00%	0,00
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	0,00%	0,00
D2	Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00
K1b	ENCARGOS SOCIAIS	20,00%	0,00
Kb	TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2	1,5247	
OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES			
1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.			
2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS			
Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Código MO2)			
Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)			

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc			CODIGO: PF2-2.3
NOME DA CONSULTORA:			
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUA LIMPA, VIAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA COMPLETA VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-173 E GO-324, NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS	CONTRATANTE: CODEVASF (SEDE)	BASE: SINAPI/GO	
Cod	DESCRIÇÃO	%	R\$
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	0,00%	0,00
A1	INSS	0,00%	0,00
A2	SESI	0,00%	0,00
A3	SENAI	0,00%	0,00
A4	INCRA	0,00%	0,00
A5	SEBRAE	0,00%	0,00
A6	Salário Educação	0,00%	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00
A8	FGTS	0,00%	0,00
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"	0,00%	0,00
B3	Auxílio Enfermidade	0,00%	0,00
B4	13º Salário	0,00%	0,00
B5	Licença Paternidade	0,00%	0,00
B6	Faltas Justificadas	0,00%	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,00%	0,00
B9	Férias Gozadas	0,00%	0,00
B10	Salário Maternidade	0,00%	0,00
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"	0,00%	0,00
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,00%	0,00
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,00%	0,00
C5	Indenização Adicional	0,00%	0,00
D	REINCIDÊNCIAS	0,00%	0,00
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	0,00%	0,00
D2	Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,00%	0,00
K1c	ENCARGOS SOCIAIS	0,00%	0,00
Kc	TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3	1,2827	

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS.

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA **DE SOCIETÁRIOS**

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Código MO3)

$$Kc = (1 + K1 + K2) \times (1 + K3) \times (1 + K4)$$

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd				CODIGO: PPF-3	
NOME DA CONSULTORA:					
PROJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO DURANTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO ÁGUA LIMPA, VIAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA COMPLETA VISANDO A INTERLIGAÇÃO DAS RODOVIAS GO-173 E GO-324, NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS			CONTRATANTE: CODEVASF (SEDE)		BASE: SINAPI/GO
Cod	DESCRIÇÃO ¹	% preço ²	% custo ⁴	R\$	
K4	TRIBUTOS	12,40%	14,16%	103.003,54	
K4.1	ISS	5,00%	5,71%	41.536,03	
K4.2	PIS ³ - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto	1,32%	1,51%	10.984,13	
K4.3	COFINS ³ - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto	6,08%	6,94%	50.483,37	
K3	REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)		6,00%	41.175,06	
K2	CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		6,00%	20.326,18	
K2.1	Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)		3,00%	10.163,09	
K2.2	Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa		2,00%	6.775,39	
K2.3	Despesas fixas e variáveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não diretamente relacionados com o custo direto dos serviços		1,00%	3.387,70	
Kd	TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS		1,2101		
NOME DO INFORMANTE:			QUALIFICAÇÃO:		
ASSINATURA:			DATA:		
Observação:					
1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA					
1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS					
2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)					
3 - PIS e COFINS, Regime de Incidência Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidência Não Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".					
4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,					
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:					
$K4' = \{ [1 / (1 - K4)] - 1 \} \times 100$					
$K4' = \{ [1 / (1 - 0,124)] - 1 \} \times 100$					
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)					
$Kc = (1 + K3) \times (1 + K4)$					
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)					

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos ($MO1 \times Ka$ ou $MO2 \times Kb$), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos ($MO1 \times Ka$ ou $MO2 \times Kb$), demais Custos (DP e EM), e Custos da Administração Central (K2) e Lucro (K3)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18		
Engenheiro Pleno	R\$ 499.508,65	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 27.750,48	R\$ 499.508,65	
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%	
Técnico - Profissional Especial	R\$ 123.054,06	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 6.836,34	R\$ 123.054,06
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
Técnico Auxiliar (Laboratorista)	R\$ 91.597,75	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 5.088,76	R\$ 91.597,75
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
Relatório Semanal de Obras	R\$ 43.859,34	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 2.436,63	R\$ 43.859,34
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
Relatório de Avaliação de Projeto	R\$ 52.942,01	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 2.941,22	R\$ 52.942,01
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
Levantamento Topográfico	R\$ 23.564,93	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 1.309,16	R\$ 23.564,93
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
Veículo leve - 71 a 115 CV	R\$ 66.909,36	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 3.717,19	R\$ 66.909,36
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
Infraestrutura e Equipamentos de Escritório	R\$ 75.747,15	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 4.208,18	R\$ 75.747,15
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
Encargos Complementares Adicionais	R\$ 74.639,04	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 4.146,61	R\$ 74.639,04
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
NO MÊS		R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 58.434,57	R\$ 1.051.822,29
		5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	100,00%
DESEMBOLSO (80% do ACUMULADO)		R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 46.747,66	R\$ 1.051.822,29
		4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	100,00%
		R\$ 58.434,57	R\$ 116.869,14	R\$ 175.303,71	R\$ 233.738,29	R\$ 292.172,86	R\$ 350.607,43	R\$ 409.042,00	R\$ 467.476,57	R\$ 525.911,14	R\$ 584.345,71	R\$ 642.780,29	R\$ 701.214,86	R\$ 759.649,43	R\$ 818.084,00	R\$ 876.518,57	R\$ 934.953,14	R\$ 993.387,71	R\$ 1.051.822,29		
		5,56%	11,11%	16,67%	22,22%	27,78%	33,33%	38,89%	44,44%	50,00%	55,56%	61,11%	66,67%	72,22%	77,78%	83,33%	88,89%	94,44%	100,00%		