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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Fornecimento, transporte, carga e descarga de Microtratores, por sistema de registro de preços – SRP, 
destinados ao atendimento de diversos municípios na área de atuação da Codevasf nos Estados do 
Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco (15ª/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais 
(16ª/SR) e Distrito Federal distribuídos em 20 (vinte) itens, conforme descrito no Anexo II. 
 
 
1.1 A participação das licitantes, conforme os itens do Anexo II, será da seguinte forma: 
 

a) Os itens (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19) ímpares serão abertos para participação de todas 
as empresas. 
 

b) Os itens (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20) pares são cotas de até 25%, destinados para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8º); 

 
 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES  
 

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os 
fornecimentos/serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou 
interpretação: 
 
TERMO DE REFERÊNCIA – conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a licitação e subsidiar a elaboração do edital e fornecer informações ao 
licitante. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa 
pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, 
Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 
 
ÁREA DE REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL – Unidade da administração superior 
da Codevasf, a qual está afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a 
coordenação dos fornecimentos/serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a 
inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos 
Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.  
 
CATSER - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a 
inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos 
Manuais disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.  
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as 
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços ou fornecimentos. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos 
fornecimentos. 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um 
trabalho, serviço ou fornecimento, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para 
conclusão, aliados aos custos ou preços. 
 
ENTREGA DEFINITIVA – Etapa posterior à entrega técnica em que o bem deve atender a todas as 
exigências do edital, estar em perfeitas condições, livre e desimpedido para imediata transferência junto a 
autoridade de trânsito competente, sem quaisquer pendências, incluindo emplacamento, taxas e impostos 
quitados e sem avarias. 
 
ENTREGA TÉCNICA – processo que vai além da simples entrega do veículo/máquina, envolvendo uma 
revisão e orientação detalhada sobre o uso do bem, incluindo a apresentação de suas características, 
funcionalidades, regras de uso e procedimentos de segurança, bem como inspeções para comprovar o 
atendimento aos requisitos detalhados no Termo de Referência. 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições 
ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais 
ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, 
controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento. 
 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para 
exercer em sua representação a fiscalização do contrato. 
 
DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a 
execução dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, 
desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que 
se façam necessários à execução dos fornecimentos. 
 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições 
técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos 
emitidos nos Termo de Referência. 
 
SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento 
sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações 
administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal 
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal: 
www.gov.br/compras.  
 
 
3. FORMA DE REALIZAÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
3.1. Forma de Realização: Pregão Eletrônico – por Sistema de Registro de Preços 
 
3.2. Valor estimado: Público 
 
3.3. Critério de Julgamento: Menor Preço 
 
3.4. Forma de Fornecimento: Por demanda 
 
 
4. LOCAL DE ENTREGA, CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO  
 
4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referência deverão ser entregues nos seguintes 

endereços, conforme locais de entrega no Anexo II:  
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ITENS 1 e 2 - Estado de Goiás: Pátio do Sindicato Rural de Anápolis/GO – Rodovia BR 153, 
Km 426 + 600m – Fazenda Barreiro ou Sobradinho – Zona Rural, Anápolis–GO, CEP: 
75.132-400. 
 
ITENS 3 e 4 – Estado do Tocantins: Embrapa Pesca e Aquicultura - Bloco B, Prolongamento 
da Av. NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido Norte, Loteamento Água Fria. 
Palmas/TO, CEP: 77.008-900. 
 
ITENS 5 e 6 – Estado do Amapá: Rua Dr. Marcelo Cândia, nº 595-A, Bairro Santa Rita, 
Macapá-AP, CEP 68.901-341. 
 
ITENS 7 e 8 – Estado do Rio Grande do Norte: Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), Rodovia 
RN 160, km 03, Distrito de Jundiaí, Macaíba/RN, CEP: 59.280-000. 
 
ITENS 9 e 10 – Estado da Paraíba: Avenida Liberdade, 3230, Bairro: SESI, Bayeux/PB. CEP: 
58.306-000. 
 
ITENS 11 e 12 – Estado do Ceará: Avenida Paulino Rocha, n° 281, Bairro Cajazeiras, 
Fortaleza/CE. 
 
ITENS 13 e 14 - Estado de Pernambuco: Conab – 15ª Superintendência Regional de 
Pernambuco. Estrada do Barbalho, 960 - Iputinga - Recife/PE - CEP: 50690-000. 
 
ITENS 15 e 16 - Estado de Minas Gerais: Avenida Geraldo Rodrigues dos Santos S/N - 
Bairro Satélite - Três Marias/Minas Gerais – Estação de Piscicultura da Codevasf, CEP: 
39205-000 – Acesso pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros 
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220. 
 
ITENS 17 e 18 - Estado do Pará: SUDAM - Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia. Endereço: Tv. Antônio Baena, 1113 - Marco, Belém - PA, 66093-082. 
 
ITENS 19 e 20 - Distrito Federal: Pátio do DER/DF - km 0,5 da BR 020 - Sobradinho/DF. 
 

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em 
padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes 
sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de 
forma a evitar danos aos objetos transportados. 

 
4.3. Por se tratar de itens que não exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento será o da Codevasf 

Sede ou da Superintendência Regional da Codevasf do local de entrega do bem. 
 
4.4. O objeto deste edital deverá ser entregue em perfeitas condições, de acordo com as 

especificações técnicas e exigências estabelecidas neste documento.  
 
4.5. Fica expressamente proibida a entrega do veículo rodando por meios próprios. O veículo deve ser 

transportado por meio de transporte adequado, sendo responsabilidade do fornecedor contratado 
garantir a integridade do veículo durante o transporte. 

 
4.6. O fornecedor deverá providenciar um transporte especializado e seguro para o veículo, utilizando 

veículo adequado e devidamente equipado para o transporte de veículos. 
 
4.7. O transporte do veículo deverá ser realizado de acordo com todas as normas e regulamentos 

aplicáveis, garantindo a segurança do veículo e de terceiros envolvidos no processo. 
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5. DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS 
 
5.1. O objeto do presente pregão compreende o Fornecimento, Transporte, Carga e Descarga de 

Microtratores, para a Codevasf, localizados nos estados do  Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco (15ª/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais (16ª/SR) e Distrito 
Federal, conforme item 4.1 deste Termo de Referência. 

 
5.2. A descrição dos fornecimentos consta no Anexo II - Planilha de Quantidades, Preços Orçados e 

Especificações Técnicas e Anexo III – Padronização Visual da Codevasf deste Termo de 
Referência, que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes. 

 
5.3. A montagem dos equipamentos e supervisão de montagem fazem parte do Escopo de 

Fornecimento. 
 
5.4. A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a 

CODEVASF não fornecerá pessoal nem os equipamentos necessários para o manuseio.  
 
5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do (s) itens objeto deste TR devem ocorrer em 

padrões de qualidade que assegurem sua integridade. 
 
5.6. Todo carregamento deverá ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas 

fiscais.  
 
 
6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes e compatíveis com o 

objeto desta licitação, isoladamente que atendam às exigências deste TR e seus anexos. 
 
6.1.1. As Empresas estrangeiras poderão participar nas mesmas condições das empresas nacionais. 
 
6.2. CONSÓRCIO  
 

a) Não será permitida a participação de consórcio, conforme Anexo I - Justificativas. 
 
6.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 

a) Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo 
de Referência, conforme Anexo I – Justificativas. 

 
6.4. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

a) Será permitida a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 
 

b) Serão reservadas cotas para participação de Microempresas, conforme Anexo I - 
Justificativas. 

 
7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA 
 
7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira 

responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes 
à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a 
verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da 
proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada 
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no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser 
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes 
da localização do projeto. 

 
7.1.1. Os custos de visita ao local onde serão entregues os equipamentos correrão por exclusiva conta 

do licitante. 
 
7.2. Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos 

objetos desse termo de referência ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas 
poderão optar por entrar em contato com a Gerência de Mecanização e Modernização Territorial 
da Codevasf, nos telefones: (61) 2028-4430, 2028-4728, 2028-4551 ou 2028-4475. 

 
7.2.1. A visita ao local onde serão executados os fornecimentos deverá ser marcada com antecedência 

de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em horário comercial. 
 
 
8. PROPOSTA  
 
8.1. As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte: 

a) Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado; 
 

b) As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, 
em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de 
literatura, catálogo, desenhos e dados;  

 
c) Planilha de preços unitários e totais ofertados para os equipamentos/materiais, 

devidamente preenchida e com clareza. 
 

8.1.1. Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga 
e descarga do material, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e 
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos 
fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como 
inclusas nos preços. 

 
8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o 

local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF não possui inscrição 
estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitante arcar com 
todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais 
ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A licitante será responsável por 
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade. 

 
8.1.3. Será considerada a melhor proposta a que apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO avaliado, 

POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referência. 
 
 
9. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO  
 
9.1. Deverá ser apresentada em conformidade com as prescrições das leis que regem a matéria, de 

acordo com a previsão estabelecida no instrumento convocatório. 
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9.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
 

a) Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas 
sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo 
de Referência.  

 
b) Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a 

qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos 
da Codevasf e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição 
competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condições 
estabelecidas. A Codevasf poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de 
menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma 
construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo II deste Termo 
de Referência. 

 
c)  A Licitante deverá apresentar o seguintes documentos:  

 
I. Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, descrevendo os fornecimentos/serviços de 
forma a permitir a constatação da experiência do licitante na 
execução de fornecimento similares ao objeto desta licitação.   

  
II. Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e 

equipamentos de mesma complexidade tecnológica, finalidade ou 
pertencente ao mesmo setor produtivo, que são: Tratores Agrícolas e 
Implementos Agrícolas em geral. 

 
III. A comprovação da experiência deverá demonstrar fornecimento 

similar de no mínimo 30% do quantitativo do item da licitação a que 
estiver concorrendo. 

 
IV. É permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das 

exigências, desde que todas em seu nome. 
 

9.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

9.3.1. As licitantes deverão apresentar, na fase de habilitação, capital social mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor orçado pela Codevasf, por item que concorrer na licitação, não sendo de forma 
acumulativa. 

 
 
10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor global de 
R$ 19.536.683,76 (dezenove milhões, quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais 
e setenta e seis centavos), data-base de julho de 2025, conforme indicado na Planilha de Quantidades, 

Preços Orçados e Especificações Técnicas, constante do Anexo II deste Termo de Referência. 
 
10.1. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários ocorrerá no momento da formalização 

do contrato ou de outro instrumento hábil.  
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11. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
11.1. O prazo para execução do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de 

emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa 
das partes, da seguinte forma: 

 
11.1.1. Primeira Parcela: 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento deverá ser entregue no 

prazo de até 120 dias;  
 

11.1.2. Segunda Parcela: Os 70% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento deverão ser 
entregues no prazo de ATÉ 180 dias, totalizando, ao final desse período, 100% da quantidade 
total da Ordem de Fornecimento. 
 
a) Sempre que a quantidade total de determinado item for inferior a 4 unidades, será admitida a 
entrega integral em parcela única, desde que respeitado o prazo final de 180 dias. 
 
b) Quando a aplicação dos percentuais de entrega previstos sobre a quantidade total de Ordem 
de Fornecimento resultar em números fracionários de unidades, deverá ser aplicado o 
arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior. 

 
11.1.3. O prazo máximo para emissão da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados da 

data de assinatura do contrato. 
 
11.2. O prazo para vigência do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura, 

compreende o prazo máximo para emissão da Ordem de Fornecimento, o prazo de execução do 
objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 
60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedição do Termo de 
Encerramento Físico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigência de 330 dias. 

 
 
12. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
12.1. Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, com base no preços unitário do 

material, efetivamente entregue, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente 
atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, conforme a legislação vigente, e de acordo com o 
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes: 

a) 100% (cem por cento) após a entrega no local de recepção, com o atesto da nota fiscal 
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para essa tarefa. 

 
12.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir do ateste pela fiscalização da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada. 
 
12.3. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a entrega 

definitiva do bem, o qual deve estar sem qualquer pendência de avaria, com taxas e impostos 
quitados e com emplacamento (quando aplicável). 

 
12.4. Caso a fiscalização não ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serão 

devolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.2 reiniciado após a 
entrega da nova documentação corrigida. 

 
12.5. As Faturas/Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada 

fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou omissões, 
com destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário, 
agência, localidade e número da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos. 
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12.6. Por não ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do imposto a 

ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, conforme art. 155, § 2º, 
inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88. 

 
12.7. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar:  

 
i) O valor do IR e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo 

com o artigo 2º da IN/SRF Nº 1.234/2012 e suas alterações, ou informar a isenção, não 
incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do 
imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual 
correspondente à natureza do bem ou serviço prestado. 

 
12.8. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota 

de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execução do objeto 
 

12.9. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de 
cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que 
se não atendido, implica desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos. 

 
12.10. As faturas só serão liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora, e deverão 

estar isentas de erros ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas ao licitante 
vencedor para correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação. 

 
12.11. No ato da entrega, será feita a conferência de cada item entregue, atestando que os mesmos 

estão de acordo com as especificações técnicas que integraram este Termo de Referência. 
 
12.12. O pagamento será efetuado após a conferência dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente 

nacional, após o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A 
CONTRATADA deverá estar em situação regular no SICAF. 

 
12.13. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES NACIONAL, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 
12.14. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, e creditado em qualquer entidade 

bancária indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco, 
Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito, após a 
aceitação e atesto das Notas Fiscais/Faturas. 

 
12.15. A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas. 
 
12.16. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do 

contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, para 
mais ou para menos, conforme o caso. 

 
12.17. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua 

natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente nos preços 
do objeto contratual. 

 
12.18. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada consoante os 

pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 81, inciso VI, da Lei nº 
13.303/2016. 
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12.19. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 21.2, 
caso em que a CODEVASF efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 
AM = P x I, onde: 
AM = Atualização Monetária; 
P = Valor da Parcela a ser paga; e 
I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 
 
I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde: 
 
i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 
d = Número de dias em atraso no mês “m”; 
m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária 

 
12.20. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice conhecido. 
 
12.21. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja 

publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer 
remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice. 

 
 
13. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 
13.1. Caso o ocorra assinatura do contrato, os preços permanecerão válidos pelo período de um ano 

contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados 
aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste: 

 
 

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO  

 
                      I1 – I0 
           R = V [----------], onde: 
                          I0 
 
Onde: 
“R” é o valor do reajuste procurado 
“V” é o valor contratual a ser reajustado 
“I1” é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta 
“I0” é o índice inicial correspondente à data de apresentação da Proposta 
 

13.1.1. O índice será verificado conforme TABELA FGV Código 1420877 (IPA-OG-DI - Máquinas e 
Equipamentos).  

 
13.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 
13.1.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela 
legislação então em vigor. 

 
13.1.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente. 
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14. MULTAS 
 
14.1. Nos casos de atrasos na execução do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da 

CONTRATADA, cabe a aplicação de multa sobre o valor do contrato por dia, sem prejuízo das 
demais sanções previstas na legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, 
conforme abaixo: 

 
a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na entrega, até o 

máximo de 12% (doze por cento).  
 

14.2. Nos casos de inexecução total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será 
cobrada multa baseada no valor do contrato, sem prejuízo das demais sanções previstas na 
legislação e no Regulamento Interno de Licitações e Contratos, conforme abaixo: 

 
a) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecução parcial do 

contrato conforme a Tabela 1; 

b) Até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das 
obrigações contratuais descritas na Tabela 2; 

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato no caso de inexecução total.  

 
Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade - inexecução parcial 

Inadimplências 
Grau de 

Penalidade 

Percentual 
do valor do 

contrato 

Execução parcial de até 80% do valor contratual 01 2% 

Execução parcial de até 60% do valor contratual 02 4% 

Execução parcial de até 40% do valor contratual 03 8% 

Execução parcial de até 20% do valor contratual 04 10% 

 
Tabela 02 – Descumprimento de obrigação contratual e a respectivo penalidade 

Ocorrência Cálculo da multa 

Não atendimento às determinações estipuladas pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 
comunicada à CONTRATADA, através de comunicação formal 
do fiscal. 

R$ 100,00 por dia de atraso 

Não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 

R$ 500,00 por dia de atraso 

 
14.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos 

pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
14.4. A multa será calculada na forma prevista no edital ou no contrato e não poderá ser inferior a 0,5% 

(cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato 
licitado ou celebrado, conforme previsão do artigo 167 do RILC. 

 
14.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte: 
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a. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data 
da convocação; 

b. Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a 
recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AE/GFN o valor total da multa, no prazo de 
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicação. 

  
14.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, 

posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um 
prazo de 10 (dez) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para 
apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso 
será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao 
seu exame. 

 
14.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Autoridade 

Superior da Codevasf, que poderá dar provimento ou não ao recurso. 
 
14.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos 

porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo novação 
contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

 
14.9. Caso a Autoridade Superior não dê provimento ao recurso, não caberá novo recurso 

administrativo. 
 
 
15. GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
15.1. Não será exigida Garantia de Execução. 
 
 
16. FISCALIZAÇÃO 

 

16.1. A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada 
pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está 
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram. 

 
16.2. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o 

Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao 
SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

 
16.3. A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando 

fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes 
relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, 
obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos 
materiais, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

 
16.4. A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que não esteja sendo 

executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área responsável pela 
execução do contrato. 

 
16.5. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer 

penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o 
seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor. 
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16.6. Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Área responsável pelo 
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os 
recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula. 

 
16.7. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral 

responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 
16.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, 

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos 
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para 
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos fornecimentos. 

 
16.9. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis 

 
 
17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS 

 
17.1. Após o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, 

através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 
(quinze) dias da data da solicitação dos mesmos. 

 
17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito 

abaixo: 
 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do 
contratado; 
 

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
 
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 
17.1.2. Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, 

respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, 
desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos 
mesmos. 

 
17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do 

objeto do contrato correm por conta do contratado. 
 
17.1.4. A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato. 
 
17.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, 

às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados. 
 
17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 

condicionante para: 
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a) Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica; e 
b) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF). 

 
17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico 

(TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA. 
 
17.5. O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo 

Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado. 
 
17.6. A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de 

Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e 
pagamento. 

 
17.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
 
18. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
 
18.1. O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que 

couber, conforme a Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010: 
 
18.1.1. Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
 

18.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

 
18.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o 

menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; 

 
18.1.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na 

diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs). 

 
18.2. O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou 

instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido 
cumpre com as exigências supracitadas. 

 
18.3. Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar 

diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do 
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a 
adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada. 

18.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderá apresentar certificação que 
substitui as exigências do item 16.1.1 e deve apresentar a adoção das práticas previstas nas 
normas, bem como o desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis 
para o processo de reutilização. 
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19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1. A contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e 

componentes fornecidos. 
 
19.2. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção 

que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas 
relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer 
manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também 
conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 11.129/22, da lei 13.303/2016, 
e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a 
Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por 
meios dos canais de denúncias disponíveis. 

 
19.3. Serão de responsabilidade da contratada o fornecimento abaixo, cujos custos correrão por sua 

exclusiva conta:  
 

a) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção 
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio 
eletrônico; 

b) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos equipamentos 
fornecidos. 

c) O certificado de adequação à legislação de trânsito (CAT) do implemento; 
d) O certificado de capacitação técnica (CCT) do implementador. 

 
19.4. A contratada deverá comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias após a assinatura do 

contrato emitido pela Codevasf, por meio de contrato ou documento similar que comprove o 
vínculo do fornecedor com o prestador de serviços/peças ou apresentação de rede de assistência 
técnica autorizada, que a fornecedora possui assistência técnica (própria ou 
terceirizada/certificada) no âmbito do estado de entrega do item. 

 

19.4.1.  A aprovação da comprovação estará condicionada à fiscalização da Codevasf.   

 
19.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com 

antecedência mínima de 3 (três) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento 
do recebimento dos materiais a serem entregues. 

 
 
20. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 
20.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto e exigir da CONTRATADA o cumprimento integral 

do Contrato. 
 
20.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 

correspondências protocoladas. 
 
20.3. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando 

as providências necessárias à correção das falhas observadas. 
 
20.4. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou não especificado e estipular 

prazo para sua retificação. 
 
20.5. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos contratados. 
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20.6. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 
 
 
21. GARANTIA DOS BENS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 
21.1. A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo II, parte integrante deste Termo de 

Referência. 
 
22.1. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições 

de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 
 
22.2. A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela garantia de 

que todos os bens fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação 
ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condições estabelecidas nas 
especificações técnicas respectivas, no prazo mínimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior 
fixado pelo fabricante, o qual deverá estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua 
entrega à Codevasf. 

 
22.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, 

se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas 
específicas, sem qualquer ônus adicional para a contratante. 

 
22.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos 

bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções 
necessárias. 

 
22.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser 

substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade 
e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

 
22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da data de 
retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência 
técnica autorizada. 

 
22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única 

vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo 
Contratante. 

 
22.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, de 

especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório 
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a 
execução dos reparos. 

 
22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante 

ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar 
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que 
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 

 
22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 

responsabilidade da Contratada. 
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22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele 
fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de 
alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

 
 
23. MATRIZ DE RISCOS 
 
23.1. A matriz de risco está apresentada no anexo VI deste Termo de Referência com o objetivo de 

definir os riscos a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à 
contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades 
pela eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes. 

 
23.2. A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 

responsabilidade na Matriz de  Riscos seja da Codevasf. 
 
23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto 

do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 
 
23.4. Constitui peça integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrição no 

instrumento. 
 
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, da natureza 

e extensão dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideração na formulação 
de sua proposta. 

 
23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, 

tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da 
combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto 
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco 
como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos 
positivos ou negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 

 
23.7. Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 

disposições da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 
 
23.8. A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou 

aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de riscos. 
 
23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 
 
23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado e 

devidamente delimitadas neste TR. 
 
 
24. CONDIÇÕES GERAIS 
 
24.1. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a 

CONTRATADA, independentemente de transcrições. 
 
 
 
 
 
 

e-DOC 82103450
Proc 59500.002427/2025-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 82103450

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=82103450
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2427&filter[anoproc]=2025


 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização e Desenvolvimento Territorial 

 

19 

25. ANEXOS 
 
25.1. São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência: 
 

• Anexo I – Justificativas; 

• Anexo II – Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Especificações Técnicas; 

• Anexo III – Modelo de Logomarca da Codevasf; 

• Anexo IV – Matriz de Riscos. 
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ANEXO I - JUSTIFICATIVAS 

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função das 
especificidades dos Microtratores a serem adquiridos, previstas no Termo de Referência e que aqui depois 
de relacionadas passam a integrar o TR.  
 
 
Aprovação do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar – ETP: O Termo de Referência e o 
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato do Diretor da Área de Revitalização e Desenvolvimento 
Territorial, conforme consta do processo 59500.002427/2025-11-e, (peça 04). 
 
 

Justificativas: 
 

 
Da necessidade da contratação: 
 
A presente contratação se justifica pelas razões de interesse público, pois são extremamente necessárias 
as aquisições dos Microtratores, pois a aquisição de tais equipamentos visa estruturar e fomentar as 
atividades de apoio à produção da agricultura familiar na área de atuação da Codevasf. Nesse sentido a 
aquisição dos maquinários visa auxiliar as atividades agrícolas, incluindo plantio, gradagem, reboque, 
lavragem, entre outras, promovendo o aumento do desenvolvimento regional nas áreas de atuação da 
Codevasf. 
 
A Codevasf vem desenvolvendo nos últimos anos um trabalho continuado de fomento à formação de 
infraestrutura nos municípios e comunidades rurais, através da doação de veículos, máquinas e 
implementos agrícolas e máquinas rodoviárias, criando assim, um ambiente favorável à melhoria de vida 
das famílias nas áreas urbanas e nas comunidades rurais, proporcionando melhores condições de 
permanência do homem no campo e, evitando o êxodo rural.  
  
A realização de contratações frequentes, ou mesmo aquisições com entregas parceladas, se justifica na 
ausência de espaço físico para estocagem de todos os veículos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os 
bens serão utilizados no atendimento às demandas espontâneas apresentadas pelos municípios em toda a 
área de atuação da Codevasf. 

 
 
Da escolha da solução mais adequada ao atendimento da necessidade: 

Verifica-se a necessidade e oportunidade da aquisição de Microtratores, importantes componentes para o 
fortalecimento da agricultura familiar, mecanização da produção rural e incentivo à economia local. Essa 
ação está inserida nas iniciativas e planejamentos propostos pela Codevasf para o cumprimento dos seus 
objetivos institucionais, contribuindo com a melhoria dos resultados e, inclusive, com a realização de sua 
missão institucional. Trata-se de uma medida que se coaduna com o desenvolvimento integrado e 
sustentável, colaborando diretamente para a redução das desigualdades regionais. 

O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, mediante expedição e encaminhamento, pela 
Codevasf, da respectiva Ordem de Fornecimento (OF), devidamente preenchida com as informações do 
item e valor unitário, respeitando o valor e a quantidade contratada via Ata de Registro de Preços, de 
acordo com a disponibilidade financeira e os prazos estabelecidos no item 11. 
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Do procedimento de pesquisa de preços realizado e dos critérios adotados para a seleção dos 
orçamentos formadores do valor estimado: 

Conforme os procedimentos adotados para a pesquisa de preços, a formação do valor referencial baseou-
se em três fontes principais: licitações anteriores, sistemas de referência e cotações de mercado. 

No que se refere às licitações anteriores, utilizou-se o código CATMAT para identificar registros relevantes, 
considerando, prioritariamente, atas vigentes. Os preços obtidos passaram por tratamento prévio, sendo 
desconsiderados aqueles classificados como inexequíveis, com valores muito altos ou discrepantes, bem 
como os provenientes de aquisições com quantidades muito reduzidas, que tendem a apresentar preços 
majorados por ausência de economia de escala. 

Quanto aos sistemas de referência, buscou-se identificar especificações equivalentes no sistema SICRO, 
adotando-se os valores compatíveis com o objeto licitado. Por fim, para a cotação direta de mercado, foram 
consideradas, no mínimo, três pesquisas junto a fornecedores distintos, em conformidade com os requisitos 
formais estabelecidos na Resolução nº 550/2023 (Norma N-440). 

Da adoção do Pregão Eletrônico: 
 
A modalidade de licitação é Pregão Eletrônico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a 
competição, permitindo a obtenção de um melhor preço pela administração, com a possibilidade de lances 
e negociação direta pelo pregoeiro. A técnica envolvida na execução do fornecimento objeto desta licitação 
é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrição de forma objetiva de execução, conforme 
consta das Especificações Técnicas que integrarão o Edital e planilhas de quantidades e preços orçados.  
  
O essencial para a eficácia da licitação é que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado 
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referência e 
Especificações Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serão 
contratados.  
 
Da adoção do SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS): 
 
Consoante com o art. 3º do Decreto 11.462/2023, inciso I, que diz que “quando, pelas características do 
bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes”; inciso II, “quando for conveniente 
aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por 
unidade de medida, como quantidade de horas de serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;” e 
inciso V “quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser 
demandado pela Administração.”, a aplicação do “Sistema de Registro de Preços” neste procedimento, foi 
determinada pela necessidade regular de aquisição do bem especificado neste instrumento, tendo em vista 
o aprimoramento da cadeia produtiva dos municípios inseridos em toda a área de atuação da Codevasf. 
 
Da vigência da Ata de Registro de Preços:  
 
O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado do primeiro dia útil 
subsequente à data de divulgação 
 
 
Da não instauração de procedimento de Intenção de Registro de Preços (dispensa de divulgação) e 
não permissão de participantes na licitação: 
 
Em decorrência das dificuldades operacionais e logísticas, a CODEVASF usufruirá o direito facultado no 
§1° do artigo 86 da Lei n. 14.133/2021, §2º do art. 9º do Decreto Federal 11.462/2023 e Art. 31 do RILC, 
ponderando pela dispensa da divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP). É importante ressaltar 
que a licitação com órgãos participantes exige uma série de providências por parte dos órgãos envolvidos 
para que o certame cumpra sua função de selecionar a melhor proposta para a Administração, observando 
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o princípio da isonomia. Para uma licitação exitosa, faz-se necessário uma adequada, prévia, longa e 
constante comunicação entre os órgãos envolvidos, para que sejam elaborados Edital e Termo de 
Referência adequados à demanda de cada qual, e também ao conjunto dos órgãos. O órgão gerenciador 
deverá confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive 
quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico. A perfeita confluência de situações gera 
grandes dificuldades operacionais e logísticas, especialmente em órgãos defasados de recursos financeiros 
e de profissionais, colocando em risco o êxito da contratação. 
 
Da admissão de adesão dos órgãos não participantes (carona):  
 
Sim – A adesão a Atas de Registro de Preços promove a eficiência nas contratações públicas, pois, por 
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestão, promovem economicidade ao contratar pelo 
melhor preço e pouco custo. Além de otimizar a gestão, sem se afastar-se dos princípios da Administração 
Pública quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, 
economicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo, 
pode ser ainda uma alternativa de contratação no caso de necessidade de execução orçamentária, 
observando no caso em concreto a urgência na aquisição dos referidos bens. As adesões são ferramentas 
para otimizar o serviço público, no que diz respeito a eficiência e celeridade nas aquisições públicas. 
A contratação de bens e serviços no âmbito do Poder Público depende de uma série de procedimentos 
custosos, lentos e burocráticos. Já um procedimento de adesão a uma licitação torna bem mais simples e 
célere uma contratação necessária e urgente pelos órgãos públicos, inclusive pelas Superintendências 
Regionais da Codevasf. Não obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesão, esta se coloca como 
uma exceção ao dever de licitar. 
 
Justificativa da adoção do valor estimado público:  
 
Conforme Acórdão nº 1502/2018 – Plenário TCU, nas licitações realizadas pelas empresas estatais, 
sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua 
divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da 
publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à 
revelação do orçamento. Devido a opção pela pesquisa de preços, de acordo com a IN nº 65/2021, pelo 
Sistema de Registro de Preços, o preço unitário obtido é perfeitamente reprodutível, sendo a sua 
publicação mera formalização de informação já de domínio público, não frustrando a competitividade a sua 
publicação. 
 
Critério de Julgamento:  
 
Menor preço, por Item, de acordo com o Art. 54, inciso I da Lei nº 13.303/2016 e Art. 67 do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. 
 
Dos requisitos de aceitação das propostas: 
 
O valor máximo aceitável não admite a contratação por valor superior ao definido, sendo que qualquer 
proposta superior deve ser desclassificada e, não pode ser alterado no decorrer do certame, conforme 
Acórdão nº 7.213/2015 TCU 2º Câmara. Assim, o preço máximo não serve como base para aceitar as 
propostas, mas como um verdadeiro limite de preços ofertados, não sendo aceito, em qualquer hipótese 
valor acima do previsto. 
 
Dos requisitos de Qualificação Técnica (exigências habilitatórias indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações):  
 
As exigências técnicas são imprescindíveis para que a vencedora do certame em questão tenha total 
capacidade técnica de executar os fornecimentos em quantidade, qualidade e prazo estabelecidos, estando 
em acordo com o Acórdão nº 914/2019-Plenário do Tribunal de Contas da União, que diz que “é obrigatório 
o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de capacidade 
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técnico-operacional) de que a licitante já tenha fornecido bens pertinentes e compatíveis em características, 
quantidades e prazos com o objeto da contratação”. Os itens que compõem a Qualificação Técnica 
(Habilitação) do presente TR foram selecionados conforme a complexidade dos equipamentos a serem 
adquiridos, e atestados em quantitativo esperado mínimo de 30% do quantitativo do item a que estiver 
concorrendo demonstram experiência e capacidade no fornecimento proposto. Entendemos como uma 
abordagem equilibrada e justificada na definição de critérios de qualificação técnica em licitações, 
promovendo a eficiência e a eficácia na contratação pública, ao mesmo tempo em que se preserva a 
competitividade e a igualdade de condições entre os participantes, em acordo como Acórdão2924/2019–
Plenário – TCU, que diz ser “irregular a exigência de atestado de capacidade técnico-operacional com 
quantitativo mínimo superior a 50% do quantitativo de bens e serviços que se pretende contratar”. 
 
 
Da exigência de apresentação de capital social mínimo:  

A exigência de capital social compatível com o percentual dos itens vencidos, conforme regulamentado no 
Termo de Referência, tem como objetivo assegurar à Administração Pública que a empresa contratada 
possui condições financeiras adequadas para a execução contratual. 

Esse critério encontra respaldo na Súmula nº 275 do TCU, que trata da legalidade da exigência de índices 
contábeis e de capacidade financeira, desde que devidamente justificados no processo licitatório. Além 
disso, o Relatório de Avaliação nº 906016 da CGU, em seu item 140, alerta para os riscos decorrentes da 
contratação de empresas com capital social reduzido, o que pode comprometer a execução do objeto 
licitado. 

Cabe destacar ainda que, por força da Resolução DEX nº 773/2023, e suas alterações, em licitações 
voltadas à aquisição de máquinas pesadas, caminhões, caminhonetes, tratores e implementos agrícolas, a 
exigência de capital social mínimo, por item, torna-se obrigatória. 

Da não previsão de requisitos exigidos com vistas à sustentabilidade socioambiental da 
contratação: 
 
Os requisitos exigidos com vistas à sustentabilidade socioambiental da contratação podem ser observados 
no item 18 dos Termos de Referência. 
 
Das cotas reservadas para ME e EPP 
 
O Decreto nº 8.538/2015 impõe aos órgãos e entidades contratantes o dever de, na feitura de licitação para 
aquisição de bens de natureza divisível, e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou o complexo do 
objeto, reservar cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno 
porte. No entanto, optou-se pela reserva de, aproximadamente, 10% do quantitativo do item de ampla 
concorrência (AC), visando atender o decreto e compatibilizar com a capacidade das microempresas frente 
ao valor unitário e quantidade, bem como as dificuldades que a Codevasf vem tendo com as 
microempresas para entrega desse tipo de equipamento. 
 
Permissão para Participação de Consórcios: 
 
Não: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a 
logística necessária para cumprimento do objeto não exige o envolvimento de empresas com diferentes 
especialidades, não sendo consequentemente pertinente a formação de consórcios com intuito de reforçar 
a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir 
preencher os requisitos necessários para tal. 
 
 
 
Permissão para Participação de Sociedades Cooperativas: 
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Não: Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma 
vez que as especificidades do objeto e da prestação de serviço/operações/atividades exige uma gestão 
operacional centralizada e não concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela INMPOG 
05/2017. Além disso, o objeto a ser licitado não trata de metodologia de execução de alta complexidade. 
 
Permissão para Subcontratação: 
 
Não será admitida subcontratação para execução dos fornecimentos do objeto licitado, por se tratar de 
objeto único, indivisível. 
 
Dos critérios de reajustamento: 
 
Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. 
Após este prazo, poderão ser reajustados, face equiparação/atualização com os preços de mercado, 
visando manter o equilíbrio econômico-financeiro, com índice a ser considerado no reajustamento extraído 
da tabela publicada na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, “IPA-OG-DI 
Máquinas e equipamentos”, Código:1420877, adequado para o objeto. 
 
Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 
 
Os bens a serem adquiridos serão fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de 
Referência, e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual. 
Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Preços, conforme Art. 17º do Decreto 
nº.11.462/2023, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a 
formalização do Contrato:  
 

Art. 17. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será 
exigida para a formalização do contrato ou de outro instrumento hábil. 

 
Garantia de Execução (caução):  
 
Não será exigido recolhimento de garantia de execução, a fim de evitar a elevação do custo de cada item 
em 5% (cinco por cento), visto que os bens a serem adquiridos são classificados como comuns, de entrega 
imediata e com pagamento posterior à entrega. 
 
Garantia do Objeto: 
 
O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de no mínimo 12 (doze) 
meses para máquinas pesadas, caminhões, tratores e implementos agrícolas, e de 36 (trinta e seis) meses 
para caminhonetes ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil 
subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. Esse prazo visa suplementar o prazo de garantia 
legal de 03 (três) meses tendo em vista a usual entrada em operação dos tratores a partir de 06 meses 
após a aquisição, devido os trâmites internos necessários para tombamento e doação aos usuários finais. A 
garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, 
sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. A garantia abrange a realização da manutenção 
corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for ocaso, por meio de assistência técnica autorizada, de 
acordo com as normas técnicas específicas. A exigência de garantia é amparada pela Lei 8.078/1990, Arts 
26 e 50. 
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ITEM CATMAT DESCRIÇÃO QTD COTA
VALOR  

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

56 AC R$ 29.334,36 R$ 1.642.724,16

2

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

4
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 117.337,44R$           

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

ANEXO II

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREÇOS ORÇADOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LOCAL DE ENTREGA: 9ª SUPERINTÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - GOIÁS

338003
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ITEM CATMAT DESCRIÇÃO QTD COTA
VALOR  

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

3

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

32 AC R$ 29.334,36 938.699,52R$           

4

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

4
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 117.337,44R$           

LOCAL DE ENTREGA: 10ª SUPERINTÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - TOCANTINS

338003
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ITEM CATMAT DESCRIÇÃO QTD Cota
VALOR  

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

5

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

84 AC R$ 29.334,36 2.464.086,24R$       

6

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

6
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 176.006,16R$           

LOCAL DE ENTREGA: 11ª SUPERINTÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - AMAPÁ

338003
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ITEM CATMAT DESCRIÇÃO QTD COTA
VALOR  

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

7

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

28 AC R$ 29.334,36 R$ 821.362,08

8

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

2
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 58.668,72R$             

LOCAL DE ENTREGA: 12ª SUPERINTÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - RIO GRANDE DO NORTE
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9

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

92 AC R$ 29.334,36 R$ 2.698.761,12

10

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

8
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 R$ 234.674,88
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11

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

72 AC R$ 29.334,36 R$ 2.112.073,92

12

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

8
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 234.674,88R$           

LOCAL DE ENTREGA: 14ª SUPERINTÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - CEARÁ
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13

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

92 AC R$ 29.334,36 R$ 2.698.761,12

14

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

8
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 R$ 234.674,88

LOCAL DE ENTREGA: 15ª SUPERINTÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - PERNAMBUCO

338003

e-DOC 4646FBE7
Proc 59500.002427/2025-11-e

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 4646FBE7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4646FBE7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2427&filter[anoproc]=2025


ITEM CATMAT DESCRIÇÃO QTD COTA
VALOR  
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(R$)

15

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

36 AC R$ 29.334,36 R$ 1.056.036,96

16

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

4
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 R$ 117.337,44

LOCAL DE ENTREGA: 16ª SUPERINTÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF - MINAS GERAIS
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ITEM CATMAT DESCRIÇÃO QTD
VALOR  

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 
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17

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

44 AC R$ 29.334,36 R$ 1.290.711,84

18

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

6
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 R$ 176.006,16
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19

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

72 AC R$ 29.334,36 R$ 2.112.073,92

20

“Microtrator, novo, ano de fabricação corrente, potência 

mínima 14 hp, motor diesel 4 tempos monocilíndrico 

refrigerado a água, partida elétrica, assento para o 

operador, 01 farol para trabalhos noturnos, bateria 

inclusa, 6 marchas para frente e 2 para ré, equipado com 

enxada rotativa de 0,90 m, 18 facas mínimo, óleo 

lubrificante do motor incluso: quantidade 3,5 litros e 

especificação SAE 20W/40, acompanha acessórios. 

Acessório 1: Carreta simples fixa, em Metal, capacidade 

de carga 1.000 kg, com rodas/pneus R13”/145/60, 

dimensões mínimas (C x L x A) 2,35 x 1,15 x 0,45 m, freios 

acionados por um pedal, engate através de pino. 

Acessório 2: Encanteirador de hortaliças com roda de 

apoio, acoplamento na enxada rotativa de 0,90 m, 

largura do canteiro até 1,20 m, altura do canteiro aprox. 

0,25 m. Com entrega técnica e abastecido com tanque de 

combustível cheio. Padronização visual conforme Edital. 

Garantia mínima de 12 meses.”

8
EPP/ 

ME
R$ 29.334,36 234.674,88R$           

666
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CODEVASF 1
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e doParnaíba
Presidência

CIn°:

Daia:

0^0 /2023

De: PR/GB

Para: AA. AE, AD, AL AR, PR/AJ e Superintendências Regionais
Assunto: Modelos de aplicação das marcas da Codevasfe do Governo Federal

Prezados Senhores,

1. Informo a Vossas Senhorias que, visando promover a integridade de aplicação
da marca da Codevasf e assegurar observância às versões mais recentes dos Manuais de Uso da
Marca do Governo Federal, encontram-se disponíveis no site da Companhia, no endereço
indicado a seguir, os modelos, arquivos e referências que devem ser adotados no âmbito da
Empresa para placas de obras, adesivos para equipamentos doados e assinatura institucional
conjunta, conforme anexos.

2. Registro que os manuais elaborados pelo Governo Federal encontram-se em suas
versões 1.1 e 1.2 e poderão ser atualizados, razão pela qual é necessário o acompanhamento
periódico de atualização das aplicações no endereço indicado acima.

3. Eventuais dúvidas devem ser direcionadas à Assessoria de Comunicação e
Promoção Institucional (PR/ACP).

Atenciosamentev

2^t^^^
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor-Presidente

End.: SGAN O. 601 Coni. I - Ed. Deo. Manoel Novaes CEP 70.830-901

Tel.: (061) 2028-4766

www.codevasf.gov.br
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59500.002427/2025-11-e

Cód*
Etapa de 

Contratação
Fator de Risco/Causa (devido a...)

Evento de Risco/Incerteza (poderá 

ocorrer...)
Consequência (Ocasionando)

Responsável pelo 

Risco (Alocação)
Probabilidade Impacto

Nível de Risco 

(Residual)

Resposta - Tipo de 

Tratamento
Plano de Tratamento

RC001

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Entrega dos equipamentos e máquinas 

com atraso, fora do limite estabelecido, 

sem manifestação da CONTRATADA

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Caso ocorra, receberá o objeto 

contratado e aplicará as sanções cabíveis, 

previstas no Edital e em lei.
Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO  Solicitar cronograma de entrega dos bens

 ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme 

estipulado no contrato."

RC002

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Fornecedor não realizar a entrega das 

máquinas

Poderá ocorrer impossibilidade de 

recebimento dos bens

A Codevasf poderá prever garantia 

contratual permitida em lei com vistas a 

assegurar o

compromisso da empresa na prestação 

adequada dos serviços. No caso do

descumprimento do que foi estabelecido 

serão aplicadas penalidades, já previstas 

no Edital.

Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Realizar uma avaliação rigorosa da 

capacidade e histórico do fornecedor antes da 

contratação.

 ATENUANTE Aplicação de penalidade e acionar a garantia 

contratual."

RC003

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Dano na descarga ou organização dos 

equipamentos ou máquinas na entrega

Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/furt

o de bens

O transporte, carga e descarga são 

responsabilidade da CONTRATADA, desta 

maneira cabe a ela a substituição 

imediata do material, equipamento ou 

máquina danificado durante a descarga. 

Caso não ocorra a substituição, a 

Codevasf poderá acionar a garantia 

contratual, se houver, ou ainda, aplicar as 

sanções previstas no Edital.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Exigir embalagens adequadas e métodos de 

transporte seguros no contrato.

 ATENUANTE Solicitar a substituição ou reparo imediato 

dos equipamentos danificados."

RC004

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Roubo da carga ou extravio da mesma Poderá ocorrer 

depreciação/deterioração/roubo/furt

o de bens

O transporte, carga e descarga são 

responsabilidade da CONTRATADA, desta 

maneira cabe a ela a substituição 

imediata do material, equipamento ou 

máquina danificado durante a descarga. 

Caso não ocorra a substituição, a 

Codevasf poderá acionar a garantia 

contratual, se houver, ou ainda, aplicar as 

sanções previstas no Edital. Em caso de 

roubo de carga ou extravio, a 

CONTRATADA poderá solicitar aditivo de 

prazo, desde que acompanhado da 

comprovação do fato.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir

 PREVENTIVO  Contratar seguro de transporte para 

cobertura contra roubo e extravio; e implementar sistemas 

de rastreamento e monitoramento da carga. 

 ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para 

compensação financeira."

RC005

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Férias coletivas da empresa fabricante 

ou Fornecedora

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

A CONTRATADA deverá se programar 

para atender ao prazo fixado, pois não 

haverá Prorrogação de prazo motivada 

por férias coletivas na empresa.

Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO  Planejar o cronograma de fornecimento 

levando em consideração o calendário de férias da 

empresa.

 ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do 

projeto para minimizar impactos."

ÁREA/UNIDADE DEMANDANTE: Brasília, 10/07/2025

OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO: Fornecimento de Microtratores à Codevasf nos estados do Amapá, Pará, Ceará, Paraíba, Pernambuco (15ª/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Minas Gerais (16ª/SR) e Distrito Federal.

LOCAL DE EXECUÇÃO: Codevasf Sede
ÁREA/UNIDADE SUPRIDORA: 9ª a 16ª SR

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

PROCESSO:

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Microtratores
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RC006

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Afastamento do gestor da OF ou 

contrato

Poderá ocorrer ineficiência na 

governança e/ou gestão corporativa

Cabe à CONTRATADA a nomeação de 

outro gestor para ser o contato direto 

com a FISCALIZAÇÃO e a Codevasf deverá 

receber as informações de contato do 

novo gestor.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Documentar todos os procedimentos e 

informações do projeto para continuidade.

 ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir 

imediatamente as responsabilidades."

RC007

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Empresa vencedora se recusar a assinar 

a OF ou o contrato

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

A Codevasf aplicará as penalidades 

previstas no edital à empresa adjudicada 

que não assinar a OF ou o contrato. Além 

disso, a Codevasf poderá 

convidar/convocar a 2ª colocada, 

empresa participante do certame, para 

realizar o fornecimento, de acordo comas 

condições fixadas no Edital.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir penalidades para desistências após a 

vitória no processo licitatório.

 ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no 

edital."

RC008

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Empresa vencedora entrar em processo 

de falência ou concordata

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

interrupção dos serviços ou 

fornecimento de bens contratados, 

resultando em atrasos significativos na 

execução do projeto, potencial aumento 

de custos e a necessidade de buscar 

rapidamente um novo fornecedor ou 

prestador de serviços para evitar maiores 

impactos no cronograma e orçamento 

previstos.

Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir

 PREVENTIVO  Exigir garantias contratuais ou seguros de 

execução.

 ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e 

financeiras."

RC009

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Empresa contratada não realizar os 

pagamentos dos tributos decorrentes 

da contratação

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

A Codevasf realizará a retenção na fonte 

dos valores relativos aos tributos.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas contratuais que obriguem a 

regularização fiscal e solicitar certidões negativas de 

débitos fiscais periodicamente.

 ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularização 

dos tributos."

RC010

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Alteração de leis que impactem no 

objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis 

tributárias, CCT, etc)

Poderá ocorrer dificuldade na 

obtenção de autorizações e licenças

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo 

para reequilíbrio econômico-financeiro 

da OF ou contrato, conforme disposto 

em lei, para análise jurídica da Codevasf.

Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de revisão contratual em 

caso de alterações legislativas significativas.

 ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para 

reequilíbrio econômico-financeiro."

RC011

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação cambial do dólar - Variação 

cambial com percentual entre o menor 

valor e o maior valor no período de 12 

meses anteriores a data de 

apresentação da proposta. (Exemplo: 

menor valor R$ 4,22 e maior valor R$ 

5,10 corresponde uma variação de 

20,85%)

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A CONTRATADA poderá contratar um 

seguro cambial. Ordens de Fornecimento 

e contratos sujeitos à variação de moeda 

estrangeira podem ser protegidos por 

operações de hedge e, portanto, não 

podem ser causa para reequilíbrio 

contratual.

Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Estabelecer cláusulas de reajuste contratual 

baseadas em índices de variação cambial.

 ATENUANTE Renegociar o preço com base na variação 

cambial observada."

RC012

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação cambial do dólar acima do 

previsto - Variação cambial acima do 

percentual previsto no item anterior, a 

partir da data da assinatura da OF ou 

contrato ou data de recebimento pela 

contratada da ordem de fornecimento 

em relação a data de apresentação da 

proposta. (Exemplo: Dólar na data de 

apresentação da proposta R$ 5,65 terá 

uma variação aceitável de 20,85% 

totalizando um limite de R$ 6,83 sem 

reequilíbrio contratual)

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo 

para reequilíbrio econômico-financeiro 

da OF ou do contrato, conforme disposto 

em lei, somente da diferença acima do 

valor limite. (Exemplo: Se o dólar médio 

do período de fornecimento for R$ 6,96 

corresponderá um aditivo de 

1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). 

Submetido o pleito a análise e aprovação 

técnica e legal pela Codevasf.

Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir

 PREVENTIVO  Firmar contratos com previsão de 

reequilíbrio econômico-financeiro.

 ATENUANTE Acionar cláusulas de reajuste contratual 

específicas."
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RC013

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Variação da inflação (I PCA) - Aumento 

do IPCA médio do período entre a data 

do recebimento da ordem de 

fornecimento até da data de entrega 

em relação a variação do menor e o 

maior valores no período de 12 meses 

anteriores a data de apresentação da 

proposta. (Exemplo: proposta de 

novembro de 2020 e a inflação de maio 

de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 

4,52% corresponde uma variação de 

40,42%) 

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo 

para reequilíbrio econômico-financeiro 

da OF ou do contrato, conforme disposto 

em lei, somente da diferença acima do 

valor limite. (Exemplo: Se o I PCA do mês 

de recebimento da ordem de 

fornecimento for 4,52% e a média do 

período a partir do recebimento da 

ordem de fornecimento for inferior a 

4,52% x 1,4042 = 7,61% não correrá 

aditivo de reequilíbrio, mas se média 

fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79% 

=7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a 

análise e aprovação técnica e legal pela 

Codevasf.

Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de reajuste contratual 

baseadas no IPCA.

 ATENUANTE Renegociar os preços contratuais com base 

na inflação observada."

RC014

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greve da Receita Federal nos 

fornecimentos importados 

devidamente comprovados os impactos

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

Em caso de greve que impacte no 

atendimento dos prazos, estes serão 

prorrogados por período correspondente 

ao da paralisação.

Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Diversificar fornecedores para minimizar o 

impacto.

 ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para 

minimizar atrasos."

RC015

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Ausência ou baixa disponibilidade de 

insumos para a fabricação dos 

equipamentos

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

A CONTRATADA deverá renegociar com 

seus fornecedores com a finalidade de 

atender ao objeto contratado, sem ônus 

à Codevasf.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Estabelecer contratos com múltiplos 

fornecedores.

 ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com 

base na disponibilidade de insumos."

RC016

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Lockdown - Paralisação de atividades 

comerciais na cidade, região ou país de 

origem de fabricação do equipamento 

ou máquina bem como no local do 

recebimento, por motivos de força 

maior (Ex.: Pandemia)

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Em caso de paralisação de atividades 

comerciais que impacte no atendimento 

dos prazos, estes serão prorrogados por 

período correspondente ao da 

paralisação. 

Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO  Desenvolver planos de contingência para 

garantir a continuidade do fornecimento.

 ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na 

situação de força maior."

RC017

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Greve do setor de transporte 

impedindo o Transporte do 

equipamento

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

Em caso de greve que impacte no 

atendimento dos prazos, estes serão 

prorrogados por período correspondente 

ao da paralisação.

Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar #REF!

RC018

Diagnóstico e 

formalização da 

demanda - 

Planejamento

Erro de especificação do objeto a ser 

contratado

Poderá ocorrer inconsistência na 

elaboração/cumprimento de planos, 

políticas e programas

A Codevasf poderá proceder aos ajustes 

através de republicação do Edital, 

realização de aditivos contratuais 

conforme limites previstos em lei ou, 

ainda, cancelar a contratação.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Realizar revisões e validações detalhadas 

das especificações antes da licitação.

 ATENUANTE Revisar e corrigir as especificações do objeto 

contratado."

RC019

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de fabricação do modelo 

licitado, no período do fornecimento.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Alteração de marca e/ou especificação 

do equipamento a ser fornecido. A 

CONTRATADA deverá apresentar com 

antecedência, em substituição ao 

equipamento cuja fabricação será 

interrompida, nova opção de 

equipamento cujas especificações sejam 

equivalentes ou superiores ao solicitado 

previamente, SEM que haja aumento de 

custo à CONTRATANTE, tal substituição 

deve ser analisada e aprovada pela 

Codevasf.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar #REF!
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RC020

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de fabricação de 

componentes do fornecimento

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Alteração de marca e/ou especificação 

do equipamento a ser fornecido. A 

CONTRATADA deverá apresentar com 

antecedência, em substituição ao 

equipamento cuja fabricação será 

interrompida, nova opção de 

equipamento cujas especificações sejam 

equivalentes ou superiores ao solicitado 

previamente, SEM que haja aumento de 

custo à CONTRATANTE, tal substituição 

deve ser analisada e aprovada pela 

Codevasf.

Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de substituição por 

componentes equivalentes no contrato.

 ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substituição 

dos componentes por alternativas equivalentes."

RC021

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Encerramento de comercialização de 

componentes do fornecimento em 

função de avanço tecnológico

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

Alteração de marca e/ou especificação 

do equipamento a ser fornecido. A 

CONTRATADA deverá apresentar com 

antecedência, em substituição ao 

equipamento cuja fabricação será 

interrompida, nova opção de 

equipamento cujas especificações sejam 

equivalentes ou superiores ao solicitado 

previamente, SEM que haja aumento de 

custo à CONTRATANTE, tal substituição 

deve ser analisada e aprovada pela 

Codevasf.

Contratada 3- Média 3- Moderado Risco Moderado Aceitar

 PREVENTIVO  Monitorar tendências tecnológicas e 

adaptar contratos conforme necessário.

 ATENUANTE Negociar a substituição dos componentes 

por alternativas tecnologicamente avançadas."

RC022

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Entrega em desacordo com as 

especificações do Edital

Poderá ocorrer descumprimento de 

instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhará com rigor 

através de critérios técnicos 

objetivamente observáveis e 

comprováveis, se os níveis de qualidade 

das máquinas fornecidas são 

satisfatórios. Em caso contrário, a 

CONTRATADA deverá promover imediata 

correção, adequação ou substituição do 

fornecimento em compatibilidade com a 

especificação mínima do Edital; sem ônus 

à Codevasf. Caberá à Gestão/Fiscalização 

da OF ou contrato, aplicaras sanções 

previstas quando ocorrer alguma falha 

contratual e, em último caso, cancelar OF 

ou contrato e adj udicar novo fornecedor 

ou promov er nova contratação.

Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de penalidade por não 

conformidade e garantir mecanismos de correção.

 ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no 

contrato."

RC023

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de recurso para a formalização da 

OF ou contrato e Termos Aditivos

Insuficiência de recursos 

orçamentários para projetos 

estruturantes

A Codevasf não realizará a contratação. 

Caso haja OF ou contrato em vigência, a 

Codevasf realizará o pagamento das 

etapas já autorizadas, iniciadas (mediante 

comprovação deinsumos aplicados) 

entregues e aceitas pela Codevasf e 

poderá rescindir a OF ou o contrato 

casonão haja disponibilidade de recursos.

Contratante 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Planejar e garantir alocação orçamentária 

adequada antes da formalização.

 ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos 

conforme a disponibilidade financeira."
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RC024

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Atraso nos pagamentos após decorridos 

30 (trinta) dias contados a partir da data 

do atestado de conformidade e entrega 

da nota fiscal

Poderá ocorrer imprevisibilidade nos 

pagamentos

A CONTRATADA deverá solicitar o 

pagamento da atualização monetária 

conforme o disposto no art. 5, anexo XI 

da IN 05/2017 e possuir capital de giro 

para os fornecimentos.

Na inexistência de outra regra contratual, 

quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados 

exclusivamente pela Administração, o 

valor devido deverá ser acrescido de 

atualização financeira, e sua apuração se 

fará desde a data de seu vencimento até 

a data do efetivo pagamento, em que os 

juros de mora serão calculados à taxa de 

0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% 

(seis por cento) ao ano, mediante 

aplicação das seguintes fórmulas:

I= (TX/100) / 365

EM = I x N x VP, onde:

I = Í ndice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora 

anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista 

para o pagamento e a do efetivo 

pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Contratante 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar

 PREVENTIVO  Implementar um sistema de gestão 

financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.

 ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os 

fornecedores."

RC025

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Não haver vencedores para os itens de 

cota exclusiva

Poderá ocorrer dificuldade de 

desenvolvimento de ações e iniciativas

Na hipótese de não haver vencedor para 

as cotas reservadas, estas poderão ser 

ofertado, adjudicadas aos vencedores 

dos demais itens principais ou, diante de 

sua recusa, aos licitantes remanescentes, 

desde que pratiquem o preço do 

primeiro colocado da cota principal.

Contratante 3- Média 3- Moderado Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO  Revisar e ajustar os requisitos para tornar a 

cota exclusiva mais atrativa.

 ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota 

exclusiva."

RC026

Seleção de 

fornecedores e 

contratação

Licitação deserta, com lote deserto ou 

fracassada

Poderá ocorrer dificuldade de 

desenvolvimento de ações e iniciativas

A Codevasf observará todos os 

procedimentos previstos em lei e 

garantirá o princício de  publicidade ao 

certame. Como ação de contingência, 

republicará o Edital observando 

requisitos que poderiam ter provocado à 

desistência de possíveis empresas 

interessadas. Caso haja urgência no 

fornecimento e a licitação seja 

fracassada, a Codevasf verificará se há 

conformidade com o disposto em lei para 

realizar outra forma de contratação.

Contratante 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar

 PREVENTIVO  Reavaliar as condições e exigências da 

licitação para aumentar a atratividade.

 ATENUANTE Reavaliar os critérios e condições da 

licitação."

RC027

Fase preliminar 

da contratação - 

Planejamento

Questionamentos excessivos ao pregão Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

A Codevasf definirá as regras gerais da 

contratação de forma clara no Edital e 

em seus anexos, atentará à legislação 

vigente no tocante a exigências de 

marcas, modelos e requisitos 

excludentes. Como ação de contingência, 

republicará o Edital com correção dos 

itens alvos de impugnação, se houver.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar

 PREVENTIVO  Fornecer respostas claras e detalhadas a 

todos os questionamentos.

 ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas 

a todos os questionamentos."
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RC028

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

O atraso no fornecimento impactar na 

utilização do mesmo na execução de 

um determinado serviço

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

O prazo definido pela Codevasf deverá 

estar de acordo com o planejamento de 

execução do serviço que dependa do 

fornecimento do objeto da contratação 

sendo monitoras as entregas 

constantemente pela Codevasf de forma 

a evitar esta situação. Em caso de atraso 

por parte da CONTRATADA esta será 

penalizada conforme disposto no Edital.

Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Monitorar o progresso regularmente e 

ajustar o planejamento conforme necessário.

 ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo 

atraso."

RC029

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Interrupção da OF ou contrato para 

verificação da impossibilidade 

provisória de recebimento do 

equipamento por parte da Codevasf.

Poderá ocorrer descontinuidade dos 

serviços prestados e/ou bens 

entregues

A contagem do prazo para a entrega será 

interrompida considerando as obrigações 

e direitos de ambas as partes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas de interrupção programada 

no contrato.

 ATENUANTE Negociar um plano de ação para retomar o 

fornecimento o mais rápido possível."

RC030

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou 

contrato

Poderá ocorrer ineficiência na 

governança e/ou gestão corporativa

A Codevasf nomeará substituto para que 

a gestão não fique comprometida.
Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Nomear um substituto capacitado e manter 

registros detalhados das atividades.

 ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma 

imediata."

RC031

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de conhecimento técnico do fiscal 

nomeado quanto ao objeto contratado

Poderá ocorrer ineficiência nas 

atividades operacionais

A Codevasf disponibilizará recursos de 

capacitação técnica e apoaio, caso 

necessário.
Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Fornecer treinamento específico sobre o 

objeto contratado ao fiscal nomeado.

 ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao 

fiscal."

RC032

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Falta de ferramentas e/ou 

infraestrutura para a realização da 

fiscalização

Poderá ocorrer ineficiência nas 

atividades operacionais

A Codevasf disponibilizará todas as 

ferramentas e infraestrutura necessária 

para a realização das atividades de 

fiscalização.

Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Equipar os fiscais com as ferramentas e 

infraestrutura necessárias.

 ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e 

infraestrutura necessárias."

RC033

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Mudança nos locais de entrega dos 

materiais, equipamentos ou máquinas, 

por interesse da Codevasf, dentro de 

sua área de atuação.

Poderá ocorrer acréscimo dos custos 

operacionais

A Codevasf comunicará a CONTRATADA 

sobre a alteração do endereço de 

entrega, avaliando em conjunto com a 

empresa a necessidade de algum ajuste 

quanto ao frete.

Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Incluir cláusulas contratuais que permitam 

flexibilidade nos locais de entrega.

 ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as 

mudanças de local."

RC034

Gestão e 

fiscalização do 

contrato

Alteração do prazo do fornecimento 

por necessidade de tramitação interna 

de documentos relacionados à OF ou 

contrato.

Poderá ocorrer morosidade no 

processo e/ou atividade

O prazo será acrescido, em dias úteis, 

considerando o a análise em conjunto da 

Codevasf e da Contratada frente às 

tramitações ocorridas, caso seja 

relevante.

Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar

 PREVENTIVO  Planejar prazos realistas considerando a 

tramitação interna.

 ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados 

conforme a tramitação documental."

Nome: Lotação: AR/GMT

Nome: Lotação: AR/GMT/UME

Nome: Lotação: AR/GMT/UME

Nome: Lotação: AR/GMT/UME

Brasília, 10/07/2025

*Observação: Ocultar as linhas que não for utilizar para imprimir de forma correta.

LOCAL/DATA:

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Cirio Jose Costa

ANALISTAS RESPONSÁVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO - DEMANDANTE

Wagner de Oliveira Araujo

Gabriel Vinícius Dall Asta Rizzotto

Manoel Vitor Fernandes da Silva
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