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T Ministério do Desenvolvimento Regional
18] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) EM VIAS DE DIVERSOS

e-DOC DBF2ECD0
Proc 59500.003417/2025-01-e

SINAPI 09/2025
SICRO 07/2025

: b M ~ . A z oy %)
OBRA: UNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAGAO DE BELEM, NO ESTADO DO PARA - REGIAO NORDESTE BDI Servigos (%): 0,00%
DATA: novi25 BDI Diferenciado Servicos (%): 0,00%
PRAZO DE EXECUGAO: R$/Im: 167,07 BDI Fornecimentos (%): 0,00%

PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM cODIGO FONTE DlSCRlMlNACiO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C. TOT.S/BDI P. TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagdo SERV kmxfrente 800,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagao SERV kmxfrente 800,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
2.1 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV. und 8.00
22 | 103689 SINAPI | Fomecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada & estrutura de madeira Ry p— o0
af_03/2022 ns
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
31 | Admlocal | Codevast |Administragso Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
41 | ss02114 SICRO Escavagso, carga e ransporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho SERY m EN20/00
de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m*
42 | 4413042 SICRO  |Espalhamento de material em bota-fora SERV me 15.120,00
5 PAVIMENTAGAO
bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/t
51 | 36170 SINAPI |ijolinhofpaver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11+ cm, e = § cm, resistencia de 35 mpa (nbr FORN m2 56.224,00
9781), cor natural
92404 execugdo de pavimento em piso interiravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 om, espessura 8 ,
52 | ADAPTADA SINAPI cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloquete SERY W 56.000,00
53 | seraea0 SIcRO Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia SERY " 985.600,00
PR — SICRO | Car0e. manobra e descarga de materiais dversos em caminhao carroceria com capacioade a7 | geoo X T
t e com guindauto de 20 t.m
55 | sosazl SICRO___[Transporte com caminhéo basolante de 14 m° - rodovia pavi (areia) SERV Tm 168.000.00
5.6 5915321 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia (p6 de pedra) SERV. tkm 52.920.00
Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura Solo Areia (70% - 30%) na Pistacom 3
57 | cpu0 Codevast | viaterial de Jazida e Areia Comercial =39 m B4R
5.8 4011209 SICRO o do subleito - 100% Proctor SERV. m? 56.000.00
6 SINALIZAGAO
61 | 5218000 SIcRO :?'\;c‘:n(::c:sulamentzqéc em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e SERv und 2400
o2 | 5219908 SICRO | Pleca de adverténcia em aco, 1ado e 0,60 m - pelicua retrorefletva o | + S1 -fornecimento e | oo — o
6.3 5213863 SICRO guepourr:‘ermetéllcl) n para P\aca de é ou &0 - lado ou diametro de SERV und 48,00
6.4 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm SERV. m? 1.920.00
7 DRENAGEM
71 | 2003003 SicRo|Veiofode conreto- FC 03 madado 1o ocalcom xisora @ conereo usinado- area e | sy o LS
7.2 4915724 SICRO Caiagao mecanizada com fixador de cal SERV/ m? 1.920,00
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CPU-02 Codevasf Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 800,00
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 56.000,00
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
10.3 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 956,46
107 | 5914569 SICRO  [Transporte com caminhao betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 12.902,40
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DBF2ECD0


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DBF2ECD0
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3417&filter[anoproc]=2025

e-DOC DBF2ECDO
Proc 59500.003417/2025-01-e

m Ministério da &0 e do Di i { —MIDR
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAGAO DE BELEM, NO ESTADO DO PARA - REGIAO NORDESTE
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES
INSTALAGAO DE CANTEIRO
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
TERRAPLANAGEM
PAVIMENTAGAO
SINALIZACAO
DRENAGEM
SERVICOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
MOMENTO DE TRANSPORTE
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
| Total Geral R$ |
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CONTRATACAO DESERVICOS OF DEPAVIMEN TACAD BN BEOCO TRTERTRAVADO DE CONCRETO (BEOQUDE TE BN VIS DE DTVERSOS MORTCIPTOS TRSERTDOS A AREA DE ATUACAC DO ESCRITORTO DE TRCAO DE BELEN, NOESTAD:
DO PAR - REGILO NORDESTE
Frentes de servigos
MOBILIZACKOIDESMOBILIZAGAD (MOB) Distancia da Capital ao Canteiro:
Velocidade média de transporte (pavim):
Transporte d
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTODOMRANSEORTES
(Rs/h) (RS)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW 9665 1 2 1
cos26 Retroescavadeira de peus - capacidade da cagamba da pé de 0,76 me da e 0,29 o665 ) ) i
e - 58 kW
EQ577 Trator agricola sobre preus - 77 KW £9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 0 2 2
E9530 Rolo compactador lis vibratério autopropelido por pneus de 11 ¢ - 97 kW E9666 1 2 05
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 £9665 0 2 1
EQ758 Vibroacabadora de asfalto sobre preus - 97 KW/ E9018 0 2 05
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratsrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW £9666 1 2 05
E9605 Caminho tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW £9605 1 1 1
E9579 Caminho basculante com capacidade de 10 mé - 210 kW £9579 5 1 1
E9509 Caminho tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 KWI136 kKW £9509 0 1 1
E9762 Rolo compactador de preus autopropelido de 27 t - 85 kW £9666 1 2 05
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratsrio autopropelido de 10,4 t - 82 KW £9666 0 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 KW/ E9018 0 2 05
E9571 Caminho tanque com capacidade de 10,000 | - 188 kW E9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 KW E9665 1 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m'- 195 KW £9665 1 2 1
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9550 ‘Aquecedor de fluido témico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m'- 113 KW E9665 1 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 kVA £9508 1 2 1
E9687 Caminho carroceria com capacidade de 5 t - 120 KW E9687 1 1 1
E9667 Caminho basculante com capacidade de 14 mé - 210 KW E9667 1 1 1
E9644 Caminho demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 26 KW/129 KW, £9644 1 1 1
E9592 Caminho carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW E9592 1 1 1
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m - 118 KW £9666 1 2 1
E9506 Caminho basculante com capacidade de 6 m - 136 KW £9506 1 1 1
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocvel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kKW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9146 Caminho silo com capacidade de 30 m - 368 kW E9146 1 1 1
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS E9018 1 2 1
E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 KW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
EQ071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 VA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 om - 4 kKW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kKW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 KW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9678 Fresadora a frio - 455 KW/ E9666 0 2 1
E9686 Caminho guindauto com capacidade de elevagao de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 KW £9686 1 2 1
TOTAL
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ
DESCRIGAO VALOR
Custo (km)
BDI (%)
Custo (R$/km) com BDI
Total de Frentes
Custo (frentes x distancia)
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos

Tipo de container

Unidade

Quantidade

Prego unitério (R$)

Total (R$)

Escritério e secao técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10776

und

1,00

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10777

und

1,00

962,26

TOTAL DO CANTEIRO

DURAGAO (MESES)

BDI

TOTAL DO CANTEIRO (com BDI)
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parcela fixa da administragéo local
(mao de obra)
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Mao de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05
P9840 Encarregado geral més 05
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1
P9903 Auxiliar técnico més 0
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
parcela fixa da administracéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade L;:'}Z:giz Iz‘;i)lri;gﬁé(\)/a Eﬁﬁ[sﬁr?’:;) Irg:rst;gu}:i(\)/z)é;i&) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa
Composicdo de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Mao de Obra
P9892 Encarregado de produgéo més 0 -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo | Discriminagao Unidade | Quantidade L;?;:x‘a’: Iﬁglri;xi?/a ;ﬂjﬁts‘:?gg) In?:rségul;‘i‘\j/:)é;:@ Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producao de Ter -
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Composicao de custo da equipe de producao de pavimentagdo
Codigo | Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacéo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de produgéo més 1
Subtotal do Item 3.1
- o . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horério
Cédigo | Discriminagao Unidade | Quantidade | - | N Produtivo (RS) |mprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
Composicéo de custo da equipe de producao de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producao de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9901 Encarregado de producio més 0 -
Subtotal do Item 3.1 -
- o . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo | Discriminagéo Unidade | Quantidade Produtiva Improdutiva Produtivo (RS) Jmprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Pavil 30 -
Composicao de custo da equipe de produgao de sinalizagdo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacao
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1 -
" T . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo | Discriminagéo Unidade | Quantidade Produtiva " ®S) orodtivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producdo de Pavimentacdo -
Composicdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1
P9950 Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
" T . . Utilizagao Utilizagao Custo Horario Custo Horario
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva R ®S) produtivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Topografia
Composicéo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0
P9851 Meédico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 05
Subtotal do Item 5
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Parcela Variavel - Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 3
Producao Horéria
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
Total de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - C icao de custo da das frentes de servico de pavimentagdo
Producéo Horéria
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de
404 ADAPTAL 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de m2 56.000,00 46,97 6,5331799
bloquete
CPU-20  Base Estabilizada Granulometricamente com Mistura Solo Areia m? 8.400,00 120,70 0,381358073
(70% - 30%) na Pistacom Material de Jazida e Areia Comercial
4011209 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediério m2 56.000,00 672,80 0,456103046
Total de Equipes para Pavimentacao 7,37064102
Parcela Variavel - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e cor m 16.000,00 0,00021 3,36
Total de Equipes para Drenagem 336
Parcela Variavel - C icao de custo da das frentes de servico de sinalizacédo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producdo Horéria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 24,00 3 0,008767604
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 24,00 3 0,008767604
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 1.920,00 177,07 0,011883576
Total de Equipes para Sinalizacao 0,029418784
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més 1,00
P9833|Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item
Lo Utilizacéo Utilizacéo Horério Horario Improdutivo
Item Discriminacéo Und Quant Produtiva Improdutiva Produtivo (R$)  |(R$) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratorio de Solos
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més 1,00
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item
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Lo Utilizagéo Utilizagéo Horério Horério Improdutivo
Item Discriminagéo Und Quant Produtiva Improdutiva Produtivo (R$) |(RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnol6gico
Veiculos
E9125|Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratério de Concreto
Equipes de laboratério de solos para p: a
Item Discriminagéo Und Quant QE Els
CPU-20 #N/D #N/D 8.400,00 21.900,00 0,38
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacdo 0,38
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminacdo Und Quant QE Ela
IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781),
36170|COR NATURAL m? 56.000,00 12.900 4,34
Total de equipes de Laboratério de Concreto 4,34
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manutenc¢do do canteiro de obras e acampamentos

TOTAL
BDI
TOTAL COM BDI

Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0
P9954 Servente més 0
P9953 Eletricista més 0
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/imés 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da a0 do Canteiro de Obras e tos | -
Resumo das parcelas de local
Codigo Di 4 Unidade Quanti Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 9
Veiculos més 9
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de produgéo de terraplenagem més 0 -
Equipe de producao de pavimentacdo més 6
Equipe de producéo de drenagem més 0
Equipe de producéo de sinalizagdo més 0
Equipe de topografia més 2
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 9
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més
Acompanhamento da Pavimentacdo equipe x més 737
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 336
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe x més 0,03
Laboratério de Solos equipe x més 0,38
Laboratério de concreto equipe x més 4,34
Subtotal do Item 3
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéo més 0 -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal
Despesas Diversas % 5% -
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo
Engenheiro més 0,5
Topdgrafo més 0,25
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 118,23% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. o 3,00%
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 110

C.3 - Estagdo total eletronica com alcance méx h 38
D - ENSAIOS

Laboratorista més 0,25

Auxiliar de Laboratério més 0,125

Laboratério de solos més 0,125

Laboratério de asfalto més 0,125
|1 - SOMA (A+B+C+D)

SICRO e Rel.Custos Gerais
P8066
P8163

P8028
P8025

E8891
E9553

P8098
P8027
B8957
B8955

Pr. Unit.

Produtividade(m2)
Por m%:

Pr. Total
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CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS
NA AREA DE ATUACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE BELEM, NO ESTADO DO PARA - REGIAO NORDESTE

BDI %: 0,00%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
118,23% 71,76%
COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Correcao de vazamentos no ramal na rua sem pavi com fornecis do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
INS. SINAPI SINAPI 45245 ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8" A 12" un 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000
Sub total:
BDI 0,00%

Total Servicos:

CPU-02

PRECO UNITARIO TOTAL:
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0
codigo CPU-20
Descrigao BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO AREIA (70% - 30%) NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E AREIA COMERCIAL
Data jul/i2s5
Estado Para
Unidade M3
Producéo de Equipe 150,88 m*®
A Equipamentos Quant. Utilizagao Custo Operacional Custo
Horério
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,83 0,17
E9518 Grade de 24 discos rebocéavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,62 0,38
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,86 0,14
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 1,00000 0,90 0,10
82 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,62 0,38
Custo Horario de Equipamentos
B Mao de Obra Quant. Unidade Custo Horario Custo
Horéario
P9824 Servente 1,00000 h
Custo horério total de méo de obra
Custo horéario total de execugéo
Custo Unitario de Execugéo
Fator de Influencia da Chuva - FIC
C Material Quant. Unidade Preco Unitario Custo
Horério
MO0028 Areia média 0,41260 m3
Custo unitario total de material
D Atividades Auxiliares Quant. Unidade Preco Unitario Custo
Horéario
4016096 Escavacéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 0,77019 m?
Custo Total das Atividades
E Tempos Fixos Quant. Unidade Preco Unitario Custo
Horéario
4016096 -  Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - 1,44411 t
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de
10 m3 - carga com escavadeira de 1,56 m3 (exclusa) e descarga livre
MO0028 - Areia média - Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o 0,61890 t
5914647 basculante de 10 m? - carga com carregadeira de 3,40 m? (exclusa) e descarga
livre
Custo Total dos Tempos Fixos
Custo Unitéario Direto Total

- - /DF

/ carlos.pinheiro@codevasf.gov.br
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

ABRANGENCIA: NACIONAL
DATA DE PRECO © 05/2025
DATA REFERENCIA TECNICA: 12/2024

os pub

os de Compos.

COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, Pavimento
.PAVI.INTE.004/001 2404 ADAPTADA M2 20,7
o3 Can o240 ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado RS
NSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) u3 0,05680
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) w3 0,00980
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/L6 FACES/RETANGULAR/T
INsUMO 36170 IJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPTPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, m2 1,00400
RESISTENCIA DE 35 MPA (NER 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 38260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 0,21290
CourosT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290
) PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
COMPOSICAO or2n DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cae 000950
- . PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMEO) o278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 e 010100
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 M, FURO DE 1" car 0,00380
(14 X 1%) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
coupo; 91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 M, FURO DE 1" car 0,10270
(14 X 1%) - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total:

BDI

Total Servigos:
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DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
CONTRATAGCAO DE SERVIGOS DE EXECUGCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) EM

VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAGAO DE BELEM, NO
ESTADO DO PARA - REGIAO NORDESTE

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAGCAO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuigcdo Previdenciaria

BDI
Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras
Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgao rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauragéo rodovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rodovidria

Descricdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuals 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,43 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJl % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO

HREF!

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL

DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribui¢do Previdenciaria

BDI
Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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CODEVA @ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE BELEM, NO ESTADO DO PARA -
REGIAO NORDESTE
DATA BASE: nov/25
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada 956,46
5914539 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 12.902,40
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
P
Custo Unitéario de Referéncia nov/25 Quantitativo un
CPU-20 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) na pista com material de jazida e areia comercial
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 ﬁcavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 ms
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU/_*[’;QL@E(\)/ETLO(IQ#)DE
4016096 Eicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1.44411 o 5914359 5014374 5914389 p
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia nov/25 Quantitativo m

2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107928 CoAncreto_ fck =20 MP_a - confeccéo em betoneira e langamento manual - 0,04200 i

areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU’;’;QLQ;%STTEO(E”:)DE
= - a 3, - i
1107928 Concreto fck = 20 MPa confgcgao em .Cen}ral dosad.ora de 30 m3h - areia e 01008 T 5014539 5014554 5014569 P
brita comerciais - Caminh&o betoneira 8 m?
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
LN 0

Custo Unitario de Referéncia nov/25 Quantitativo un
CPU-20 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) na pista com material de jazida e areia comercial
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Irinicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 0,77019 P

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU’?’;QL@;'(\J/STLOJ&)DE
2016096 Eicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,44411 i 5014359 5014374 5014389 0 0 0,0000
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia nov/25 Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 1600,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 CoAncreto_ fck =20 MP_a - confeccéo em betoneira e langamento manual - 0,04200 i
areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
= - a 3, - i
1107928 Concreto fck = 20 MPa confecggo em cen.lrial dosadora de 30 m3/h - areia e 0.1008 T 5014539 5014554 5014569 N 0 0,0000
brita comerciais
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
RP 0
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo un
CPU-20 Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) na pista com material de jazida e areia comercial 0,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
4016096 Irznicavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 077019 i
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
2016096 Eicavaq:ao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 1,44411 i 5014359 5014374 5014389 N 0 0,0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MEC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 1600,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Covncreto_ fck = 20 MF_’a - confecgdo em betoneira e lancamento manual - 0,04200 mé
areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- _ x U - arei
1107928 E;r;cgztrs]ef::;aﬁszo MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3h - areia e 0,1008 i 5914539 5014554 5914569 RP 0 0,0000
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="
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CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUGAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) EM VIAS DE DIVERSOS MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE BELEM, NO

DATA BASE: PARA - JULHO/2025
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3do basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento pri 0,00
5914389 Transporte com caminh3do basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primd 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia

PARA - JULHO/2025

Quantitivo

(Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orcamento)

m3

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTIZATIAO) TETAL [DI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu p|?StIfICante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 o 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminhédo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m?3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia PARA - JULHO/2025 m2rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?;%a}r(nvsssa asféltica - Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 e 5914449 5914464 5914479 p 0 0,0000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DBF2ECD0
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188 Kw

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia PARA - JULHO/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade UG WO B2
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Aditivt_) pl§stificante (—_: retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 o 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t

M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000

M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia PARA - JULHO/2025 m2rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 48,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 LN 0 0,0000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DBF2ECD0
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TIPO (P, RP ou LN)
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Proc 59500.003417/2025-01-e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia

PARA - JULHO/2025

Quantitivo

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 67,2000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTTOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adltlvq plflstmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00085 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
- Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhéo carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia PARA - JULHO/2025 m2rincipal) x (quantidade da principal no orcamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféaltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessurade 1 cm 48,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?;%agjssa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 o 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DBF2ECD0
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
CONTRATACAO DE SERVIGOS DE EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) EM VIAS DE DIVERSOS
MUNICIPIOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAGAO DE BELEM, NO ESTADO DO PARA - REGIAO NORDESTE
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERAGAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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