



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Contratação de serviços de Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em TSD e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias na área de atuação da Codevasf no Distrito Federal, conforme quantitativos estimados na planilha de custos		
Entrega de propostas:	De 26/11/2025 às 08:00 até 10/12/2025 às 10:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:00:15	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2025 às 10:05:57	Bom dia srs. licitantes, atenção a descontos excessivos, pois será cobrada comprovação de exequibilidade
Sistema	10/12/2025 às 10:08:39	Atenção ao item 9.10.1 do edital sobre a definição de inexequibilidade: Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou b) Valor do orçamento estimado pela administração pública
Sistema	10/12/2025 às 10:20:08	Atenção à exequibilidade. As propostas ofertadas devem garantir a capacidade de execução do objeto.
Sistema	10/12/2025 às 11:08:40	Atenção à exequibilidade da proposta.
Sistema	10/12/2025 às 12:57:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2025 às 12:57:09	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	10/12/2025 às 13:01:26	Prezados licitantes, iniciaremos a etapa de julgamento as 14h.
Sistema	10/12/2025 às 13:01:47	estejam atentos à convocação de anexo.
Sistema	10/12/2025 às 14:56:02	A todos os licitantes, retomaremos a sessão amanhã dia 11/12/25 às 9h.
Sistema	11/12/2025 às 11:15:03	Prezados licitantes, estão em análise pela comissão as planilhas da 1ª colocada nos 4 itens. Fica agendado o retorno da sessão amanhã dia 12/12/2025 às 1400h.
Sistema	12/12/2025 às 14:09:00	A todos os licitantes, retomamos a sessão com o cadastro de diligências nos itens 3 e 4. O prazo de atendimento é de 4h úteis (até às 08:10 de 14/12/2025).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2025 às 14:26:09	Correção: O prazo de atendimento é de 4h úteis (até às 08:10 de 15/12/2025).
Sistema	12/12/2025 às 14:28:42	Informo que retomaremos a sessão em 15/12/2025 a partir das 8h, com a verificação do atendimento das diligências cadastradas.
Sistema	12/12/2025 às 14:29:21	As etapas de aceite e de habilitação terão sempre agendamento prévio em atenção ao prazo para registro de intenção de recurso.
Sistema	12/12/2025 às 16:11:09	A todos os licitantes, retomaremos a sessão às 8h de 15/12/25.
Sistema	15/12/2025 às 08:26:54	Bom dia Srs. licitantes, No aguardo da manifestação da comissão sobre a diligência em andamento nos itens 3 e 4. Retomaremos a sessão as 14h de hoje.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:28	Boa tarde. Retomaremos o julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 14:19:13	Atenção srs. licitantes, prosseguiremos com o aceite. Fiquem atentos ao prazo para registro da intenção de recursos se assim desejarem.
Sistema	16/12/2025 às 08:52:36	A todos os licitantes, retomaremos a sessão as 11h. Está em andamento diligência à empresa Nacional Pavimentação.
Sistema	16/12/2025 às 12:01:06	Prezados licitantes, retomaremos a sessão amanhã (17/12/2025) a partir das 8h. Neste momento a comissão está analisando a documentação de habilitação da 1º colocada.
Sistema	16/12/2025 às 18:11:17	Fica agendada o retorno da sessão amanhã as 09:00 para conclusão da fase de habilitação.
Sistema	17/12/2025 às 08:45:31	Bom dia Srs. licitantes, às 09h prosseguiremos conforme agendado, fiquem atentos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2025 às 10:00:15	Abertura da sessão pública
10/12/2025 às 12:57:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	224000	Valor estimado:	R\$ 93,0017 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 20.832.380,8000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.183.***-1 - CLOOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA para NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, melhor lance: 26,00% (R\$ 68,8213) (unitário) / 26,00% (R\$ 15.415.971,2000) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.363.068/0001-12 - ABCJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	17,00% (R\$ 77,1915) (unitário) 17,00% (R\$ 17.290.896,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 88,3517) (unitário) 5,00% (R\$ 19.790.780,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	11,10% (R\$ 82,6786) (unitário) 11,10% (R\$ 18.520.006,4000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 92,9924) (unitário) 0,01% (R\$ 20.830.297,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	1,00% (R\$ 92,0717) (unitário) 1,00% (R\$ 20.624.060,8000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 92,0717) (unitário) 1,00% (R\$ 20.624.060,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	0,01% (R\$ 92,9924) (unitário) 0,01% (R\$ 20.830.297,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 92,9924) (unitário) 0,01% (R\$ 20.830.297,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	20,00% (R\$ 74,4014) (unitário) 20,00% (R\$ 16.665.913,6000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 92,0717) (unitário) 1,00% (R\$ 20.624.060,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
05.403.409/0001-72 - CONSTRUTORA JK LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	8,59% (R\$ 85,0129) (unitário) 8,59% (R\$ 19.042.889,6000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 88,3517) (unitário) 5,00% (R\$ 19.790.780,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
20.569.802/0001-24 - CONSTRUTORA LOSANGO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	13,10% (R\$ 80,8185) (unitário) 13,10% (R\$ 18.103.344,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 92,0717) (unitário) 1,00% (R\$ 20.624.060,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
32.241.345/0001-23 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	25,00% (R\$ 69,7513) (unitário) 25,00% (R\$ 15.624.291,2000) (total)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 69,7513) (unitário) 25,00% (R\$ 15.624.291,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
10.381.430/0001-54 - DIAS SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	1,01% (R\$ 92,0624) (unitário) 1,01% (R\$ 20.621.977,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 92,9924) (unitário) 0,01% (R\$ 20.830.297,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
13.454.528/0001-82 - DX CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: BA	21,15% (R\$ 73,3319) (unitário) 21,15% (R\$ 16.426.345,6000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 92,9924) (unitário) 0,01% (R\$ 20.830.297,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
27.811.801/0001-93 - F. L. G. BLOCOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	1,00% (R\$ 92,0717) (unitário) 1,00% (R\$ 20.624.060,8000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 92,0717) (unitário) 1,00% (R\$ 20.624.060,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.910.656/0001-81 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	25,99% (R\$ 68,8306) (unitário) 25,99% (R\$ 15.418.054,4000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 92,9924) (unitário) 0,01% (R\$ 20.830.297,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	10,00% (R\$ 83,7016) (unitário) 10,00% (R\$ 18.749.158,4000) (total)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 92,5367) (unitário) 0,50% (R\$ 20.728.220,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
38.014.634/0001-76 - NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	26,00% (R\$ 68,8213) (unitário) 26,00% (R\$ 15.415.971,2000) (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 92,9924) (unitário) 0,01% (R\$ 20.830.297,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
15.747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	1,00% (R\$ 92,0717) (unitário) 1,00% (R\$ 20.624.060,8000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 92,0717) (unitário) 1,00% (R\$ 20.624.060,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	25,50% (R\$ 69,2863) (unitário) 25,50% (R\$ 15.520.131,2000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 92,9924) (unitário) 0,01% (R\$ 20.830.297,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000
51.689.935/0001-68 - THORA CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	13,00% (R\$ 80,9115) (unitário) 13,00% (R\$ 18.124.176,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 88,3517) (unitário) 5,00% (R\$ 19.790.780,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 224000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2025 às 10:02:53	05.403.409/0001-72	8,59% (R\$ 85,0129)
10/12/2025 às 10:03:35	07.353.156/0001-03	20,00% (R\$ 74,4014)
10/12/2025 às 10:04:01	18.695.016/0001-21	5,10% (R\$ 88,2587)
10/12/2025 às 10:04:14	18.695.016/0001-21	8,69% (R\$ 84,9199)
10/12/2025 às 10:04:34	16.910.656/0001-81	20,01% (R\$ 74,3921)

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2025 às 10:04:59	16.910.656/0001-81	20,50% (R\$ 73,9364)
10/12/2025 às 10:05:00	51.689.935/0001-68	9,00% (R\$ 84,6316)
10/12/2025 às 10:05:04	16.910.656/0001-81	21,00% (R\$ 73,4714)
10/12/2025 às 10:05:29	38.014.634/0001-76	21,00% (R\$ 73,4714)
10/12/2025 às 10:05:38	10.381.430/0001-54	1,01% (R\$ 92,0624)
10/12/2025 às 10:05:49	41.363.068/0001-12	15,00% (R\$ 79,0515)
10/12/2025 às 10:09:09	12.260.240/0001-04	3,00% (R\$ 90,2117)
10/12/2025 às 10:10:31	17.464.285/0001-14	21,50% (R\$ 73,0064)
10/12/2025 às 10:11:09	12.260.240/0001-04	9,50% (R\$ 84,1666)
10/12/2025 às 10:12:48	13.454.528/0001-82	21,15% (R\$ 73,3319)
10/12/2025 às 10:13:11	18.695.016/0001-21	9,69% (R\$ 83,9899)
10/12/2025 às 10:13:26	51.689.935/0001-68	9,80% (R\$ 83,8876)
10/12/2025 às 10:14:34	16.910.656/0001-81	21,55% (R\$ 72,9599)
10/12/2025 às 10:15:07	17.464.285/0001-14	22,00% (R\$ 72,5414)
10/12/2025 às 10:15:22	16.910.656/0001-81	24,99% (R\$ 69,7606)
10/12/2025 às 10:15:55	17.464.285/0001-14	25,50% (R\$ 69,2863)
10/12/2025 às 10:16:25	12.260.240/0001-04	10,00% (R\$ 83,7016)
10/12/2025 às 10:17:45	51.689.935/0001-68	11,00% (R\$ 82,7716)
10/12/2025 às 10:19:06	38.014.634/0001-76	22,00% (R\$ 72,5414)
10/12/2025 às 10:19:16	16.910.656/0001-81	25,49% (R\$ 69,2956)
10/12/2025 às 10:20:54	38.014.634/0001-76	23,00% (R\$ 71,6114)
10/12/2025 às 10:22:36	38.014.634/0001-76	26,00% (R\$ 68,8213)
10/12/2025 às 10:24:15	18.695.016/0001-21	11,10% (R\$ 82,6786)
10/12/2025 às 10:26:09	20.569.802/0001-24	1,50% (R\$ 91,6067)
10/12/2025 às 10:26:10	41.363.068/0001-12	17,00% (R\$ 77,1915)
10/12/2025 às 10:27:54	51.689.935/0001-68	11,50% (R\$ 82,3066)
10/12/2025 às 10:29:52	20.569.802/0001-24	11,60% (R\$ 82,2136)
10/12/2025 às 10:30:01	51.689.935/0001-68	12,00% (R\$ 81,8415)
10/12/2025 às 10:31:35	20.569.802/0001-24	12,10% (R\$ 81,7485)
10/12/2025 às 10:32:14	51.689.935/0001-68	13,00% (R\$ 80,9115)
10/12/2025 às 10:32:35	16.910.656/0001-81	25,99% (R\$ 68,8306)
10/12/2025 às 10:32:59	20.569.802/0001-24	13,10% (R\$ 80,8185)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:00:15	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2025 às 10:01:15	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2025 às 10:35:00	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:26:33	Prezado, boa tarde. Solicito manifestação quanto à possibilidade de negociação visando obtenção de proposta mais vantajosa para a administração pública.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:28:14	A empresa Nacional Pavimentação é primeira colocada nos 4 itens, no entanto tratarei separadamente item a item para que fique registrado no termo de Julgamento.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:28:32	Prezado, boa tarde!!! Devido a alta competitividade esse valor é o nosso limite
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:53:37	Ciente da resposta quanto à negociação. Prosseguirei com a convocação de anexo para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado).
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:54:16	Sr. Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado)..
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	11/12/2025 às 07:59:25	Sr. licitante bom dia. Venho recordá-lo do item 8.32.4 do edital: . É facultado ao Agente de Contratação (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, ou por interesse da Administração.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	11/12/2025 às 08:47:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:47:58 de 11/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	12/12/2025 às 10:49:05	Sr. licitante, bom dia. Informo que a comissão analisou as propostas e solicitou diligências nos itens 3 e 4.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	12/12/2025 às 10:51:24	Tendo em vista o agendamento da sessão para as 14h de hoje, prosseguirei com o registro das diligências no horário previsto. Fique atento. As diligências serão cadastradas separadamente nos itens citados.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:20:09	A comissão considera a proposta e planilhas aptas ao aceite.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:27:37	A ferramenta de negociação permite inserção de desconto com duas casas decimais apenas. Logo, o valor total de R\$ 15.406.759,47 (desconto de 26%) será o valor a ser homologado, conforme proposta apresentada.
Sistema	15/12/2025 às 14:27:51	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2025 14:37:51.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:38:07	Sr. licitante, será convocado anexo separadamente nos itens, para apresentação da documentação de habilitação.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:38:52	Sr. Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: para anexar documentos de habilitação..
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:59:08	Sr. Pregoeiro, iremos encaminhar dentro do prazo.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:07:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:34 de 15/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:12:21	Sr Pregoeiro. Encaminhamos os documentos de habilitação para vossa análise. Mandamos separadamente em cada lote como solicitado. Estamos no aguardo da vossa análise e estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:20:43	Encaminhado à comissão para análise da qualificação técnica.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:37:50	Fica agendada a retomada da sessão amanhã às 09:00.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 16:31:50	Sr licitante, a comissão solicitou: que a empresa crie um documento como índice: identificando quais são os documentos e em que páginas estão os quantitativos correspondentes nas planilhas que servirão como comprovação de qualificação técnica, de modo a possibilitar a correta conferência das toneladas de pavimento asfáltico ou rígido e dos demais serviços.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 16:32:38	Solicita-se, ainda, que tais itens sejam devidamente destacados (por meio de círculos ou retângulos em cor vermelha) nas planilhas que servirão como atestado técnico, a fim de contribuir na análise por esta Comissão.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 16:33:25	Por favor, manifeste-se quanto ao pedido da comissão.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 17:39:30	Foi aberta diligência para reenvio dos atestados de qualificação técnica na forma solicitada pela comissão.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	16/12/2025 às 08:04:42	Sr. Pregoeiro, bom dia!!! Iremos providenciar.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	16/12/2025 às 08:28:40	Bom dia. Ciente.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	16/12/2025 às 09:24:38	Sr. Pregoeiro, segue para vosso conhecimento a documentação solicitada.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	16/12/2025 às 15:38:15	Prezado licitante, boa tarde, foi cadastrada nova diligência.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	16/12/2025 às 15:44:36	Sr. Pregoeiro, segue a documentação solicitada.
Sistema	17/12/2025 às 09:02:19	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2025 09:12:19.
Sistema	17/12/2025 às 09:14:41	A fase de recurso do item 1 está aberta até 22/12/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
10/12/2025 às 10:01:15	Item aberto para lances.
10/12/2025 às 10:35:00	Item com etapa aberta encerrada.
10/12/2025 às 10:35:00	Item encerrado para lances.
10/12/2025 às 14:54:16	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado)..

Data/Hora	Descrição
11/12/2025 às 08:47:58	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 finalizou o envio de anexo.
15/12/2025 às 14:27:51	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: 26,00% (R\$ 68,8213). Motivo: Conforme proposta para o item 1, o valor final é de R\$ 15.406.759,47 com o desconto ofertado de 26%. Este será o valor a ser homologado..
15/12/2025 às 14:28:20	Fornecedor CONSTRUTORA LOSANGO LTDA, CNPJ 20.569.802/0001-24 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/12/2025 às 14:38:52	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: para anexar documentos de habilitação..
15/12/2025 às 15:07:34	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 finalizou o envio de anexo.
17/12/2025 às 09:02:19	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 foi habilitado.
17/12/2025 às 09:03:54	Fornecedor CONSTRUTORA LOSANGO LTDA, CNPJ 20.569.802/0001-24 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/12/2025 às 09:14:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: DF

Objeto da compra: Contratação de serviços de Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em TSD e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias na área de atuação da Codevasf no Distrito Federal, conforme quantitativos estimados na planilha de custos

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 10/12/2025 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 10/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:00:15	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2025 às 10:05:57	Bom dia srs. licitantes, atenção a descontos excessivos, pois será cobrada comprovação de exequibilidade
Sistema	10/12/2025 às 10:08:39	Atenção ao item 9.10.1 do edital sobre a definição de inexequibilidade: Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou b) Valor do orçamento estimado pela administração pública
Sistema	10/12/2025 às 10:20:08	Atenção à exequibilidade. As propostas ofertadas devem garantir a capacidade de execução do objeto.
Sistema	10/12/2025 às 11:08:40	Atenção à exequibilidade da proposta.
Sistema	10/12/2025 às 12:57:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2025 às 12:57:09	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	10/12/2025 às 13:01:26	Prezados licitantes, iniciaremos a etapa de julgamento as 14h.
Sistema	10/12/2025 às 13:01:47	estejam atentos à convocação de anexo.
Sistema	10/12/2025 às 14:56:02	A todos os licitantes, retomaremos a sessão amanhã dia 11/12/25 às 9h.
Sistema	11/12/2025 às 11:15:03	Prezados licitantes, estão em análise pela comissão as planilhas da 1ª colocada nos 4 itens. Fica agendado o retorno da sessão amanhã dia 12/12/2025 às 1400h.
Sistema	12/12/2025 às 14:09:00	A todos os licitantes, retomamos a sessão com o cadastro de diligências nos itens 3 e 4. O prazo de atendimento é de 4h úteis (até às 08:10 de 14/12/2025).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2025 às 14:26:09	Correção: O prazo de atendimento é de 4h úteis (até às 08:10 de 15/12/2025).
Sistema	12/12/2025 às 14:28:42	Informo que retomaremos a sessão em 15/12/2025 a partir das 8h, com a verificação do atendimento das diligências cadastradas.
Sistema	12/12/2025 às 14:29:21	As etapas de aceite e de habilitação terão sempre agendamento prévio em atenção ao prazo para registro de intenção de recurso.
Sistema	12/12/2025 às 16:11:09	A todos os licitantes, retomaremos a sessão às 8h de 15/12/25.
Sistema	15/12/2025 às 08:26:54	Bom dia Srs. licitantes, No aguardo da manifestação da comissão sobre a diligência em andamento nos itens 3 e 4. Retomaremos a sessão as 14h de hoje.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:28	Boa tarde. Retomaremos o julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 14:19:13	Atenção srs. licitantes, prosseguiremos com o aceite. Fiquem atentos ao prazo para registro da intenção de recursos se assim desejarem.
Sistema	16/12/2025 às 08:52:36	A todos os licitantes, retomaremos a sessão as 11h. Está em andamento diligência à empresa Nacional Pavimentação.
Sistema	16/12/2025 às 12:01:06	Prezados licitantes, retomaremos a sessão amanhã (17/12/2025) a partir das 8h. Neste momento a comissão está analisando a documentação de habilitação da 1º colocada.
Sistema	16/12/2025 às 18:11:17	Fica agendada o retorno da sessão amanhã as 09:00 para conclusão da fase de habilitação.
Sistema	17/12/2025 às 08:45:31	Bom dia Srs. licitantes, às 09h prosseguiremos conforme agendado, fiquem atentos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2025 às 10:00:15	Abertura da sessão pública
10/12/2025 às 12:57:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	98000	Valor estimado:	R\$ 207,1537 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 20.301.062,6000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.183.***-1 - CLOOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA para NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, melhor lance: 27,00% (R\$ 151,2223) (unitário) / 27,00% (R\$ 14.819.785,4000) (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.363.068/0001-12 - ABCJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	5,00% (R\$ 196,7961) (unitário) 5,00% (R\$ 19.286.017,8000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 196,7961) (unitário) 5,00% (R\$ 19.286.017,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	1,00% (R\$ 205,0822) (unitário) 1,00% (R\$ 20.098.055,6000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 205,0822) (unitário) 1,00% (R\$ 20.098.055,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	10,00% (R\$ 186,4384) (unitário) 10,00% (R\$ 18.270.963,2000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 205,0822) (unitário) 1,00% (R\$ 20.098.055,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
05.403.409/0001-72 - CONSTRUTORA JK LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	13,19% (R\$ 179,8302) (unitário) 13,19% (R\$ 17.623.359,6000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 196,7961) (unitário) 5,00% (R\$ 19.286.017,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
20.569.802/0001-24 - CONSTRUTORA LOSANGO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	19,96% (R\$ 165,8059) (unitário) 19,96% (R\$ 16.248.978,2000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 205,0822) (unitário) 1,00% (R\$ 20.098.055,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
32.241.345/0001-23 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	25,00% (R\$ 155,3653) (unitário) 25,00% (R\$ 15.225.799,4000) (total)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 155,3653) (unitário) 25,00% (R\$ 15.225.799,4000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
10.381.430/0001-54 - DIAS SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
27.811.801/0001-93 - F. L. G. BLOCOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	1,00% (R\$ 205,0822) (unitário) 1,00% (R\$ 20.098.055,6000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 205,0822) (unitário) 1,00% (R\$ 20.098.055,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
16.910.656/0001-81 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.424.933/0001-58 - MCDDR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: TO	12,10% (R\$ 182,0882) (unitário) 12,10% (R\$ 17.844.643,6000) (total)	-
Valor proposta: 6,40% (R\$ 193,8959) (unitário) 6,40% (R\$ 19.001.798,2000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	5,50% (R\$ 195,7603) (unitário) 5,50% (R\$ 19.184.509,4000) (total)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 206,1180) (unitário) 0,50% (R\$ 20.199.564,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
38.014.634/0001-76 - NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	27,00% (R\$ 151,2223) (unitário) 27,00% (R\$ 14.819.785,4000) (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
15.747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	1,00% (R\$ 205,0822) (unitário) 1,00% (R\$ 20.098.055,6000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 205,0822) (unitário) 1,00% (R\$ 20.098.055,6000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	26,50% (R\$ 152,2580) (unitário) 26,50% (R\$ 14.921.284,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 207,1330) (unitário) 0,01% (R\$ 20.299.034,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000
51.689.935/0001-68 - THORA CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	19,95% (R\$ 165,8266) (unitário) 19,95% (R\$ 16.251.006,8000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 196,7961) (unitário) 5,00% (R\$ 19.286.017,8000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 98000

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2025 às 10:36:40	05.403.409/0001-72	13,19% (R\$ 179,8302)
10/12/2025 às 10:37:30	38.014.634/0001-76	14,00% (R\$ 178,1522)
10/12/2025 às 10:40:22	07.353.156/0001-03	10,00% (R\$ 186,4384)
10/12/2025 às 10:44:06	12.260.240/0001-04	5,50% (R\$ 195,7603)
10/12/2025 às 10:44:24	17.464.285/0001-14	14,50% (R\$ 177,1165)

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2025 às 10:44:38	13.424.933/0001-58	10,20% (R\$ 186,0241)
10/12/2025 às 10:45:01	38.014.634/0001-76	15,00% (R\$ 176,0807)
10/12/2025 às 10:45:29	51.689.935/0001-68	15,50% (R\$ 175,0449)
10/12/2025 às 10:45:54	17.464.285/0001-14	16,00% (R\$ 174,0092)
10/12/2025 às 10:46:50	38.014.634/0001-76	26,00% (R\$ 153,2938)
10/12/2025 às 10:46:56	13.424.933/0001-58	12,10% (R\$ 182,0882)
10/12/2025 às 10:48:09	20.569.802/0001-24	1,50% (R\$ 204,0464)
10/12/2025 às 10:48:56	51.689.935/0001-68	16,30% (R\$ 173,3877)
10/12/2025 às 10:49:50	17.464.285/0001-14	16,50% (R\$ 172,9734)
10/12/2025 às 10:50:25	51.689.935/0001-68	16,85% (R\$ 172,2484)
10/12/2025 às 10:52:09	17.464.285/0001-14	17,00% (R\$ 171,9376)
10/12/2025 às 10:52:49	51.689.935/0001-68	17,90% (R\$ 170,0732)
10/12/2025 às 10:54:34	17.464.285/0001-14	18,00% (R\$ 169,8661)
10/12/2025 às 10:54:57	51.689.935/0001-68	18,40% (R\$ 169,0375)
10/12/2025 às 10:55:34	17.464.285/0001-14	19,00% (R\$ 167,7945)
10/12/2025 às 10:56:31	51.689.935/0001-68	19,50% (R\$ 166,7588)
10/12/2025 às 10:56:47	17.464.285/0001-14	20,00% (R\$ 165,7230)
10/12/2025 às 10:58:08	17.464.285/0001-14	26,50% (R\$ 152,2580)
10/12/2025 às 10:59:09	38.014.634/0001-76	27,00% (R\$ 151,2223)
10/12/2025 às 11:01:03	20.569.802/0001-24	2,00% (R\$ 203,0107)
10/12/2025 às 11:02:46	20.569.802/0001-24	2,50% (R\$ 201,9749)
10/12/2025 às 11:04:04	20.569.802/0001-24	10,01% (R\$ 186,4177)
10/12/2025 às 11:05:36	20.569.802/0001-24	12,11% (R\$ 182,0674)
10/12/2025 às 11:07:11	20.569.802/0001-24	13,20% (R\$ 179,8095)
10/12/2025 às 11:09:03	20.569.802/0001-24	19,51% (R\$ 166,7381)
10/12/2025 às 11:10:04	51.689.935/0001-68	19,95% (R\$ 165,8266)
10/12/2025 às 11:10:16	20.569.802/0001-24	19,96% (R\$ 165,8059)

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:35:00	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2025 às 10:36:00	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2025 às 11:12:17	O item 2 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:26:45	Prezado, boa tarde. Solicito manifestação quanto à possibilidade de negociação visando obtenção de proposta mais vantajosa para a administração pública.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:28:47	Prezado, boa tarde!!! Devido a alta competitividade esse valor é o nosso limite
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:54:28	Ciente da resposta quanto à negociação. Prossegurei com a convocação de anexo para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado).
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:54:40	Sr. Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado)..
Pelo participante 38.014.634/0001-76	11/12/2025 às 08:55:04	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:55:04 de 11/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:30:08	A ferramenta de negociação permite inserção de desconto com duas casas decimais apenas. Logo, o valor total de R\$ 14.799.774,80 (desconto de 27%) será o valor a ser homologado, conforme proposta apresentada.
Sistema	15/12/2025 às 14:30:47	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2025 14:40:47.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:39:06	Sr. Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: para anexar documentos de habilitação..
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:59:02	Sr. Pregoeiro, iremos encaminhar dentro do prazo.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:08:29	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:29 de 15/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:22:12	Encaminhado à comissão para análise da qualificação técnica.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:37:58	Fica agendada a retomada da sessão amanhã às 09:00.
Sistema	17/12/2025 às 09:02:28	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2025 09:12:28.
Sistema	17/12/2025 às 09:14:41	A fase de recurso do item 2 está aberta até 22/12/2025.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
10/12/2025 às 10:36:00	Item aberto para lances.
10/12/2025 às 11:12:17	Item com etapa aberta encerrada.
10/12/2025 às 11:12:17	Item encerrado para lances.
10/12/2025 às 14:54:40	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado)..
11/12/2025 às 08:55:04	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
15/12/2025 às 14:30:47	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: 27,00% (R\$ 151,2223). Motivo: Conforme proposta para o item 2, o valor final é de R\$ 14.799.774,80 com o desconto ofertado de 27%. Este será o valor a ser homologado..
15/12/2025 às 14:34:36	Fornecedor CONSTRUTORA LOSANGO LTDA, CNPJ 20.569.802/0001-24 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/12/2025 às 14:39:06	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: para anexar documentos de habilitação..
15/12/2025 às 15:08:29	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 finalizou o envio de anexo.
17/12/2025 às 09:02:28	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 foi habilitado.
17/12/2025 às 09:04:05	Fornecedor CONSTRUTORA LOSANGO LTDA, CNPJ 20.569.802/0001-24 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/12/2025 às 09:14:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: DF

Objeto da compra: Contratação de serviços de Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em TSD e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias na área de atuação da Codevasf no Distrito Federal, conforme quantitativos estimados na planilha de custos

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 10/12/2025 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 10/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:00:15	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2025 às 10:05:57	Bom dia srs. licitantes, atenção a descontos excessivos, pois será cobrada comprovação de exequibilidade
Sistema	10/12/2025 às 10:08:39	Atenção ao item 9.10.1 do edital sobre a definição de inexequibilidade: Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou b) Valor do orçamento estimado pela administração pública
Sistema	10/12/2025 às 10:20:08	Atenção à exequibilidade. As propostas ofertadas devem garantir a capacidade de execução do objeto.
Sistema	10/12/2025 às 11:08:40	Atenção à exequibilidade da proposta.
Sistema	10/12/2025 às 12:57:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2025 às 12:57:09	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	10/12/2025 às 13:01:26	Prezados licitantes, iniciaremos a etapa de julgamento as 14h.
Sistema	10/12/2025 às 13:01:47	estejam atentos à convocação de anexo.
Sistema	10/12/2025 às 14:56:02	A todos os licitantes, retomaremos a sessão amanhã dia 11/12/25 às 9h.
Sistema	11/12/2025 às 11:15:03	Prezados licitantes, estão em análise pela comissão as planilhas da 1ª colocada nos 4 itens. Fica agendado o retorno da sessão amanhã dia 12/12/2025 às 1400h.
Sistema	12/12/2025 às 14:09:00	A todos os licitantes, retomamos a sessão com o cadastro de diligências nos itens 3 e 4. O prazo de atendimento é de 4h úteis (até às 08:10 de 14/12/2025).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2025 às 14:26:09	Correção: O prazo de atendimento é de 4h úteis (até às 08:10 de 15/12/2025).
Sistema	12/12/2025 às 14:28:42	Informo que retomaremos a sessão em 15/12/2025 a partir das 8h, com a verificação do atendimento das diligências cadastradas.
Sistema	12/12/2025 às 14:29:21	As etapas de aceite e de habilitação terão sempre agendamento prévio em atenção ao prazo para registro de intenção de recurso.
Sistema	12/12/2025 às 16:11:09	A todos os licitantes, retomaremos a sessão às 8h de 15/12/25.
Sistema	15/12/2025 às 08:26:54	Bom dia Srs. licitantes, No aguardo da manifestação da comissão sobre a diligência em andamento nos itens 3 e 4. Retomaremos a sessão as 14h de hoje.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:28	Boa tarde. Retomaremos o julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 14:19:13	Atenção srs. licitantes, prosseguiremos com o aceite. Fiquem atentos ao prazo para registro da intenção de recursos se assim desejarem.
Sistema	16/12/2025 às 08:52:36	A todos os licitantes, retomaremos a sessão as 11h. Está em andamento diligência à empresa Nacional Pavimentação.
Sistema	16/12/2025 às 12:01:06	Prezados licitantes, retomaremos a sessão amanhã (17/12/2025) a partir das 8h. Neste momento a comissão está analisando a documentação de habilitação da 1º colocada.
Sistema	16/12/2025 às 18:11:17	Fica agendada o retorno da sessão amanhã as 09:00 para conclusão da fase de habilitação.
Sistema	17/12/2025 às 08:45:31	Bom dia Srs. licitantes, às 09h prosseguiremos conforme agendado, fiquem atentos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2025 às 10:00:15	Abertura da sessão pública
10/12/2025 às 12:57:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Obras Civas de Pavimentação Asfáltica

Quantidade:	105000	Valor estimado:	R\$ 152,1162 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 15.972.201,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.183.***-1 - CLOOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA para NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, melhor lance: 25,50% (R\$ 113,3266) (unitário) / 25,50% (R\$ 11.899.293,0000) (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.363.068/0001-12 - ABCJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	5,00% (R\$ 144,5104) (unitário) 5,00% (R\$ 15.173.592,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 144,5104) (unitário) 5,00% (R\$ 15.173.592,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
00.468.845/0001-06 - AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	11,70% (R\$ 134,3187) (unitário) 11,70% (R\$ 14.103.463,5000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	1,00% (R\$ 150,5951) (unitário) 1,00% (R\$ 15.812.485,5000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 150,5951) (unitário) 1,00% (R\$ 15.812.485,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)		-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	10,00% (R\$ 136,9046) (unitário) 10,00% (R\$ 14.374.983,0000) (total)		-
Valor proposta:	1,00% (R\$ 150,5951) (unitário) 1,00% (R\$ 15.812.485,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
05.403.409/0001-72 - CONSTRUTORA JK LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	11,18% (R\$ 135,1097) (unitário) 11,18% (R\$ 14.186.518,5000) (total)		-
Valor proposta:	5,00% (R\$ 144,5104) (unitário) 5,00% (R\$ 15.173.592,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
20.569.802/0001-24 - CONSTRUTORA LOSANGO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	12,01% (R\$ 133,8471) (unitário) 12,01% (R\$ 14.053.945,5000) (total)		-
Valor proposta:	1,00% (R\$ 150,5951) (unitário) 1,00% (R\$ 15.812.485,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
32.241.345/0001-23 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	25,00% (R\$ 114,0872) (unitário) 25,00% (R\$ 11.979.156,0000) (total)		-
Valor proposta:	25,00% (R\$ 114,0872) (unitário) 25,00% (R\$ 11.979.156,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
10.381.430/0001-54 - DIAS SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	1,01% (R\$ 150,5799) (unitário) 1,01% (R\$ 15.810.889,5000) (total)		-
Valor proposta:	0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
27.811.801/0001-93 - F. L. G. BLOCOS CONSTRUCOES E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	1,00% (R\$ 150,5951) (unitário) 1,00% (R\$ 15.812.485,5000) (total)		-
Valor proposta:	1,00% (R\$ 150,5951) (unitário) 1,00% (R\$ 15.812.485,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
16.910.656/0001-81 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
13.424.933/0001-58 - MCDR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: TO	11,99% (R\$ 133,8775) (unitário) 11,99% (R\$ 14.057.137,5000) (total)	-
Valor proposta: 6,40% (R\$ 142,3808) (unitário) 6,40% (R\$ 14.949.984,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	6,50% (R\$ 142,2287) (unitário) 6,50% (R\$ 14.934.013,5000) (total)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 151,3557) (unitário) 0,50% (R\$ 15.892.348,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
38.014.634/0001-76 - NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	25,50% (R\$ 113,3266) (unitário) 25,50% (R\$ 11.899.293,0000) (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
15.747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	1,00% (R\$ 150,5951) (unitário) 1,00% (R\$ 15.812.485,5000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 150,5951) (unitário) 1,00% (R\$ 15.812.485,5000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 152,1010) (unitário) 0,01% (R\$ 15.970.605,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000
51.689.935/0001-68 - THORA CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	12,00% (R\$ 133,8623) (unitário) 12,00% (R\$ 14.055.541,5000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 144,5104) (unitário) 5,00% (R\$ 15.173.592,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2025 às 11:14:06	51.689.935/0001-68	7,00% (R\$ 141,4681)

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2025 às 11:14:18	38.014.634/0001-76	8,00% (R\$ 139,9470)
10/12/2025 às 11:14:30	05.403.409/0001-72	11,18% (R\$ 135,1097)
10/12/2025 às 11:14:53	00.468.845/0001-06	6,00% (R\$ 142,9893)
10/12/2025 às 11:15:07	51.689.935/0001-68	12,00% (R\$ 133,8623)
10/12/2025 às 11:15:10	13.424.933/0001-58	7,50% (R\$ 140,7075)
10/12/2025 às 11:15:21	00.468.845/0001-06	7,50% (R\$ 140,7075)
10/12/2025 às 11:15:54	00.468.845/0001-06	8,50% (R\$ 139,1864)
10/12/2025 às 11:16:04	38.014.634/0001-76	15,00% (R\$ 129,2988)
10/12/2025 às 11:16:35	00.468.845/0001-06	11,70% (R\$ 134,3187)
10/12/2025 às 11:18:46	12.260.240/0001-04	6,50% (R\$ 142,2287)
10/12/2025 às 11:21:28	38.014.634/0001-76	25,50% (R\$ 113,3266)
10/12/2025 às 11:23:01	13.424.933/0001-58	8,60% (R\$ 139,0343)
10/12/2025 às 11:25:00	20.569.802/0001-24	1,50% (R\$ 149,8345)
10/12/2025 às 11:26:30	13.424.933/0001-58	11,50% (R\$ 134,6229)
10/12/2025 às 11:28:21	07.353.156/0001-03	10,00% (R\$ 136,9046)
10/12/2025 às 11:30:15	20.569.802/0001-24	10,01% (R\$ 136,8894)
10/12/2025 às 11:31:55	10.381.430/0001-54	1,01% (R\$ 150,5799)
10/12/2025 às 11:33:53	20.569.802/0001-24	11,51% (R\$ 134,6077)
10/12/2025 às 11:35:49	20.569.802/0001-24	12,01% (R\$ 133,8471)
10/12/2025 às 11:37:09	13.424.933/0001-58	11,99% (R\$ 133,8775)

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:12:17	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2025 às 11:13:17	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2025 às 11:39:10	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:26:54	Prezado, boa tarde. Solicito manifestação quanto à possibilidade de negociação visando obtenção de proposta mais vantajosa para a administração pública.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:28:56	Prezado, boa tarde!!! Devido a alta competitividade esse valor é o nosso limite
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:54:47	Ciente da resposta quanto à negociação. Prosseguirei com a convocação de anexo para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado).
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:54:57	Sr. Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Ciente da resposta quanto à negociação. Prosseguirei com a convocação de anexo para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado)..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 38.014.634/0001-76	11/12/2025 às 08:57:47	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:57:47 de 11/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	12/12/2025 às 13:57:56	Será cadastrada diligência. Fique atento.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	12/12/2025 às 14:02:52	Sr. Pregoeiro, boa tarde!!! Estamos conectados e atentos
Pelo participante 38.014.634/0001-76	12/12/2025 às 14:13:49	Sr. Pregoeiro, iremos apresentar dentro do prazo.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:33:19	Diligência atendida. Proposta apta ao aceite. A ferramenta de negociação permite inserção de desconto com duas casas decimais apenas. Logo, o valor total de R\$ 11.884.100,72 (desconto de 25,5%) será o valor a ser homologado, conforme proposta apresentada.
Sistema	15/12/2025 às 14:34:14	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2025 14:44:14.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:39:18	Sr. Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: para anexar documentos de habilitação..
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:59:14	Sr. Pregoeiro, iremos encaminhar dentro do prazo.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:10:23	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:10:23 de 15/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:22:50	Encaminhado à comissão para análise da qualificação técnica.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:38:05	Fica agendada a retomada da sessão amanhã às 09:00.
Sistema	17/12/2025 às 09:02:35	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2025 09:12:35.
Sistema	17/12/2025 às 09:14:41	A fase de recurso do item 3 está aberta até 22/12/2025.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
10/12/2025 às 11:13:17	Item aberto para lances.
10/12/2025 às 11:39:10	Item com etapa aberta encerrada.
10/12/2025 às 11:39:10	Item encerrado para lances.
10/12/2025 às 14:54:57	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: Ciente da resposta quanto à negociação. Prossegurei com a convocação de anexo para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado)..
11/12/2025 às 08:57:47	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 finalizou o envio de anexo.
15/12/2025 às 14:34:14	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: 25,50% (R\$ 113,3266). Motivo: Conforme proposta para o item 3, o valor final é de R\$ 11.884.100,72 com o desconto ofertado de 25,5%. Este será o valor a ser homologado..

Data/Hora	Descrição
15/12/2025 às 14:34:45	Fornecedor CONSTRUTORA LOSANGO LTDA, CNPJ 20.569.802/0001-24 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
15/12/2025 às 14:39:18	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: para anexar documentos de habilitação..
15/12/2025 às 15:10:23	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 finalizou o envio de anexo.
17/12/2025 às 09:02:35	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 foi habilitado.
17/12/2025 às 09:04:15	Fornecedor CONSTRUTORA LOSANGO LTDA, CNPJ 20.569.802/0001-24 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
17/12/2025 às 09:14:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - DF**TERMO DE JULGAMENTO**

UASG 195006 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF

PREGÃO 90077/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não UF da UASG: DF

Objeto da compra: Contratação de serviços de Execução de Capa Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), de Pavimentação Asfáltica com CBUQ, de Pavimentação Asfáltica em TSD e de Pavimentação em Bloco Intertravado de concreto (bloquete), em vias na área de atuação da Codevasf no Distrito Federal, conforme quantitativos estimados na planilha de custos

Entrega de propostas: De 26/11/2025 às 08:00 até 10/12/2025 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 10/12/2025 às 10:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 10:00:15	A sessão pública está aberta. Até 1 item poderá estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2025 às 10:05:57	Bom dia srs. licitantes, atenção a descontos excessivos, pois será cobrada comprovação de exequibilidade
Sistema	10/12/2025 às 10:08:39	Atenção ao item 9.10.1 do edital sobre a definição de inexequibilidade: Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta por cento do valor do orçamento estimado pela administração pública, ou b) Valor do orçamento estimado pela administração pública
Sistema	10/12/2025 às 10:20:08	Atenção à exequibilidade. As propostas ofertadas devem garantir a capacidade de execução do objeto.
Sistema	10/12/2025 às 11:08:40	Atenção à exequibilidade da proposta.
Sistema	10/12/2025 às 12:57:09	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/12/2025 às 12:57:09	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	10/12/2025 às 13:01:26	Prezados licitantes, iniciaremos a etapa de julgamento as 14h.
Sistema	10/12/2025 às 13:01:47	estejam atentos à convocação de anexo.
Sistema	10/12/2025 às 14:56:02	A todos os licitantes, retomaremos a sessão amanhã dia 11/12/25 às 9h.
Sistema	11/12/2025 às 11:15:03	Prezados licitantes, estão em análise pela comissão as planilhas da 1ª colocada nos 4 itens. Fica agendado o retorno da sessão amanhã dia 12/12/2025 às 1400h.
Sistema	12/12/2025 às 14:09:00	A todos os licitantes, retomamos a sessão com o cadastro de diligências nos itens 3 e 4. O prazo de atendimento é de 4h úteis (até às 08:10 de 14/12/2025).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/12/2025 às 14:26:09	Correção: O prazo de atendimento é de 4h úteis (até às 08:10 de 15/12/2025).
Sistema	12/12/2025 às 14:28:42	Informo que retomaremos a sessão em 15/12/2025 a partir das 8h, com a verificação do atendimento das diligências cadastradas.
Sistema	12/12/2025 às 14:29:21	As etapas de aceite e de habilitação terão sempre agendamento prévio em atenção ao prazo para registro de intenção de recurso.
Sistema	12/12/2025 às 16:11:09	A todos os licitantes, retomaremos a sessão às 8h de 15/12/25.
Sistema	15/12/2025 às 08:26:54	Bom dia Srs. licitantes, No aguardo da manifestação da comissão sobre a diligência em andamento nos itens 3 e 4. Retomaremos a sessão as 14h de hoje.
Sistema	15/12/2025 às 14:15:28	Boa tarde. Retomaremos o julgamento.
Sistema	15/12/2025 às 14:19:13	Atenção srs. licitantes, prosseguiremos com o aceite. Fiquem atentos ao prazo para registro da intenção de recursos se assim desejarem.
Sistema	16/12/2025 às 08:52:36	A todos os licitantes, retomaremos a sessão as 11h. Está em andamento diligência à empresa Nacional Pavimentação.
Sistema	16/12/2025 às 12:01:06	Prezados licitantes, retomaremos a sessão amanhã (17/12/2025) a partir das 8h. Neste momento a comissão está analisando a documentação de habilitação da 1º colocada.
Sistema	16/12/2025 às 18:11:17	Fica agendada o retorno da sessão amanhã as 09:00 para conclusão da fase de habilitação.
Sistema	17/12/2025 às 08:45:31	Bom dia Srs. licitantes, às 09h prosseguiremos conforme agendado, fiquem atentos.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/12/2025 às 10:00:15	Abertura da sessão pública
10/12/2025 às 12:57:08	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Obras civis de pavimentação de paralelepípedo

Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo

Quantidade:	70000	Valor estimado:	R\$ 248,1918 (unitário)
Unidade de fornecimento:	METRO QUADRADO		R\$ 17.373.426,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.183.***-1 - CLOOER COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA para NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, melhor lance: 25,50% (R\$ 184,9029) (unitário) / 25,50% (R\$ 12.943.203,0000) (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.363.068/0001-12 - ABCJ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	5,00% (R\$ 235,7823) (unitário) 5,00% (R\$ 16.504.761,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 235,7823) (unitário) 5,00% (R\$ 16.504.761,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
18.695.016/0001-21 - C M L BRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	12,51% (R\$ 217,1431) (unitário) 12,51% (R\$ 15.200.017,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
05.545.366/0001-60 - C P M CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	1,01% (R\$ 245,6851) (unitário) 1,01% (R\$ 17.197.957,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,01% (R\$ 245,6851) (unitário) 1,01% (R\$ 17.197.957,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
25.165.699/0001-70 - CLPT CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RN	0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.353.156/0001-03 - CONSTERRA CONSTRUÇOES TERRAPLANAGEM E SERV LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	10,00% (R\$ 223,3727) (unitário) 10,00% (R\$ 15.636.089,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 245,7099) (unitário) 1,00% (R\$ 17.199.693,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
05.403.409/0001-72 - CONSTRUTORA JK LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	5,00% (R\$ 235,7823) (unitário) 5,00% (R\$ 16.504.761,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 235,7823) (unitário) 5,00% (R\$ 16.504.761,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
20.569.802/0001-24 - CONSTRUTORA LOSANGO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	1,00% (R\$ 245,7099) (unitário) 1,00% (R\$ 17.199.693,0000) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 245,7099) (unitário) 1,00% (R\$ 17.199.693,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
32.241.345/0001-23 - CONTAC COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	25,00% (R\$ 186,1439) (unitário) 25,00% (R\$ 13.030.073,0000) (total)	-
Valor proposta: 25,00% (R\$ 186,1439) (unitário) 25,00% (R\$ 13.030.073,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
10.381.430/0001-54 - DIAS SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RN	1,02% (R\$ 245,6603) (unitário) 1,02% (R\$ 17.196.221,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
27.811.801/0001-93 - F. L. G. BLOCOS CONSTRUÇOES E TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	16,01% (R\$ 208,4563) (unitário) 16,01% (R\$ 14.591.941,0000) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 235,7823) (unitário) 5,00% (R\$ 16.504.761,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000
16.910.656/0001-81 - JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
12.260.240/0001-04 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	2,00% (R\$ 243,2280) (unitário) 2,00% (R\$ 17.025.960,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 246,9509) (unitário) 0,50% (R\$ 17.286.563,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000	
50.117.717/0001-96 - MRC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: DF	7,00% (R\$ 230,8184) (unitário) 7,00% (R\$ 16.157.288,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 246,9509) (unitário) 0,50% (R\$ 17.286.563,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000	
38.014.634/0001-76 - NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PE	25,50% (R\$ 184,9029) (unitário) 25,50% (R\$ 12.943.203,0000) (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: 0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000	
15.747.692/0001-03 - PAVCON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PI	1,00% (R\$ 245,7099) (unitário) 1,00% (R\$ 17.199.693,0000) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 245,7099) (unitário) 1,00% (R\$ 17.199.693,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000	
17.464.285/0001-14 - RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 248,1670) (unitário) 0,01% (R\$ 17.371.690,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000	
51.689.935/0001-68 - THORA CONSTRUCAO E PREMOLDADOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	16,00% (R\$ 208,4812) (unitário) 16,00% (R\$ 14.593.684,0000) (total)		-
Valor proposta: 12,00% (R\$ 218,4088) (unitário) 12,00% (R\$ 15.288.616,0000) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 70000	

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2025 às 11:40:51	38.014.634/0001-76	15,00% (R\$ 210,9631)
10/12/2025 às 11:45:14	27.811.801/0001-93	12,50% (R\$ 217,1679)
10/12/2025 às 11:46:22	07.353.156/0001-03	10,00% (R\$ 223,3727)
10/12/2025 às 11:46:40	38.014.634/0001-76	25,50% (R\$ 184,9029)

Data/hora	Participante	Lance
10/12/2025 às 11:46:43	10.381.430/0001-54	1,02% (R\$ 245,6603)
10/12/2025 às 11:47:22	12.260.240/0001-04	2,00% (R\$ 243,2280)
10/12/2025 às 11:48:59	51.689.935/0001-68	14,00% (R\$ 213,4450)
10/12/2025 às 11:50:11	18.695.016/0001-21	10,01% (R\$ 223,3479)
10/12/2025 às 11:50:33	18.695.016/0001-21	12,51% (R\$ 217,1431)
10/12/2025 às 11:50:38	27.811.801/0001-93	14,01% (R\$ 213,4202)
10/12/2025 às 11:52:13	50.117.717/0001-96	5,10% (R\$ 235,5341)
10/12/2025 às 11:53:20	51.689.935/0001-68	14,55% (R\$ 212,0799)
10/12/2025 às 11:54:46	27.811.801/0001-93	14,56% (R\$ 212,0551)
10/12/2025 às 11:56:35	51.689.935/0001-68	16,00% (R\$ 208,4812)
10/12/2025 às 11:58:02	27.811.801/0001-93	16,01% (R\$ 208,4563)
10/12/2025 às 11:59:16	50.117.717/0001-96	7,00% (R\$ 230,8184)

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/12/2025 às 11:39:10	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/12/2025 às 11:40:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/12/2025 às 12:01:17	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:27:02	Prezado, boa tarde. Solicito manifestação quanto à possibilidade de negociação visando obtenção de proposta mais vantajosa para a administração pública.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:29:01	Prezado, boa tarde!!! Devido a alta competitividade esse valor é o nosso limite
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:55:04	Ciente da resposta quanto à negociação. Prosseguirei com a convocação de anexo para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado).
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	10/12/2025 às 14:55:17	Sr. Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado)..
Pelo participante 38.014.634/0001-76	11/12/2025 às 08:15:33	Sr. Pregoeiro, venho por meio deste solicitar respeitosamente uma dilação de prazo por igual período, tendo em vista que por se tratar de desconto linear requer uma maior atenção e cuidado no ajuste das planilhas e composições. Tratando-se que levamos os quatro lotes da concorrência, nossa equipe técnica está toda empenhada na execução das planilhas para uma melhor entrega ao contratante. Desde já agradecemos a atenção e compreensão.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	11/12/2025 às 08:37:46	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:37:46 de 11/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	11/12/2025 às 09:42:51	Prezado, bom dia. Quanto ao pedido de extensão de prazo, vejo que inseriu os anexos nos 4 itens. A comissão irá avaliar a documentação. Caso sejam necessários ajustes, serão feitas diligências.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	12/12/2025 às 15:45:11	Sr. Pregoeiro, seguem os arquivos do item 03 e item 04 ajustados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	12/12/2025 às 16:03:46	Será enviado à comissão para avaliação final. Mantenho prazo de retorno da sessão às 8h de 15/12/25.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:17:59	A comissão considera a proposta e planilhas aptas ao aceite. Prosseguiremos com o aceite.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:36:23	Diligência atendida. Proposta apta ao aceite. A ferramenta de negociação permite inserção de desconto com duas casas decimais apenas. Logo, o valor total de R\$ 12.939.141,82 (desconto de 25,5%) será o valor a ser homologado, conforme proposta apresentada.
Sistema	15/12/2025 às 14:36:53	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/12/2025 14:46:53.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:39:30	Sr. Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: para anexar documentos de habilitação..
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 14:59:19	Sr. Pregoeiro, iremos encaminhar dentro do prazo.
Pelo participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:11:03	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:03 de 15/12/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:23:35	Encaminhado à comissão para análise da qualificação técnica.
Sistema para o participante 38.014.634/0001-76	15/12/2025 às 15:37:28	Fica agendada a retomada da sessão amanhã às 09:00.
Sistema	17/12/2025 às 09:02:43	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/12/2025 09:12:43.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
10/12/2025 às 11:40:10	Item aberto para lances.
10/12/2025 às 12:01:17	Item com etapa aberta encerrada.
10/12/2025 às 12:01:17	Item encerrado para lances.
10/12/2025 às 14:55:17	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 11/12/2025. Justificativa: para apresentação da carta proposta e planilhas (tanto em excel e pdf assinado)..
11/12/2025 às 08:37:46	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 finalizou o envio de anexo.
15/12/2025 às 14:36:53	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: 25,50% (R\$ 184,9029). Motivo: Conforme proposta para o item 4, o valor final é de R\$ 12.939.141,827 com o desconto ofertado de 25,5%. Este será o valor a ser homologado..
15/12/2025 às 14:39:30	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 15/12/2025. Justificativa: para anexar documentos de habilitação..
15/12/2025 às 15:11:03	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 finalizou o envio de anexo.
17/12/2025 às 09:02:43	Fornecedor NACIONAL PAVIMENTACAO E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 38.014.634/0001-76 foi habilitado.
17/12/2025 às 09:14:41	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

