e-DOC 627B0F35
Proc 59500.003242/2025-23-e

m Ministério do Desenvolvimento Regional
o DEVAS F 5] } Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
-

. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E BDI Servigos (%): 0,009
OBRA RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL i 00%)
DATA: ABRIL / 2025 BDI Diferenciado Servigos (%): 0,00%)
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 140,59 BDI Fornecimentos (%): 0,00%

PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P. TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagao SERV kmxfrente 700,00
12 CPU.2 Codevasf Desmobilizagdo SERV kmxfrente 700,00
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
2.1 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV. und 14,00
2.2 903808 SICRO &0 da usina mi de solos com idade de 300 th SERV und 14,00
23 103689 SINAP :;:r:s/c;rnn:;tg ° instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. SERV = 224,00
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
31 | Adm Local Codevasf  |Administragao Local da Obra SERV und 1,00
4 TERRAPLANAGEM
41 | ss02114 SICRO Escavagdo, carga e transporte de material e 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho RERY, m 34.300,00
de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m®
42 | 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m 34.300,00
5 PAVIMENTAGAO
51 | 4011463 SICRO Concreto asfaltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais SERV t 11.760.00
52 | 4011352 SICRO Imprimacéo com emulséo asfaltica SERV. m? 98.000.00
53 4011353 SICRO Pintura de ligacéo SERV. m? 98.000.00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em 3
54 | 4011318 SICRO | usina com material de iazida e brita comercial - 100% Proctor modificado SERY m 14.700,00
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em g
55 | 4011318 SICRO | usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modficado ey m L0000
56 | 4011209 SICRO G0 do subleito - 100% Proctor ia SERV m? 98.000.00
6 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
CPU-13 CODEVASF_|AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 FORN t 652.09
CPU-17 CODEVASF _| TRANSPORTE CAP 50/70 FORN t 652.00
CPU-14 CODEVASF _|AQUISICAO DE EAI FORN t 127.40
CPU-18 CODEVASF_| TRANSPORTE DE EAI FORN t 127.40
CPU-15 CODEVASF _|AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C FORN t 44,10
CPU-19 CODEVASF _| TRANSPORTE RR-1C FORN t 44.10
7 SINALIZAGAO
71 | s213a40 SICRO Placa de regulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + SI - fornecimento e ) und 42,00
72 | soraaee SICRO Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorreflefiva tipo | + SI - fomecimento e — und 42,00
73 | 5213863 SICRO ngl))one metalico nizado pera placa de éncia ou a0 - lado ou didmetrode | o o und 84,00
7.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm SERV m? 3.360.00
8 DRENAGEM
81 | 2003943 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com exirusora e concreto usinado - areia e brita ] ™ 28.000,00
comerciais
82 | 4915724 SICRO Caiagéo mecanizada com fixador de cal SERV m? 3.360,00
9 SERVICOS COMPLEMENTARES
9.1 CPU-12 Codevasf | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 1.400,00
10 PROJETO EXECUTIVO
10.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m? 98.000,00
1 MOMENTO DE TRANSPORTE
111 | 5914359 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
112 | 5914374 SICRO Transporte com caminhzo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério SERV tkm 0,00
11.3 | 5914389 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00
114 | 5914449 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
115 | 5914464 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério SERV tkm 0,00
116 | 5914479 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00
117 | 5014364 SICRO '"F;s[sapcrie de cimento ou cal hidratada a granel com caminhzo silo de 30 m’ - rodovia em leito =y tkm 0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m’ - rodovia em
118 5914365 SICRO ’;esnmemo primario SERV tkm 0,00
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhéo silo de 30 m? - rodovia
119 5914366 SICRO pavimentada SERV tkm 0,00
11.10 | 5914539 SICRO Transporte com caminhzo betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm 0,00
1111 | 5914554 SICRO Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm 0,00
1112 | 5914569 SICRO Transporte com caminhzo betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 0,00
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI
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CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES

INSTALAGAO DE CANTEIRO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL

SINALIZAGAO

DRENAGEM

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral RS 13.778.260,00]
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Inicio Fim Extensdao Largura Espess. Area Volume Densidade Massa . ) Consumo .
(km) (km) Tl - fil (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo Ta.xa die Unid. Quant.
Aplicacdo
IMPRIMAGCAO
EAI 1,31/m2 t
CM-30 1,2 1/m2 t
PINTURA DE LIGACAO
| | | | | | | | | | [Reac  Jossymz s |
CBUQ FAIXA "C"
| | | | | | | | | | |capso/70 _[s5a5ym3 |t |
CBUQ FAIXA "B"

| | | | | | - | | | lcarso/70  [s660t/m3 |t |
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¥REF!
Frentes de servigos
MOBILIZAGAOIDESMOBILIZAGAO (MOE) Distancia da Capital ao Canteiro:
Velocidade média de transporte (pavim):
Transporte d
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTODOMRANSEORTES
(Rs/h) (RS)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW 9665 1 2 1
cos26 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa de 0,76 me da e 029 cosss ) ) i
me- 58 kW
E0577 Trator agricola sobre preus - 77 KW £9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 1 2 2
E9530 Rolo compactador lis vibratério autopropelido por pneus de 11 ¢ - 97 kW E9666 1 2 05
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 £9665 1 2 1
E0758 Vibroacabadora de asfalto sobre preus - 97 KW/ E9018 1 2 05
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratsrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW £9666 1 2 05
E9605 Caminho tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW £9605 1 1 1
E9579 Caminho basculante com capacidade de 10 mé - 210 kW £9579 5 1 1
E9509 Caminho tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 KWI136 kKW £9509 1 1 1
E9762 Rolo compactador de preus autopropelido de 27 t - 85 kW £9666 1 2 05
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratsrio autopropelido de 10,4 t - 82 KW £9666 1 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 KW/ E9018 1 2 05
E9571 Caminho tanque com capacidade de 10,000 | - 188 kW E9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 KW E9665 1 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m'- 195 KW £9665 1 2 1
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9559 ‘Aquecedor de fluido témico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m'- 113 KW E9665 1 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 kVA £9508 1 2 1
E9687 Caminho carroceria com capacidade de 5 t - 120 KW E9687 1 1 1
E9667 Caminho basculante com capacidade de 14 mé - 210 KW E9667 1 1 1
E9644 Caminho demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 26 KW/129 KW, £9644 1 1 1
E9592 Caminho carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW E9592 1 1 1
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m - 118 KW £9666 1 2 1
E9506 Caminho basculante com capacidade de 6 m - 136 KW £9506 1 1 1
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocvel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kKW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9146 Caminho silo com capacidade de 30 m - 368 kW E9146 1 1 1
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS E9018 1 2 1
E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 KW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
EQ071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 VA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 om - 4 kKW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kKW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 KW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9678 Fresadora a frio - 455 KW/ E9666 0 2 1
TOTAL
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ
DESCRIGAO VALOR
custo (km)
BDI (%)
Custo (R$/km) com BDI
Total de Frentes
custo (frentes x distancia)
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos

Tipo de container

Unidade

Quantidade

Prego unitério (R$)

Total (R$)

Escritério e secao técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10776

und

1,00

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10777

und

1,00

TOTAL DO CANTEIRO

DURAGAO (MESES)

BDI

TOTAL DO CANTEIRO

(com BDI)
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CODEVASF Im Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E=— C hia de D lvi o dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
parcela fixa da administracéo local
(méo de obra)
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05
P9840 Encarregado geral més 05
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretaria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1
P9903 Auxiliar técnico més 0
Subtotal do Item 1.2
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
parcela fixa da administracéo local
(veiculos)
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade g:gﬁfx |lszrl:;1auc1?Sa F?r :Z:’[Sg’fég m%zg’umf‘(’&) Custo Total (RS)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 37,975
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 350,8347
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,975 6,5987 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,975 6,5987 -
Subtotal do ltem 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa
Composicao de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9884 Encarregado de producéo més 0 9.035,87 -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade L;::éﬁ?:: IanJSrI(i)Zdﬁ?Sa P?' zzl&;gr(é};g |n§;l:ztc;]u:3;é(r:$) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,975 6,5987
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Terraplenagem
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CODEVASF E=— C hia de D lvi o dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Composicéo de custo da equipe de produgéo de pavimentagéo
Codigo | Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Mo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 1 9.035,87
Subtotal do Item 3.1
am PP A q Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 37,975 6,5987
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgéo de Pavimentacéo
Composicao de custo da equipe de produgao de drenagem
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Mo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 0 9.035,87
Subtotal do Item 3.1
- P . . Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horéario
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,975 6,5987
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacéo
Composicao de custo da equipe de producdo de sinalizagao
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentagdo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de producéo més 0 9.035,87
Subtotal do Item 3.1
-~ P . . Utilizacéo Utilizagdo Custo Horério Custo Horéario
Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Produtiva Improdutiva | Produtivo (R$) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
3.2 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,975 6,5987
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Pavimentacéo
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1 6.513,67
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.212,52
Subtotal do Item 3.1
. P . . Utilizagéo Utilizagao Custo Horéario Custo Horario
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Produtiva o N dutivo (RS) D ivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 37,975 6,5987
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producéo de Topografia
Composicéo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Caodigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 7.265,54
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 24.933,32
P9851 Meédico do trabalho més 0 18.867,23
P9951 Meédico de camara hiperbarica més 0 21.456,91
Subtotal do Item 4
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagio Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 6.144,77
P9804 Apontador més 05 5.139,18
Subtotal do Item 5
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CODEVASF E=— C hia de D lvi o dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 4
: S X . Producio Horéri
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade rodugdo Horaria Efs
(und/h)
5.1 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
més
més
més
‘otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - Ci icdo de custo da das frentes de servigo de pavimentagéo
: S X . Producio Horéri
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade rodugdo Horaria Efs
(und/h)
5.2 Equipe de Frente de Servigo equipe X més
4011463  Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais m? 11.760,00 99,60
4011352 Imprimagao com emulséo asféltica m2 98.000,00 1038,46
4011353 Pintura de ligagio m? 98.000,00 1500
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
4011318  mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de m? 14.700,00 120,70
jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
4011318 mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de m 14.700,00 120,70
jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
4011209 Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediério m? 98.000,00 672,8
Total de Equipes para Pavimentagdo
Parcela Variavel - C &0 de custo da das frentes de servico de drenagem
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe X més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com m 28.000,00 0,00021
extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
Total de Equipes para Drenagem
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servio de sinalizagao
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Producéo Horéria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacao equipe x més
5213440 Placa de regulamenta@éo emagoD = 0,60.m - pelchﬁIa Unidade 42,00 3
tipo 1+ SI - e implantacao
5213464 Placa de ad.vertfancla emago, Iadg de 0,60.m - pellcu~la Unidade 42,00 3
tipo 1+ SI - e implantacao
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m2 3.360,00 177,07
Total de Equipes para Sinalizacdo
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagao Unidade |Quantidade |Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 | Laboratorista func./més I 1,00
P9833|Auxiliar de laboratério func./més I 1,00 4.610,4307
Subtotal do Item
R S Horério A .
Item Discriminacéo Und Quant Ut'"wfao U(lllzagau_ Produtivo WD (D Total (R$)
Produtiva Improdutiva R
(R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
£9125Van furgo a diesel - 93 kw veic./més 1,00 44,00 176,00 [ [
| Subtotal do ItemI
Total da Equipe do Laboratério de Solos
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminagao Unidade IQuantidade Icusto Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858|Laboratorista func./més I 1,00
P9833[Auxiliar de laboratério func./més | 1,00
Subtotal do Item
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CODEVASFE

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

TOTAL COM BDI

C hia de D Ivil o dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Item Discriminacéo Und Quant s::)lézﬁig :Jr;ipl:irzsgifiva Eét?;iovo 2’:’5“0 dprecutie Total (R$)
Equipe de Controle Tecnolégico
Veiculos
£9125|Van furgio a diesel - 93 kw/ veic./més 1,00 44,00 176,00 | [
| Subtotal do Ileml
Total da Equipe do Laboratério de Asfaltos
Equipes de laboratério de solos para pavimentagao
Item Discriminacéo Und Quant QE Els
2011318 srai:: é):::rbc—ilgﬁeleoségzi'lgi::;i?:sggil;rcr;e:gcameme com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e - 14.700,00 21.900,00
2011318 Ba}se ou sub-.base estabilizada granu!tu.metricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e " 14.700,00 21.900,00
brita comercial - 100% Proctor modificado
4011209 |Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario m? 98.000,00 21.900,00
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentagao
Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminacéo Und Quant QE Ela
4011463 Concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 11.760,00 9.000
4011352 | Imprimagéo com emulséo asféltica m?2 98.000,00 1.610.000
4011353 [Pintura de ligacdo m?2 98.000,00 3.610.000
Total de equipes de Laboratério de Asfaltos
manutencéo do canteiro de obras e acampamentos
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Manutencao do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.813,99
P9954 Servente més 0 4.168,29
P9953 Eletricista més 0 5.883,15
Subtotal do Item 6.1
Cadigo Discriminacao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/més 0
Caminhao tanque de 8.000 litros h/més 0
E9524 Motoniveladora h/més 0 67,6923
Subtotal do Item 6.2
Total da Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
Resumo das parcelas de administragéo local
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 59.871,95
Veiculos més 9 2.832,27
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de producéo de terraplenagem més 0 -
Equipe de producéo de pavimentacao més 6 11.868,15
Equipe de producéo de drenagem més 0 -
Equipe de producéo de sinalizacao més 0 -
Equipe de topografia més 2 14.558,46
Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 9 7.265,54
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més 8.714,36
Acompanhamento da Pavimentacao equipe X més 3,66 8.714,36
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 5,88 8.714,36
Acompanhamento da Sinalizagdo equipe X més 0,05 8.714,36
Laboratério de Solos equipe x més 582 23.020,68
Laboratério de asfaltos equipe X més 1,39 23.020,68
Subtotal do Item 3
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengao més 0 -
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5%
TOTAL
BDI
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CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA
AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL
BDI %: 0,00%
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
110,11% 70,19%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidraulico M COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000
Sub total:
BDI 0,00%
Total Servicos:
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servigos:
CPU-13 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAIl t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servigos:
CPU-14 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000 3450,62
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servigos:
CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,000000
Sub total:
BDI 15,00%
Total Servicos:
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:
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m Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF c=—| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo
Engenheiro més 0,4
Topdgrafo més 0,25
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 110,11% JA INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. o 3,00%
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 40

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 52
D - ENSAIOS

Laboratorista més 0,25

Auxiliar de Laboratério més 0,125

Laboratério de solos més 0,125

Laboratério de asfalto més 0,125
|1 - SOMA (A+B+C+D)

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

Produtividade (m2)
Por m%:

Pr. Total
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CODEVASF @ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
£ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAGAO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO
DISTRITO FEDERAL

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuicdo Previdenciaria

BDI

Observagdo: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser

aquele proveniente das aliquotas dos municipios
situados na area de
influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacao das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construcdo rodoviaria - : . -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauracdo rodoviaria } ) - -
¢ simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcdo e Restauragdo Rodovidria

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Meédio Porte CrandaDozte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD j| % sobre PV | % sobre CD
Administragdo Central Varidvel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 §8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
Lucro Varidvel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 2,42 6,65 8,31 6,65 8,21
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

CONTRATAGAO DE SERVIGCOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO DISTRITO
FEDERAL

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuicdo Previdenciaria

BDI
Fonte da composicao, valores de referéncia e formula do BDI: Instru¢do Normativa N° 62/DNIT SEDE

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 627B0F35


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=627B0F35
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3242&filter[anoproc]=2025

e-DOC 627B0F35
Proc 59500.003242/2025-23-e

c o D E VAS F l@ Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
E—1 C hia de D lvi dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATACJ\O DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E
RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 SEM DESONERACAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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MR
i dos i Pamaiba
MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
REAUSTE posTOS corns oe% | ossw
ko oNIT | s NDICE MICAL 270237 s40,3607667 o 3,00% LeGenoA
T ] ag0/25[INDICE FiNAL Sa5,603 oS 1% 052 082 018
[ damane Ju/2s
CUSTO DO TRANSPORTE
USTO DO ) cusTo 0o ATUALIZAGAO DO [ RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
hw | eroputos LOCALIDADES CUSTOANP (Rsiko) | cusTo ane | MPOSTOSEO | proputo com | omms | DFe [ CUSTO B0 TRANSFORTE |rpansporr  CUSTO PO TRANSPORTE icms USTO D COM IMPOSTOS E PEDAGIO L || (SEEREED TRANSP +
IMPOSTOS € FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAQ)
MONETARIA
agol2s REFINARIAS. ENDEREGO £sTADO cioade DESTING estao | Resiio | st Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rt Rsit custo | Rt Rsit Rsit Rsit
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 7 —
1 Refinaria Abreu e Lima D o Pemambuco | IPOJUCA - PE Brasilia - DF
Refinaria Potiguar Clara | Rodowa RN 221, KM 25 - Guamaré - RN | Rio Grande do = —
3 e o Crand GUAMARE - RN Brasilia - DF
Rodovia BA 523, KM 4 — Mataripe Sao -
Refinaria Landulpho Alves d SAO FRANCISCO| ’
4 e Franosco do Conde - A CEP:43300- Bahia S Brasilia - DF
Refinaria Lubriicantes &
Av. Leite Barbosa, sin® - Mucuripe , ’
5 Derivados do Nordeste B B oo e Ceara FORTALEZA - CE Brasilia - DF
(Lubnor)
6 Refinaria Capuava (Recap) | ' AlDero Soares Sampaio, 2122-A S0 Paulo MAUA - SP Brasilia - DF
Capuava - Maud - SP.
Rodovia Washington Luiz, km 1137
7 Refinaria r‘;‘q e de Caxias | oo Eliseos — Duque de Caxias - RJ | Rio de Janeifo CD/:‘;S:SE DREJ Brasilia - DF
CIMENTOS (Reduc) CEP:25213-005 N
ASEALTIC ‘Avenida Getlio Vargas, 11001 - Bairo
8 Refinaria Alberto Pasqualini Brigadeira Canoas - RS - Brasil Rio Grande do Sul | CANOAS - RS Brasilia - DF
OS CAP-50- (Refap) CEP:02420-221
N 70 Unidade de Industializagao | Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 530 s |SAOMATEUS DO P—
do Xisto (SIX) Mateus do Sul - PR CEP 83900-000 SUL-PR
Fenatia Gabriel Passos | AY- Refinaria Gabiel Passos, 690 Distrio
10 4N Industrial Paulo Camilo Sul Betim - MG |  Minas Gerais BETIM - MG Brasilia - DF
P CEP:32660-205
Refinaria Presidente Getdio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - -
u Varaas (Repar) Araucéria - PR CEP:83707-440 Parand ARAUCARIA - PR Brasilia - DF
Refinaria Presidente | Av. 9 de abril, 777 - Jardim das Indistrias, " A ’
2 Bemardes (RPEC) Cubatdo - SP CEP:11505-000 SaoPauo | CUBATAO-SP Brasilia - DF
- Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - " -
13 Refinaria de Palinia (Replan)| %502 SP 332 K. 130 Bonfn S0 Paulo PAULINIA - SP Brasilia - DF
Rodovia Presidente Dutra, KM 143, SIN —
14 Refinaria Henrdque Lage | ‘garro Jardim Diamante - Sao José dos | Saopaulo | S50 IOSEDOS Brasilia - DF
Campos - SP CEP:12223-900
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PROBITEC - PRODUTOS

BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DAPAVUNA, 620 - | Lo | RIO DE JANEIRO
TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 “RJ
APLICACAO LTDA.
CSEA"?EGSDZ’:‘:O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
C A o |LOTE 6/77-A31 - GL.PATR MARIALVA Parana MARIALVA - PR Brasilia- DF
INDUSTRIA E COMERCIO A st
DE ASFALTO LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045, parana  |PONTACROSSA Brasilia- DF

DISTRIBUIDORA S.A.

170
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i Pamaiba
MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL [EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMACAO
corns o6 | ossx
REAUSTE posTos
o e e |boceman | o | b | som | som
PAVIMENTACRO ONIT
ago/zs | inoice pina saseis s w | e 052 082 018 ENTRADA DE DADOS
Data ANP /25
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo 0o cusTo00 ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
o8 [ croouros wemnrE cusromme i) [ customns | MPOSTOSD0 | L EETOR0, | | ours Jeusrono tmavseorte  EUIE02 | cusropo TmaNseoRe[ e | peosco | o | acusgrooo | TSRS
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAC)
MONETARIA
agol2s REFINARIAS. ENDEREGO £sTADO cioade DESTING esTADO [ Recido [ Rt Rst Rsit ™ ™ Rst Rsit Rst Rst Rsit Rsit custo | Rt Rsit Rsit Rsit
P SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 il TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA- | Distrito Federal | BRASILIA - DF Brasilia - DF
- CEP:71225.000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - ’
2 STRATURA ASFALTOS S/A N Cen Tt aen Goids ANAPOLIS - GO Brasilia - DF
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. . APARECIDA DE .
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | V3 PRIMARIA 8, ST Q0 16, VOO Goias o s Brasilia - DF
SA- DISBRAL
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SINS
4 oo P& LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids. GOIANIRA - GO Brasilia - DF
- AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, JS—
5 STRATURA ASFALTOS S/A |333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais vl Brasilia - DF
CEP:38405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 ettty REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais | UBERLANDIA- Brasilia - DF
- INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - MatoGrosso | SARRADS Brasilia - DF
PETROLEO LTDA CEP:78600-000
DISTRIBUIDORA -
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 268 -DISTRITO | \jag Gerais | SARZEDO - MG Brasilia - DF
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS ’
s | emuLsio prlplavicive fRiapcivarteiart Tocantins PALMAS - TO Brasilia - DF
ASFALTIC : RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA|
'NTA - NOVAS TECNICAS . " ’
10 A PARA DEASHALTOS Sa |8 SANTATEREZINHA-CEP:13140- | SioPaulo PAULINIA - SP Brasilia - DF
SERVICO T ACPATOS DA™ | Avenida Dotor Olindo Dartora 2451,
1 DE AMAZOMIA INPORTAGAO | GaIPa0 02, Morro Grande - CEP:07726- | SéoPao | CAIEIRAS-SP Brasilia - DF
——— IMPRIMAG = z 555
A BETUNEL INDUSTRIAE | R16,82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE .
2 o COMERCIO LTDA. CEP:79.103-834 Mato Grosso do Sul ms Brasilia - DF
RUA N, SIN LOTES 39/43 E LOTES
13 PR 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Brasilia - DF
- CEP:78008-400
; RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
BETUNEL INDUSTRIA E
14 o "B |IND. 7 L 01/0B - DIST. IND. - CEP:78015{  Mato Grosso | CUIABA - MT
5 EMAM -EMULSOES E | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SN KM | 1o VARZEA
TRANSPORTES LTDA 86 - - CEP:60035-351 GRANDE - MT
VITO ARDITO, 6401 KM 118.5 - JARDIM N »
16 VIAPOL LTDA, JA e i ied SioPaulo | CACAPAVA-SP Brasilia - DF
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE "
17 STRATURA ASFALTOS SA e a0 Riode Janeiro | CNOE O Brasilia - DF
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PROBITEC - PRODUTOS

BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DAPAVUNA, 620 - | Lo | RIO DE JANEIRO
TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21535-630 “RJ
APLICACAO LTDA.
CSEA"?EGSDZ’:‘:O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
C A o |LOTE 6/77-A31 - GL.PATR MARIALVA Parana MARIALVA - PR Brasilia- DF
INDUSTRIA E COMERCIO A st
DE ASFALTO LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
PETROBRAS JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045, parana  |PONTACROSSA Brasilia- DF
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s Paraiba
MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-1C
corns o6 | ossx
ReawsTE posTos
woceos s |moce e iz | -
PAVIMENTACRO ONIT
ago/zs | inoice pina saseis s w | e 052 082 o1 ENTRADA DE 0ADOS
Daa ANP /25
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo 0o cusTo00 ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oner | Proouros LOCALIDADES CUSTOANP (Rsiko) | cusToane | MPOSTOSDO | proputo com | purs | DTS - |CUSTO O IRANSPORTE rRanspoR | CUSTO BO TRANSPORTE ioms CUSTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO | AscRo oo TRANSP +
IMPOSTOS TE FLUVIAL TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISICAO)
MONETARIA
agol2s REFINARIAS. ENDEREGO £sTADO cioade DESTING esTADO [ Recido [ Rt Rst Rsit ™ ™ Rst Rsit Rst Rst Rsit Rsit custo | Rt Rsit Rsit Rsit
P SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 il TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA- | Distrito Federal | BRASILIA - DF Brasilia - DF
- CEP:71225.000
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - |
2 STRATURA ASFALTOS S/A e o Goias ANAPOLIS - GO Brasilia- DF
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SIN QD-18, MODS. . APARECIDA DE .
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | V3 PRIMARIA 8, ST Q0 16, VOO Goias o s Brasilia - DF
SA- DISBRAL
- VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SINS
4 oo P& LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids. GOIANIRA - GO Brasilia - DF
- AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, JS—
5 STRATURA ASFALTOS S/A |333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA | Minas Gerais vl Brasilia - DF
CEP:38405-440
- RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 ettty REZENDE, 185 - DISTRITO Minas Gerais | UBERLANDIA- Brasilia - DF
- INDUSTRIAL - CEP:38402-334
ARAPETRO RUA 04, SIN® LOTES 17 A 20. - SARRADO
7 DISTRIBUIDORA DE DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - MatoGrosso | SARRADS Brasilia - DF
PETROLEO LTDA CEP:78600-000
DISTRIBUIDORA .
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAC JUDAS TADEU, 268 -DISTRITO | \jag Gerais | SARZEDO - MG Brasilia - DF
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS .
9 prlplavicive fRiapcivarteiart Tocantins PALMAS - TO Brasilia - DF
. - RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA
10 | EMULSOE | 'NTA-NOVAS TECNICAS |\ 5 SANTA TEREZINHA - CEP:13140-|  So Paulo PAULINIA - SP Brasilia - DF
S DE ASFALTOS SIA e
A TSTES | Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
i [ASFALTIC| = DEASFALTOSDA | Goigao0, Moro Grande - CEP:OT726- | SdoPaulo | CAIEIRAS -SP Brasilia - DF
AS RR-1C | AMAZONIA - MPORTAGAD o
BETUNEL INDUSTRIAE | R16,82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
2 COMERCIO LTDA. CEP:79.103-834 Mato Grosso do Sul ms Brasilia - DF
RUA N, SIN° LOTES 39/43 E LOTES
13 PR 129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Brasilia - DF
- CEP:78008-400
; RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD.
BETUNEL INDUSTRIA E
14 o "B |IND. 7 L 01/0B - DIST. IND. - CEP:78015{  Mato Grosso | CUIABA - MT
s EMAM -EMULSOES E | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SN KM | 1o VARZEA
TRANSPORTES LTDA. 86 - - CEP:60035-351 GRANDE - MT
VITO ARDITO, 6401 KM 118.5 - JARDIM N "
16 VIAPOL LTDA, JA e i ied SioPaulo | CACAPAVA-SP Brasilia - DF
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE "
17 STRATURA ASFALTOS SA e a0 Riode Janeiro | CNOE O Brasilia - DF
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c OD EVASF l@ inistério da Integracdio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
hss.ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
TNDICE DE | TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO | COFINS 0,65%
PAVIMENTAGAO | DATA INICIAL | jul/14 [INDICE INICIAL [ 270237 | IMPOSTOS PIS 3,00%
DNIT |DATAFINAL | iul/25 |INDICE FINAL ICMS ENTRADA DE DADOS'
iMposTos po | CUSTOPO CUSTO DO UL RoCDuos\;g E/Svm:r’:f:grcfm i
DATABASE | PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTOCOM | DMT's IcMS. CUSTO DE 2 PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZAGAO
IMPOSTOS TRANSPORTE A
MONETARIA
ul/25 ORIGEM DESTINO ESTADO REGIAO RS/t RS/t RS/t KM RS/t RS/t RS/t RS/t CUSTO POR EIXO RS/t RS/t RS/t RS/t
) REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS

1 PAULINIA - SP Brasilia - DF

2 MAUA - SP Brasilia - DF

3 CUBATAO - SP Brasilia - DF

CAP 5070

) SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Brasilia - DF

5 DUQUE DE CAXIAS - RJ Brasilia - DF

6 BETIM - MG Brasilia - DF

1 ANAPOLIS - GO Brasilia - DF

2 GOIANIRA - GO Brasilia - DF

3 APARECIDA DE GOIANIA - GO Brasilia - DF

EAl

4 UBERLANDIA - MG Brasilia - DF

5 UBERLANDIA - MG Brasilia - DF

6 SARZEDO - MG Brasilia - DF

1 ANAPOLIS - GO Brasilia - DF

2 BRASILIA - DF Brasilia - DF

3 GOIANIRA - GO Brasilia - DF

RR1-C

4 APARECIDA DE GOIANIA - GO Brasilia - DF

5 UBERLANDIA - MG Brasilia - DF

6 UBERLANDIA - MG Brasilia - DF

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 627B0F35
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e-DOC 627B0F35
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inistério da 30 e do D i Regional - MIDR
‘Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

DATA BASE: ABRIL / 2025
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh&o silo de 30 m? - rodovia em revestimento prir| 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminho silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914539 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminh@o betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

P

Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Quantitativo

um

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 627B0F35

903808 Instalacéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 11,2000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mour&o de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 302,000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m3
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,129 m3
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m2
Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive
919012 = . P 1,000 un
construcéo e demolicdo de bases, rampas e depésitos de agregados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m3
4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m2
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
< LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) QU?E;H@Q’STTEC:L% 2
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 9408,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
e LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Quﬁglzgggﬁgrmz 2
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
Obs.
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inistério da 30 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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DEVA

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3

4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 23520,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m?

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 th 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 (2] 0 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 22400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais 0,04200 m?
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 0 0,0000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
LN Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuigdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalacéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,4000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mouréo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 302,00000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,50000 m3
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,12926 m3
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,00000 m2
919012 Momage_m e desmo»nlﬂagem da usina mlsturadorald_e solos com capacidade de 300 t/h - inclusive 1,00000 o)
construcéo e demolicdo de bases, rampas e depésitos de agregados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,00000 m3
4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,00000 m2
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
@ LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Qu’;glgggs_r?rn:‘) 2E

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 627B0F35
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inistério da 30 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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DEVA

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Quantitativo t

4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1176,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
@ LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) Qu?glgggg&?&% 2E
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitério de Referéncia Quantitativo m3

4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 2940,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m3

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkim)
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 th 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
Obs.

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais 0,04200 m3
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 0 0,0000
Obs.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 627B0F35
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inistério da %0 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA

RP

Fica a cargo de cada SR colocar a distancia de distribuicdo

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia

Quantitativo um
903808 Instalag&o da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,4000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourao de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 302,00000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,50000 m3
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,12926 m3
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,00000 m2
919012 Montagem e desmomagem da usina misturadora dg solos com capacidade de 300 t/h - inclusive 1,00000 00
construcéo e demolicdo de bases, rampas e depésitos de agregados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,00000 m3
4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,00000 m2
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkim)
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo t
4011463 Concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1176,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 t
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1,00000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m3
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 2940,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 th 1,00000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 th 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 0,04200 m?
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?h - areia e brita comerciais 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 0 0,0000
Obs.
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inistério da 30 e do i Regional—- M
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

DEVASF

CONTRATAGAO DE SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

DATA BASE: ABRIL / 2025
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CoDIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 0,00
5914389 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em leito natural 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 m? - rodovia em revestimento | 0,00 RESUMO MODULO TOTAL NOVO'!1$C$9:$1$60;6
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhio silo de 30 m? - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

P
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 3382,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUMD TOIAL [B1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0069 Arame farpado em aco galvanizado - D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
M0745 G0 @ EFD EEWENI RO [FEIR CRIER = € = 28 i @ =5 =SS mim @ O BYE) - 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
M1638 Mourdo de madeira - H=2,10 m e D = 0,10 m - Caminh&o carroceria 15 t 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
M1639 Mourdo de madeira - H=2,20 m e D = 0,15 m - Caminhao carroceria 15 t 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (Qquantidade da principal no orgamento) t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 1233,4477
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 B 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigédo principal) x (Qquantidade da principal no orgamento) t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 12566,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade CUAIIATID wE/AL l=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 [ 0 0,0000

PRINCIPAL: 903808
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 9408,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUARINAITNAS) THOWAL I=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m3 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminh&o silo 30 m3 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 P 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m3 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t’h 23520,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade! QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavagcéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 - Caminh&o 1,44411 tkm 5914359 5914374 5914389 p 0 0,0000
basculante 10 m3
MO0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 B 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011318
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 940,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 ;Admvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhao carroceria 15 0,00082 tkm 5014449 5014464 5914479 p 0 0,0000
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943
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TIPO (P, RP ou LN)
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 422,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade GUAMIESIO AL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0069 Arame farpado em ago galvanizado - D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
MO0745 CENTD @ EED CENETERD R EEa = © S 284 i @ B =S mm @< 0 BiYE)= 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
Caminh&o carroceria 15 t
M1638 Mour&o de madeira - H=2,10 m e D = 0,10 m - Caminh&o carroceria 15 t 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
M1639 Mourdo de madeira - H=2,20 m e D = 0,15 m - Caminh&o carroceria 15 t 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 154,1810
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUMD TIAL DI
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1570,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade! QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m?® 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgcamento) t
6416078 Usinagem de concreto asféltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1176,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade! QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m3 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhéo silo 30 m? 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 LN 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminhdo basculante 10 m3 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t’h 2940,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QAN AL [B1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavagcdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 - Caminh&o 1,44411 tkm 5014359 5014374 5014389 N 0 0,0000
basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011318
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m?3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 117,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QAR THOWAL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 :\dmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminh&o carroceria 15 0,00082 o 5914449 5914464 5914479 N 0 0,0000
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
TIPO (P, RP ou LN)
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitério de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 422,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0069 Arame farpado em aco galvanizado - D = 1,60 mm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M0745 (CHTET[E €I E1H0 EEIEIEELD (P e = € = 28I mim @ = = &0 mim @« O BRYE) - 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
Caminhao carroceria 15 t
M1638 Mourdo de madeira - H=2,10 m e D = 0,10 m - Caminhao carroceria 15 t 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M1639 Mourdo de madeira - H=2,20 m e D = 0,15 m - Caminh&o carroceria 15 t 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 903808
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico 154,1810
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUARINAITNAS) THOWAL I=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
4011211 Reforgo do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1570,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QAR THOWAL 1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacédo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais 1176,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m? 0,04052 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0005 Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m3 0,13505 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,04823 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhéo silo 30 m? 0,01446 tkm 5914364 5914365 5914366 RP 0 0,0000
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,22185 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M1135 P6 de pedra - Caminhdo basculante 10 m3 0,50447 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011463
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 2940,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QRN THOTAL DI
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
= - — —— — —
4016096 E:g?:;i?g leoc;rsga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m? - Caminhdo 1,44411 tkm 5014359 5014374 5014389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011318
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia ABRIL /2025 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgédo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais 117,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP ® TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 ;Rdmvo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhéo carroceria 15 0,00082 tkm 5914449 5014464 5914479 RP 0 0,0000
MO0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 627B0F35
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