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m Ministério do Desenvolvimento Regional
o DEVAS F 5] } Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
==
. EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS BDI Servigos (%): 0,009
OBRA: A AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL : ,00%]
DATA: set/25 BDI Diferenciado Servigos (%): 0,00%)
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? BDI Fornecimentos (%): 0,00%
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO UNID. QUANT. VR.UNIT.S/BDI | PR. UNIT.C/BDI C.TOT.S/BDI P.TOT.C/BDI
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 CPU.1 Codevasf Mobilizagéo SERV kmxfrente
12 CPU.2 Codevasf | Desmobilizagso SERV kmxfrente
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO
2.1 Canteiro Codevasf Canteiro de Obras SERV. und
2.2 903808 SICRO &0 da usina mi de solos com idade de 300 th SERV und
23 103589 SINAPI Fornecimento e instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. SERV m
af 03/2022 ps
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
3.1 Adm Local Codevasf Administragéo Local da Obra SERV und
4 TERRAPLANAGEM
21 | ss02114 SICRO Escavagéo, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho SERV m
de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhéo basculante de 14 m?
4.2 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora SERV m?
5 PAVIMENTAGAO
bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/t
5.1 36170 SINAPI ijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, resistencia de 35 mpa (nbr FORN m?
9781), cor natural
92404 execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 =
52 | ADAPTADA SINAPT | . af_10/2022 - exclusive fornecimento de bloguete SERY (@
53 | 5914640 SICRO Transporte com cavalo mecanico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia =y tm
Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhao carroceria com capacidade de 7 t
54 | 5915373 SICRO o com auindauto de 20 Lm SERV t
55 | 5015321 SICRO Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia (areia) SERV tkm
56 | 5915321 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 14 m* - rodovia pavif (p6 de pedra) SERV. tkm
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em s
57 | 4011318 SICRO | usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modficado &5 m
58 | 4011209 SICRO G0 do subleito - 100% Proctor é SERV. m?
6 SINALIZAGAO
61 | 5213840 SICRO Placa de regulamentagéo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento = und
62 | 5213464 SICRO Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - formecimento e — und
63 | 5213863 SICRO Sxé%one metalico nizado para placa de éncia ou @ - lado ou didmetro de | o und
6.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm SERV m?
7 DRENAGEM
71 | 2003943 SICRO Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita =y ™
comerciais
7.2 | 4915724 SICRO Caiagéo mecanizada com fixador de cal SERV m?
8 SERVICOS COMPLEMENTARES
8.1 CPU-02 Codevasf | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m
9 PROJETO EXECUTIVO
9.1 CPU.7 Codevasf Projeto Executivo SERV m?
10 MOMENTO DE TRANSPORTE
101 | 5914359 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm
102 | 5914374 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm
103 | 5914389 SICRO Transporte com caminhéo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm
104 | 5914449 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm
105 | 5914464 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primério SERV tkm
106 | 5914479 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm
107 | 5914569 SICRO Transporte com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm
108 | 5914554 SICRO Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm
109 | 5914539 SICRO Transporte com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI
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EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES

INSTALAGAO DE CANTEIRO

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZACAO

DRENAGEM

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL.
Frentes de servigos
MOBILIZACKOIDESMOBILIZAGAD (MOB) Distancia da Capital ao Canteiro:
Velocidade média de transporte (pavim):
Transporte d
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU CUSTODOMRANSEORTES
(Rs/h) (RS)/km
E9524 Motoniveladora - 93 kW 9665 1 2 1
cos26 Retroescavadeira de peus - capacidade da cagamba da pé de 0,76 me da e 0,29 o665 ) ) i
e - 58 kW
EQ577 Trator agricola sobre preus - 77 KW £9665 1 2 05
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 1 2 2
E9530 Rolo compactador lis vibratério autopropelido por pneus de 11 ¢ - 97 kW E9666 1 2 05
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 1 £9665 0 2 1
EQ758 Vibroacabadora de asfalto sobre preus - 97 KW/ E9018 0 2 05
E9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratsrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW £9666 1 2 05
E9605 Caminho tanque com capacidade de 6.000 1 - 136 kW £9605 1 1 1
E9579 Caminho basculante com capacidade de 10 mé - 210 kW £9579 5 1 1
E9509 Caminho tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 KWI136 kKW £9509 0 1 1
E9762 Rolo compactador de preus autopropelido de 27 t - 85 kW £9666 1 2 05
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratsrio autopropelido de 10,4 t - 82 KW £9666 0 2 05
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 KW/ E9018 0 2 05
E9571 Caminho tanque com capacidade de 10,000 | - 188 kW E9571 1 1 1
E9514 Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 KW E9665 1 2 05
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m'- 195 KW £9665 1 2 1
E9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9550 ‘Aquecedor de fluido témico - 12 kW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m'- 113 KW E9665 1 2 1
E9021 Grupo gerador - 456 kVA £9508 1 2 1
E9687 Caminho carroceria com capacidade de 5 t - 120 KW E9687 1 1 1
E9667 Caminho basculante com capacidade de 14 mé - 210 KW E9667 1 1 1
E9644 Caminho demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 26 KW/129 KW, £9644 1 1 1
E9592 Caminho carroceria com capacidade de 15 t - 188 KW E9592 1 1 1
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m - 118 KW £9666 1 2 1
E9506 Caminho basculante com capacidade de 6 m - 136 KW £9506 1 1 1
E9256 Equipamento para pintura com cal rebocvel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 1 Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kKW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
E9146 Caminho silo com capacidade de 30 m - 368 kW E9146 1 1 1
E9599 Central de concreto com capacidade de 30 m¥h - dosadora RS E9018 1 2 1
E9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 KW Veiculo(s) da propria frota. 1 2 0
EQ071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9066 Grupo gerador - 14 VA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 om - 4 kKW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9623 Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kKW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 KW Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0
E9678 Fresadora a frio - 455 KW/ E9666 0 2 1
E9686 Caminho guindauto com capacidade de elevagao de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 KW £9686 1 2 1
TOTAL
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ
DESCRIGAO VALOR
Custo (km)
BDI (%)
Custo (R$/km) com BDI
Total de Frentes
Custo (frentes x distancia)
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CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUCAO RODOVIARIA

Descrigéo dos servicos

Tipo de container

Unidade

Quantidade

Prego unitério (R$)

Total (R$)

Escritério e secao técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10776

und

1,00

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

10777

und

1,00

TOTAL DO CANTEIRO

DURAGAO (MESES)

BDI

TOTAL DO CANTEIRO

(com BDI)
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parcela fixa da administragéo local
(mao de obra)

Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)

Mao de Obra

Geréncia Técnica

Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05
P9840 Encarregado geral més 05
P9897 Técnico de meio ambiente més 0
P9948 Motorista més 0
P9878 Secretéria més 0
Subtotal do Item 1.1
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1
P9903 Auxiliar técnico més 0

Subtotal do Item 1.2

Geréncia Administrativa

Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1
P9809 Encarregado administrativo més 0
P9896 Porteiro més 0
P9827 Vigia més 0
P9948 Motorista més 0
Subtotal do Item 1.3
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1
P9842 Faxineiro més 0
Subtotal do Item 1.4
Total da Mo de Obra da Parcela Fixa
parcela fixa da administracéo local
(veiculos)
Cadigo Discriminagao Unidade Quantidade l;:g(ﬂfs: Ig:)i:gzdafil\?a PCr zﬁ:ﬁ?&g Ir:pﬁzt;)u::\?;é(r;;) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela Fixa
Composicdo de custo da equipe de producao de terraplenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Terraplenagem
31 Mao de Obra
P9892 Encarregado de produgéo més 0 -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo | Discriminagao | Unidade | Quantidade g:}l(;zuat?j: | Ir::)i:cijzdai?\?a ; iﬁsgr(ér\:i; In%l:sozju:\??(r;;) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producao de Ter -
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Composicao de custo da equipe de producao de pavimentagdo
Codigo | Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacéo
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de produgéo més 1
Subtotal do Item 3.1
- o . . Utilizacdo Utilizagao Custo Horério Custo Horério
Cédigo | Discriminagao Unidade | Quantidade | Riiiia | N Produtivo (RS) |mprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Produgdo de Pavimentagdo
Composicéo de custo da equipe de producao de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producao de Pavimentagéo
31 Mao de Obra
P9901 Encarregado de producio més 0
Subtotal do Item 3.1
- o . . Utilizagdo Utilizacdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo | Discriminagéo Unidade | Quantidade Produtiva | Improdutiva Produtivo (RS) Jmprodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Pavil 30
Composicao de custo da equipe de produgao de sinalizagdo
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producéo de Pavimentacao
31 Méo de Obra
P9901 Encarregado de produgéo més 0
Subtotal do Item 3.1
" T . . Utilizacdo Utilizacdo Custo Horario Custo Horario
Codigo | Discriminagéo Unidade | Quantidade Produtiva " ®S) orodutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producdo de Pavimentacdo
Composicdo de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Mao de Obra
P9949 Topografo més 1
P9950 Auxiliar de topografia més 1
Subtotal do Item 3.1
" T . . Utilizacdo Utilizacdo Custo Horario Custo Horario
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva e ®S) produtivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176
Subtotal do Item 3.2
Total da Equipe de Producao de Topografia
Composicéo de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0
P9851 Meédico do trabalho més 0
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0
Subtotal do Item 4
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servigo equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1
P9804 Apontador més 05
Subtotal do Item 5
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Parcela Variavel - Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C

Produc&o Horaria

Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade (und/h) Efs
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més

Total de Equipes para Terraplenagem

Parcela Variavel - C icao de custo da das frentes de servico de pavimentagdo

Produg&o Horaria

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (und/h) Efs
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de
404 ADAPTAL 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 - exclusive fornecimento de m2 70.000,00 46,97
bloquete
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura
4011318  solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita m3 10.500,00 120,70

comercial - 100% Proctor modificado

4011209 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediério m2 70.000,00 672,80

Total de Equipes para Pavimentacao

Parcela Variavel - Composig&o de custo da acompanhamento das frentes de servico de drenagem

Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe x més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e cor m 20.000,00

Total de Equipes para Drenagem

Parcela Variavel - C icao de custo da das frentes de servico de sinalizacédo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Producdo Horéria (und/h) Efs
54 Frentes de Servico para Sinalizacdo equipe X més
5213440  Placa de regulamentacdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 30,00 3
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva und 30,00 3
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm m? 2.400,00 177,07

Total de Equipes para Sinalizacao

3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS

Item Discriminacdo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Mao de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més 1,00
P9833|Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item
Lo Utilizacéo Utilizacéo Horério Horario Improdutivo
Item Discriminacéo Und Quant Produtiva Improdutiva Produtivo (R$)  |(R$) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125|Van furgdo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 84,9171
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratorio de Solos
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE CONCRETO
Item Discriminacao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)

Laboratério de Solos (equipe x més)

Méo de Obra
P9858 [ Laboratorista func./més 1,00
P9833| Auxiliar de laboratério func./més 1,00
Subtotal do Item

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C123830F


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C123830F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3242&filter[anoproc]=2025

e-DOC C123830F
Proc 59500.003242/2025-23-e

B Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co D EVASF _l_"__ C ia de D dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
==
Item Discriminagéo Und Quant g:g::gi: :Jmti;lli::tii(:iva ;‘:;j:liio\/o (RS) :—:;)ério IETREEIED Total (R$)
Equipe de Controle Tecnol6gico
Veiculos
E9125|Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 84,9171
Subtotal do Item
Total da Equipe do Laboratério de Concreto
Equipes de laboratério de solos para p: a
Item Discriminagéo Und Quant QE Els
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita
4011318 comercial - 100% Proctor modificado m? 10.500,00 21.900,00
Total de equipes de Laboratério de Solos para Pavimentacdo
Equipes de laboratério de Concreto
Item Discriminacdo Und Quant QE Ela
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA
36170|DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL m? 70.000,00 12.900
Total de equipes de Laboratério de Concreto
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF i) et

dos Vales do Sao Francisco e do

Parnaiba

manutenc¢do do canteiro de obras e acampamentos

TOTAL
BDI
TOTAL COM BDI

Cédigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 5.813,99 -
P9954 Servente més 0 4.168,29 -
P9953 Eletricista més 0 5.883,15 -
Subtotal do Item 6.1 -
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhéo guindauto de 6 toneladas h/imés 0 -
Caminh&o tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora h/més 0 67,6923 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da a0 do Canteiro de Obras e 1to: I -
Resumo das parcelas de local
Codigo Di 4 Unidade Quanti Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Mao de Obra més 9 59.871,95
Veiculos més 9 2.832,27
Subtotal do Item 1
Parcela Vinculada
Equipe de produgéo de terraplenagem més 0 -
Equipe de producao de pavimentacdo més 6 11.868,15
Equipe de producéo de drenagem més 0 -
Equipe de producéo de sinalizagdo més 0 -
Equipe de topografia més 2 14.558,46
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 9 7.265,54
Técnicos especializados més 0
Subtotal do Item 2
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més 8.714,36
Acompanhamento da Pavimentacdo equipe x més 9,21 8.714,36
Acompanhamento da Drenagem equipe X més 4,20 8.714,36
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe x més 0,04 8.714,36
Laboratério de Solos equipe x més 0,48 23.020,68
Laboratério de concreto equipe x més 543 23.020,68
Subtotal do Item 3
Manutencéo dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengéo més 0
Subtotal do Item 4
Subtotal
Despesas Diversas % 5% -
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COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo
Engenheiro més 0,5
Topdgrafo més 0,25
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 116,21% JA INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS
Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. o 3,00%
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 110

C.3 - Estagdo total eletronica com alcance méx h 38
D - ENSAIOS

Laboratorista més 0,25

Auxiliar de Laboratério més 0,125

Laboratério de solos més 0,125

Laboratério de asfalto més 0,125
|1 - SOMA (A+B+C+D)

SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

Produtividade(m2)
Por m%:

Pr. Total
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTA(;AO_~ EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE
ATUACAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL
BDI %: 0,00%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
116,21% 71,48%
COMPOSIGCOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-02 CODEVASF Correcao de vazamentos no ramal na rua sem pavi com fornecis do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,2000000
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
INS. SINAPI SINAPI 45245 Arco de serra un 0,1000000
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000
Sub total:
BDI 0,00%
Total Servicos:
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL:
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL

PCI.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS Com ~ ABRANGENCIA: NACTONAL DATA
costo DE PRECO : 0s/2025
DATA REFERENCIA TECNICA: 12/2024
antes nos Re ticas para as 27 Geracao
COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, Pavimento
.PAVI.INTE.004/001 2404 ADAPTADA M2
o3 Can o240 ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BLOQUETE Intertravado
NSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) u3 0,05680
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) w3 0,00980
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/T
INsuMO 36170 TJOLINHO/PAVER/HOLANDES /PARALELEPTPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA u2 1,00400
DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
COMPOSICAO 38260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B 0,21290
CourosT 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21290
) PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUG A
COMPOSICAO or2n DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cae 000950
. R PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE
COMEO) o278 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 e 010100
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 M, FURO DE 1" car 0,00380
(14 X 1%) - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
coupo; 91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 M, FURO DE 1" car 0,10270
(14 X 1%) - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total:
DI

Total Servigos:
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CODEVASF == Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS
URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAGCAO CENTRAL
DESPESAS FINANCEIRAS

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS

LUCRO OPERACIONAL

PIS

COFINS

ISSQN

Contribuigcdo Previdenciaria

BDI
Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificacdo das obras de construcio e restauracio rodoviaria

Porte da Obra
Natureza das Obras

Pequeno Porte Meédio Porte Grande Porte

Até 15 km de pista De 15 a 30 km de pista Acima de 30 km de

Construgao rodoviaria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Até 20 km de pista De 20 a 40 km de pista Acima de 40 km de

Restauragéo rodovidria simples por ano simples por ano pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construgdo e Restauracdo Rodovidria

Descricdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJ| % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuals 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,43 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CDJl % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
ISSQN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C123830F



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C123830F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3242&filter[anoproc]=2025

e-DOC C123830F
Proc 59500.003242/2025-23-e

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERACAO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS
E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribui¢do Previdenciaria

BDI
Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTA(;AO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 12/2023 SEM DESONERAGAO
I HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salario Educacéo
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxilio-enfermidade
B4 13° salario
B5 Licenca-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxilio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salério Maternidade
B Total
GRUPO C
C1l Aviso Prévio Indenizado
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado
Cc3 Férias Indenizadas
C4 Dep6sito Rescisdo Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
C Total
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
D Total
TOTAL (%)
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVA

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

DATA BASE: #REF!
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m* - rodovia em revestimento primério 0,00
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m?* - rodovia pavimentada 0,00
5914539 Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural 0,00
5914554 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia em revestimento primario 0,00
5914569 Transporte com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada 0,00
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
P

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C123830F

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalagdo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 8,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
[ ~o1arnm  Cerca com 4 10s de arame tarpado € mourao de madena a cada 2,5 m
3713608 Az:fzﬂc:‘)rn: Ml{&s:::rame arpado € mourao de madena a cada 2,5 m e 302,000 ™
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m3
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,129 m?
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m?2
Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de
919012 300 t/h - inclusive construcéo e demolicdo de bases, rampas e depésitos de 1,000 un
agregados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m?3
4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkrm)
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia H#REF! Quantitativo un
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 8400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 T
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- - — - — - -
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 2,06300 t 5914359 5014374 5914389 P 0 0,0000
em usina de 300 t/h
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia H#REF! Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 16000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 CoAncreto_ fck =20 MP_a - confeccéo em betoneira e langamento manual - 0,04200 i
areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
= - a 13, - i
ey CONE S 20 N = CRIlEEED Clil CaniE] CREEnm (o S il -eiEh @ 0,1008 tkm 5914539 5914554 5014569 P 0 0,0000
brita comerciais - Caminh&o betoneira 8 m?
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalacdo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
I~ ~o1arna _ CErcacom 4 110s de arame rarpado € mourao de madena a cada
3713608 Ail:fﬂcjn: rKQ:)QS ::irame arpado e mourao de madelra a cada Z,o m e 302,000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m?
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,129 m?3
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m?
Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de
0919012 300 t/h - inclusive construcdo e demolicéo de bases, rampas e depésitos de 1,000 un
agregados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m?
4011209 Regularizac&do do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m2
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia #REF! Quantitativo un
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 1050,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
- - s - — - -
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 mé
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP [ TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- - — - — - -
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 2,06300 o 5914359 5014374 5914389 LN 0 0.0000
em usina de 300 t/h !
Obs.
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia H#REF! Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 CoAncreto_ fck =20 MP_a - confeccéo em betoneira e langamento manual - 0,04200 i
areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
= - a 13, - i
1107928 Concreto fck = 20 MPa confecgfio em cen.lr.al dosadora de 30 m3/h - areia e 0.1008 T 5014539 5014554 5014569 N 0 0,0000
brita comerciais
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalacdo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
I~ ~o1arna _ CErcacom 4 110s de arame rarpado € mourao de madena a cada
3713608 Ail:fﬂcjn: FQ:)QS ::irame arpado e mourao de madelra a cada Z,o m e 302,000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m?
0903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,129 m?3
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m?
Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de
0919012 300 t/h - inclusive construcdo e demolicéo de bases, rampas e depésitos de 1,000 un
agregados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m?
4011209 Regularizacéo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m?
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia #REF! Quantitativo un
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 1050,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
- - s - — - -
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 1,00000 mé
em usina de 300 t/h
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP [ TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE (tkm)
- - — - — - -
6416030 Usmagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial 2,06300 o 5914359 5014374 5914389 RP 0 0.0000
em usina de 300 t/h !
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia #REF! Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MEC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 2000,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Covncreto_ fck = 20 MF_’a - confecgdo em betoneira e langamento manual - 0,04200 me
areia e brita comerciais
4805750 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 0,03000 kg
1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm
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brita comerciais

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE uantidade Unidade
Q LN RP P TIPO (P, RPOuLN) | DMT ESTIMADA (km) QU’?EZ'JQ;{;VSTTE?&% 2=
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e 0,1008 T 5914539 5014554 5014569 RP 0 0,0000
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m Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
5] Companhia de Desenvolvimento d
="

los Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO DISTRITO FEDERAL

DATA BASE: Distrito Federal - Julho/2025
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminhdo basculante de 10 m?* - rodovia em leito natural 0,00
5914374 Transporte com caminh3do basculante de 10 m?® - rodovia em revestimento pri 0,00
5914389 Transporte com caminh3do basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 0,00
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primd 0,00
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitéario de Referéncia

Distrito Federal - Julho/2025

Quantitivo

(Coeficiente na composigao principal) x (quantidade da principal no orcamento)

Custo Unitério de Referéncia

Distrito Federal - Julho/2025

3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 2416,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANITIIATTIV TIOTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 FIFETR (EIEGID G 21D CRIVERERED = B = G0 wli = CEuilifEe 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
carroceria 15 t
MO0745 (Cremes Gim S50 GEIVETIELD PR CEER = © = 284 M@ E =860 g 656 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
(1" x 9 BWG) - Caminh&o carroceria 15 t
M1638 li/lsotjrao de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m - Caminh&o carroceria 0,00693 o 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
M1639 li/lsotjrao de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m - Caminh&o carroceria 0,00078 o 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo

(Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgamento)

903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 881,0341
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTITITIATTIV TIOTZAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000

PRINCIPAL: 903808

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C123830F



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C123830F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3242&filter[anoproc]=2025

e-DOC C123830F
Proc 59500.003242/2025-23-e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
4011211 Refor¢o do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediério 8976,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIIATTIVO TrOTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 (Ijiscla\éz(;rz:g e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 206301 {0 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 672,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0030 Adm\_/o ;Zlasuﬂcante_ e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5914464 5014479 p 0 0,0000
Caminhéo carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 mzrincipal) x (quantidade da principal no or¢amento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféaltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 480,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANIINZATING TOIAL [B1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 llk;%a}r(nvsssa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C123830F


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C123830F
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3242&filter[anoproc]=2025

e-DOC C123830F
Proc 59500.003242/2025-23-e

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 10500,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 o 5014359 5014374 5014389 P 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011318
TIPO (P, RP ou LN)
LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mour&o de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 302,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTIONAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 (IR EERID D 2E GENEIEEGD = ()= 4D i) = CRNlhED 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
carroceria 15 t
MO0745 GO C £F9 (ENENRELD (EREEEE -CS AN ESSBHN  gasymm tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
(1" x 9 BWG) - Caminh&o carroceria 15 t
M1638 e e mEEER-RS 2R e DS n- CENEDEIEEE qamme tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
M1639 2"50;"5‘0 e mEEER-RS 2D e DSBS M- CEEDEEEE gapy tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico 110,1293
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANIATING) TOIAL [DI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0192 Brita 2 - Caminhado basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
4011211 Refor¢o do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediério 1122,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIIATTIVO TrOTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 (Ijiscla\éz(;::]g e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 206301 {0 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 84,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTTOTALDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adm\_/o elasuﬂcante_ e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 tkm 5914449 5914464 5014479 LN 0 0,0000
Caminhéo carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 mzrincipal) x (quantidade da principal no or¢amento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféaltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 60,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANIINZATING TOIAL [B1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 llk;%a}r(nvsssa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 T 5914449 5914464 5914479 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1050,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéao e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 e 5014359 5014374 5014389 LN 0 0,0000
de 1,56 m? - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 0 0,0000
PRINCIPAL: 4011318
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de 1,56 m?

RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 302,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTTIIATTIVO TIOTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 (RIS EPELD G 28 EIVEEEED = D)= /6D i = CRRlED 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
carroceria 15 t
M0745 IR G CFD FENEHIEED ERCEIE - C S A M C E=SHOMN gy tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
(1" x 9 BWG) - Caminh&o carroceria 15 t
M1638 2"5";"30 L WEEETE-[{=2M0 e D =D m-CaniitD et qapemg tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
M1639 2"5";"30 L WEEETE-[{=2A0 1M e D=1 M- CanMitD Gt gy tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orcamento) t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,1293
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVOTIONAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgamento) t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1122,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTTIZATTIV TIOTIZAL [BIE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 2,06301 e 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

PRINCIPAL: 903808
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais 84,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIIATTIVO TrOTAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admyo ;zlastlflcantg e retardador de pega para concreto e argamassa - 0,00085 {0 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
Caminhé&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m3 0,95001 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
MO0191 Brita 1 - Caminhado basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 m2rincipal) x (quantidade da principal no orgamento) kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica de densidade 1.700 kg/m?3 - espessura de 1 cm 60,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTTZATTIVG) TOTI/AL [DI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?ggga};nmzjlssa asféltica - Caminhdo carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 tkm 5914449 5914464 5014479 RP 0 0,0000
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia Distrito Federal - Julho/2025 (Coeficiente na composicéo principal) x (quantidade da principal no orgamento) m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 1050,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANIINZATING TOIAL [B1=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
2016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 T 5014359 5014374 5014389 RP 0 0,0000
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m?
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 0 0,0000

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C123830F
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