e-DOC EFBC65CF
Proc 59512.000462/2025-66-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVA [of ia de D i dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
. SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS . .
OBRA: A AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NA PARAIBA BDI Servigos (%): 23,39%)
DATA: julr2s BDI Diferenciado Servigos (%): 15,00%
PRAZO DE EXECUGAO: R$/m? 189,16 BDI Fornecimentos (%): 15,00%
PLANILHA DE ORGAMENTAGAO
ITEM | CODIGO FONTE DISCRIMINAGAO TIPO [ UNID. QUANT. | VR.UNIT.S/BDIPR. UNIT.C/BDI| ~ C.TOT.S/BDI P. TOT.C/BDI
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 188.201,86| R$ 232.217,60
11 CPU.1 Codevasf  |Mobilzagao SERV| kmxfrente [ 320,00 294,07 362,84 94.100,93 116.108,80
12 CPU.2 Codevasf | Desmobilizagao SERV| kmxfrente [ 320,00 294,07 362,84 94.100,93 116.108,80
2 INSTALAGAO DE CANTEIRO R$ 542.82524| R$ 669.791,36
2.1 | Canteiro Codevasf | Canteiro de Obras SERV|  und 4,00 1.624,36 2.004,29 6.497.44 8.017,16
22 903808 SICRO Instalagao da usina misturadora de solos com capacidade de 300 th SERV|  und 4,00 126.628,51 | 156.246,91 506.514,04 624.987,64
23 103689 SINAPI :'org;czug‘gtz: instalagao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. SERV] - 64,00 465.84 574,79 20813.76 36.786,56
3 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 797.836,50| R$  984.450,46)
31 | Adm Local Codevasf  |Administrago Local da Obra SERV|  und 1,00 797.836,51 | 984.450,46 797.836,50 984.450,46
4 TERRAPLANAGEM R$  100.919,00| R$  124.397,00
Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de 9
41 | 5502114 SICRO servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao basculante de 14 m? SERY m 9:100,00 837 1032 76.167.00 93.912,00
42 | 4413942 SICRO Espalhamento de material em bota-fora. SERV m 9.100,00 2,72 335 24.752,00 30.485,00,
5 PAVIMENTAGAO R$ 1.087.996,00| R$ 1.341.732,00
5.1 | 4915637 SICRO Capa selante - areia comercial SERV. m? 28.000,00 1,21 1,49 33.880,00 41.720,00,
52 | 4011370 SICRO Tratamento superficial duplo com emulszo - brita comercial SERV m? 28.000,00 6,65 8,20 186.200,00 229.600,00
5.3 | 4011352 SICRO &0 com emulszo asfaltica SERV. m? 28.000,00 0,68 083 19.040,00 23.240,00,
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina 3
54 | 4011318 SICRO com material de azida e brita comercial « 100% Proctor SERV m 4.200,00 95,09 117,33 399.378,00 492.786,00)
Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina
55 | 4011318 SICRO com material d azida e brita comercial . 100% Prostor modficado SERV m 4.200,00 95,09 117,33 399.378,00 492.786,00)
5.6 | 4011209 SICRO izagéo do subleito - 100% Proctor i i SERV m? 28.000,00 1,79 2,20 50.120,00 61.600,00,
6 AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO R$ 543.276,86| R$ 624.767,30,
6.1 | CPU-14 CODEVASF _|AQUISIGAO DE EAI FORN t 33,60 2.726,65 3.135,65 91.615,60 105.357,84
62 | CPU-18 CODEVASF | TRANSPORTE DE EAI FORN t 33,60 1.484,26 1.706,89 49.871,08 57.351,50,
6.3 | CPU-15 CODEVASF _|AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C FORN t 84,00 3.521,19 4.049,36 295.779,66 340.146,24
6.4 | CPU-19 CODEVASF | TRANSPORTE RR-2C FORN t 84,00 1.262,03 1.451,33 106.010,52 121.911,72
6 SINALIZAGAO R$  38577,36| R$  47.594,04
61 | 5213440 SICRO Placa de regulamentag@o em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - fomecimento e — und 12,00 285,99 35288 3.431,88 4.234.56
62 | s213464 SICRO Placa de adverténcia em ago, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + S - fornecimento e SERV und 12,00 286,03 35203 3.432,36 423516
63 | 5213863 SICRO g‘é‘g":ﬁ_’“e'é"?" ev. para placa de adverténcia ou d0- ladoou diametrode | gppy, und 24,00 480,58 592,98 11.533,92 14.231,52
6.4 | 5213400 SICRO Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0.4 mm SERV m? 960,00 21,02 25,93 20.179,20 24.892,80,
7 DRENAGEM R$  222.006,40| R$  273.907,20
71 | 2003043 SICRO 2/::“.09:255 concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita — m 8.000,00 27,50 33,03 220.000,00 271.440,00
7.2 | 4915724 SICRO Caiagéo mecanizada com fixador de cal SERV m? 960,00 2,09 2,57 2.006,40 2.467,20
8 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 6.190,70( R$ 7.636,00
81 | CPU-12 Codevasf  |Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidraulico SERV m 400,00 15,48 19,09 6.190,70 7.636,00
9 PROJETO EXECUTIVO R$  100.48334| R$  123.986,40
9.1 CPU.7 Codevasf  |Projeto Executivo SERV m? 28.000,00 3,59 4,43 100.483,34 123.986,40
10 MOMENTO DE TRANSPORTE R$ 707.791,29| R$  865.900,80
10.1 | 5914359 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 74.077,63 1,23 1,51 91.115,48 111.857,22
10.2 | 5914374 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 74.077,63 0,98 1,20 72.596,08 88.893,16,
10.3 | 5914389 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 641.190,87 0,81 0,99 519.364,60 634.778,95
104 | 5914314 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em leito natural SERV tkm 365,40 1,33 1,64 485,98 599,25/
10.5 5914329 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primario SERV tkm 365,40 1,06 1,30 387,32 475,02
106 | 5914344 SICRO Transporte com caminh&o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada SERV tkm 2.923,20 0,87 1,07 2.543,18 3.127,82
10.7 | 5914449 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural SERV tkm 102,60 1,09 1,34 111,83 137,48
10.8 | 5914464 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario SERV tkm 102,60 0,87 1,07 89,26 109,77
10.9 | 5914479 SICRO Transporte com caminhéo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada SERV tkm 820,78 0,71 0,87 582,75 714,08
10.10 | 5914539 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural SERV tkm 2.419,20 1,20 1,48 2.903,04 3.580,41
10.11 | 5914554 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia em revestimento primario SERV tkm 2.419,20 0,96 1,18 2.322,43 2.854,65
10.12 | 5914569 SICRO Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada SERV tkm 19.353,60 0,79 0,97 15.289,34 18.772,99
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI R$ 3.792.827,69| R$ 5.296.380,16
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NA PARAIBA

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVIGOS PRELIMINARES 100% 50,00%) 50,00%)
232.217,60 116.108,80 116.108,80)
INSTALAGAO DE CANTEIRO 100% 10,00% 50,00%) 40,00%)
669.791,36 0,00 0,00 0,00 66.979,14 334.895,68 267.916,54 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 0,00) 0,00)
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100% 1,01% 1,01% 2,87%) 6,98%) 10,58% 17,64% 10,33% 9,61%) 9,61%) 9,61% 12,79% 7,98%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 0,00) 0,00)
TERRAPLANAGEM 100% 25,00%) 25,00%) 25,00%) 25,00%)
124,397,00 0,00 0,00 0,00 31.099,25 31.099,25 31.099,25 31.099,25 0,00) 0,00) 0,00 0,00) 0,00)
PAVIMENTAGAO 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
1.341.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 223.622,00 223.622,00 223.622,00 223.622,00 223.622,00 223.622,00 0,00)
QS:I'JS,\;?,\?C?SETRANSPORTE DO MATERIAL 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
624.767,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 104.127,88 104.127,88 104.127,88 104.127,88| 104.127,88 104.127,88) 0,00)
SINALIZAGAO 100% 100,00%
47.594,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 0,00) 47.594,04)
DRENAGEM 100% 50,00%) 50,00%]
273.907,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 136.953,60) 136.953,60)
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 50,00% 50,00%
7.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818,00 3.818,00 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 0,00) 0,00)
PROJETO EXECUTIVO 100% 35,00%) 35,00%) 30,007/0
123.986,40 43.395,24 43.395,24 37.195,92 0,00 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00) 0,00 0,00) 0,00)
MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%]
865.900,80 0,00 0,00 86.590,08 86.590,08 86.590,08 129.885,12 86.590,08 86.590,08 86.590,08 86.590,08 86.590,08 43.295,04)
Porcentagem 1,01% 1,01% 2,87% 6,98% 10,58% 17,64% 10,33% 9,61% 9,61% 9,61% 12,79% 7,98%
Custo 43.395,24 43.395,24 123.786,00 300.777,27 456.403,01 760.468,80 445.439,21 414.339,96 414.339,96 414.339,96 551.293,56 343.951,48
Porcentagem Acumulado 1,01% 2,01% 4,88% 11,86% 22,44% 40,08% 50,41% 60,02% 69,63% 79,24% 92,02% 100,00%
Custo Acumulado 43.395,24 86.790,48 210.576,48 511.353,75 067.756,76  1.728.22555  2.173.664,77  2.588.004,73  3.002.344,69 3.416.684,66 3.967.978,22 4.311.929,00)
| Total Geral R$ 4.311.929,00]
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional ~ MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NA PARAIBA

DATA BASE: jul/25
RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL
CODIGO DESCRICAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 54.801,60
5914314 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia em leito natural 365,40
5914329 Transporte com caminhao basculante de 6 m? - rodovia em revestimento primério 365,40
5914344 Transporte com caminh3o basculante de 6 m? - rodovia pavimentada 2.923,20
5914374 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario 54.801,60
5914389 Transporte com caminho basculante de 10 m* - rodovia pavimentada 438.412,80
5914539 Transporte com caminhio betoneira - rodovia em leito natural 2.419,20
5914554 Transporte com caminho betoneira - rodovia em revestimento primério 2.419,20
5914569 Transporte com caminh3o betoneira - rodovia pavimentada 19.353,60
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA
P 30
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalagéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 3,2000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
3713608 efea com AU 302,000 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m3
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,129 m?
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m2
Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300
919012 . " = . an 1,000 un
t/h - inclusive construcéo e demolicéo de bases, rampas e depésitos de agregados
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m?3
4011209 Regularizacdo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m2
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
Obs.
COMPOSICOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia jul/i2s Quantitativo m?2
4915637 Capa selante - areia comercial 22400,0000
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ORNTITATVO TOTAT
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m? 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 P 30 2923,2000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/2s Quantitativo m2
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsé&o - brita comercial 22400,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad CODIGO TRANSPORTE I
- uantidade nidade
LN RP P | TPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [PANTTATIVY TUTAE
M0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 7392,0000
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 P 30 15120,0000
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/2s Quantitativo un
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 6720,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usjnagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 m3
usina de 300 t/h
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P | TiPo (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (Km) o Ton M cnADTE
6416030 Usjnagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 i 5014359 5014374 5014389 P 30 4159008000
usina de 300 t/h !
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 6400,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concret‘o‘fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m%h - areia e brita 0,04200 m3
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m?
) ) | CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P TIPO (P, RPouLN)  DMT ESTIMADA (km) e T n M enADTE
1107928 Acreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 P 30 19353,6000
Obs.
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TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUIGAO DO ITEM NA PISTA

LN 30

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalacéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 0,4000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
3713608 rf:ia:ionr? ZTI0S A€ arame 1arpado € mourao de madena a cada 2,5 m € estcador a 302,000 o
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m3
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,129 m?3
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m2

Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300

D102 t/h - inclusive construcéo e demolicéo de bases, rampas e depésitos de agregados oC0 un

4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m?3

4011209 Regularizacdo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m2

CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade RUSNITAIVOAOIAE
LN RP B TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
Obs.
CCOMPOSIGOES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/2s Quantitativo m?
4915637 Capa selante - areia comercial 2800,0000

| CODIGO TRANSPORTE |

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
| LN RP P | TiPo (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (km) [POANTTATVY TVTAE
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 LN 30 365,4000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/2s Quantitativo m?
4011370 Tratamento superficial duplo com emulsé&o - brita comercial 2800,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad Unidad I CODIGO TRANSPORTE I
- uanticdade nidade
| LN RP B | TPo (P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (km) [P-TATVY TUTAR
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 30 924,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 30 1890,0000
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitério de Referéncia jul/i2s Quantitativo un
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 840,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usjnagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 m3
usina de 300 t/h
) ) | CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) P
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 tkm 5014359 5014374 5014389 LN 30 51987,6000

usina de 300 th
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m¥h - areia e brita 0,04200 m3
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad. Unidad I CODIGOITRANSRORTE
- uantidade nidade
| LN RP P TIPO (P, RPouLN)  DMT ESTIMADA (km) o A1 VE TOTAL
1107928 Acreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 LN 30 2419,2000
Obs.
TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (DISTRIBUICAO DO ITEM NA PISTA
RP 30
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo um
903808 Instalacéo da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 0,4000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a 302,000 -
cada 50 m
5502986 Expurgo de jazida 1.402,500 m3
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico 110,129 m3
5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal 5.610,000 m2
919012 Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 1,000 o
t/h - inclusive construcdo e demolicdo de bases, rampas e depésitos de agregados "
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.122,000 m3
4011209 Reqularizac&o do subleito - 100% Proctor intermediario 5.610,000 m2
CODIGO TRANSPORTE
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL
LN RP B TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) DE TRANSPORTE
(tkm)
Obs.
COMPOSIGOES PRINCIPAIS
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/2s Quantitativo m?2
4915637 Capa selante - areia comercial 2800,0000
) ) | CODIGO TRANSPORTE I
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P | TiPo P, RPouLN) | DMT ESTIMADA (Km) e Tn s enADTE
MO0028 Areia média - Caminh&o basculante 6 m3 0,00435 tkm 5914314 5914329 5914344 RP 30 365,4000
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/2s Quantitativo m?2
4011370 Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita comercial 2800,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Q dad Unidad I CODIGOITRANSRORTE
- uantidade nidade
| LN RP P | TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) |QUhSL:AJ‘Lr(_f.\LfLAL
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m? 0,01100 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 30 924,0000
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 0,02250 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 30 1890,0000
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia jul/2s Quantitativo un
4011318 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado 840,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
6416030 Usjnagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 1,00000 m3
usina de 300 t/h
| CODIGO TRANSPORTE |
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAT
| LN RP P | TiPo (P, RPou LN) | DMT ESTIMADA (Km) o Ton s cnADTE
6416030 Uginagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em 2,06300 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 30 51987,6000
usina de 300 t/h
Obs.
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO
Custo Unitario de Referéncia Quantitativo m
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 800,0000
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade
1107928 Concret‘o‘fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m%h - areia e brita 0,04200 m3
comerciais
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 0,05950 kg
- espessura de 1 cm
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m3
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidad. Unidad I CODISOITRANSRORTE
- uantidade nidade
| LN RP P TIPO (P, RPOULN)  DMT ESTIMADA (km) oot A TIVE T TAS
1107928 creto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerc 0,1008 tkm 5914539 5914554 5914569 RP 30 2419,2000
Obs.
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C ia de D i dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NA PARAIBA

DATA BASE: jul/25
RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRIGCAO TKM
5914359 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia em leito natural 19.276,03
5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento 19.276,03
5914389 Transporte com caminh3o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada 202.778,07
5914449 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 102,60
5914464 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em revestimento pri 102,60
5914479 Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 820,78
5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 r| 0,00
5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminh3o silo de 30 r| 0,00
5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhdo silo de 30 r| 0,00

TIPO (P, RP ou LN)

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Quantitivo

Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mouréo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 966,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTIITATIVO) TOTALL D12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
MO0069 AT ETEED @ EF0 GEVENTZED = D)= 1ED mim = CEmiED 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 1,9328
carroceria 15 t
MO0745 NI E D EEIVERIZGD RERCEER- S A5 il B S i 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 0,0966
mm (1" x 9 BWG) - Caminh&o carroceria 15 t
M1638 ARNED (O MERER =1 21D M e B = @0 i - CaililiEn 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 66,9715
carroceria 15 t
M1639 AENED (S METERe S 240 M e D SEHE i - CailihEe 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 7,5379
carroceria 15 t
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicgéo principal) x (quantidade da principal no org¢ t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico 3590,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIITATIIVO) TOITALL [Dl=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 53856,0000

PRINCIPAL: 903808
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188 Kw

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orge t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediério 3590,4000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUARTTIIZAITIVO) WAL P12
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 5:?;2@”?‘3’ @ carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 74070,3110
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 3360,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTITATIVG TOTAL [P
LN RP ? TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1.44411 o 5014359 5014374 5014389 p 10 48522,0960
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 20795,0400
PRINCIPAL: 4011318
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccéo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 268,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUG TONZAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu plfix\stmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 tkm 5014449 5914464 5914479 p 10 22042
- Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m? 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 2570,7763
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1481,9213
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 P 10 1481,9213
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminhdo carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 P 10 738,2323
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composigéo principal) x (quantidade da principal no org¢ kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 380,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QAT TONAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5914464 5914479 P 10 3,8080

PRINCIPAL: 2003943
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LN
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mour&@o de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 120,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTTITATIIVO) TOWAL [P
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 AEM LD ER CFD GEEIED- (DS LD Ml - CEliliD 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 10 0,2416
carroceria 15 t
MO0745 (CrrmeD G EHD FENVETHEED [EIR CRIEE - © =254 [ @ E = &7 0,00001 tkm 5914449 5014464 5914479 LN 10 0,0121
mm (1" x 9 BWG) - Caminh&o carroceria 15 t
M1638 MR (O MERERe[HS 210 M e D SEHD m - CanihEe 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 10 83714
carroceria 15 t
M1639 ARED (O MERER =1 = 22D M e B =@ i - Cillilin 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 10 0,9422
carroceria 15 t
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico 44,0517
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 660,7756
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgs t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediério 448,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 5:";‘;2%?? @ carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 9258,7889
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicgéo principal) x (quantidade da principal no org¢ m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 420,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIITATIIVO) TOITALL [Dl=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 i 5014359 5014374 5014389 LN 10 6065,2620
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 2599,3800
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PRINCIPAL: 4011318
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 33,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Admvg plri\suflcame g retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5014464 5914479 N 10 0,2755
- Caminhé&o carroceria 15 t
MO0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 321,3470
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 185,2402
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 LN 10 185,2402
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 LN 10 92,2790
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asféaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessurade 1 cm 47,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?;%a}r(nv?ssa asféltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 i 5014449 5014464 5914479 N 10 0,4760
PRINCIPAL: 2003943
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TIPO (P, RP ou LN)
RP
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz t
3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mour&@o de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m 120,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUIANTTITATIIVO) TOWAL [P
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0069 AEM LD ER CFD GEEIED- (DS LD Ml - CEliliD 0,00020 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 10 0,2416
carroceria 15 t
MO0745 CHEITD Gl E0 EEMHED FEFCEER - ©.= 256 il 0 B =3 0,00001 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 10 0,0121
mm (1" x 9 BWG) - Caminh&o carroceria 15 t
M1638 AENED (O MERER-[HS 210 M e D SEHD m - CaiihEe 0,00693 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 10 83714
carroceria 15 t
M1639 ARED (O MERER =1 = 22D M e B =@ i - CilliliD 0,00078 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 10 0,9422
carroceria 15 t
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz t
903845 Lastro de brita comercial - espalhamento mecéanico 44,0517
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 1,50000 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 660,7756
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicdo principal) x (quantidade da principal no orgz t
4011211 Reforco do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediério 448,8000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITATIVO TOTAL DE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Ezclagg';rif @ carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 2,06301 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 9258,7889
PRINCIPAL: 903808
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitéario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicgéo principal) x (quantidade da principal no org¢ m3
6416030 Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h 420,0000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTTIITATIIVO) TOITALL [Dl=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
4016096 Escavacéo e carga d~e material de jazida com escavadeira hidraulica 1,44411 i 5014359 5014374 5014389 RP 10 6065,2620
de 1,56 m3 - Caminh&o basculante 10 m3
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,61890 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 2599,3800
PRINCIPAL: 4011318
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicéao principal) x (quantidade da principal no orge m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais 33,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUANTITAIVONOTARDE
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M0030 Adqu plrilstmcante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00082 i 5014449 5014464 5014479 RP 10 0,2755
- Caminh&o carroceria 15 t
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,95639 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 321,3470
M0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 185,2402
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 5914359 5914374 5914389 RP 10 185,2402
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco - Caminh&o carroceria 15 t 0,27464 tkm 5914449 5914464 5914479 RP 10 92,2790
PRINCIPAL: 2003943
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Quantitivo
Custo Unitario de Referéncia jul/25 (Coeficiente na composicao principal) x (quantidade da principal no orgz kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 kg/m3 - espessura de 1 cm 47,6000
DMT
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade QUG TONZAL [BI=
LN RP P TIPO (P, RP ou LN) | DMT ESTIMADA (km) TRANSPORTE DE MATERIAL
(tkm)
M2158 ?;%a}in\;ssa asfaltica - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 0,00100 o 5014449 5014464 5014479 RP 10 0,4760
PRINCIPAL: 2003943
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CODEVASF inistério da 50 e do D i Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NA PARAIBA
Frentes de servicos 4
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO (MOB) Distancia da Capital 20 Canteiro: 80km
Velocidade média de transporte (pavim.): 60 ki
Transporte dos
) CUSTO DO TRANSPORTE
CODIGO EQUIPAMENTO VEICULO TRANSPORTADOR QTDE K FU
(R$/h) (R$)/km
9524 Motoniveladora - 93 kW E9665 1 2 1 414,8466 13,83
Eo526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pé de 076 mee da de 0,29 9665 i ) i 4148466 1383
- 58 kW
E9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665 1 2 05 4148466 691
E9518 Grade de 24 discos rebocvel de D = 60 cm (24) Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 th - 44 kW E9018 1 2 2 552,045 36,86
9530 Rolo compactador liso vibratdrio autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9666 1 2 05 64,3768 7,74
9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | E9665 1 2 1 414,8466 13,83
9758 Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 97 kW E9018 1 2 05 552,045 922
9685 Rolo compactador pé de cameiro vibratorio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW E9666 1 2 05 64,3768 7,74
9605 Caminhéo tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW E9605 1 1 1 272,9242 455
E9579 Caminhéo basculante com capacidade de 10 m - 210 kW E9579 5 1 1 301,342 25,11
9509 Caminhéo tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 I - 7 kKW/L36 kW E9509 1 1 1 327,6019 546
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW E9666 1 2 05 464,3768 7,74
E9681 Rolo liso tandem vibrato de104t-82 kW E9666 1 2 05 464,3768 7,74
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 kW E9018 1 2 05 552,0455 9,22
E9571 Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571 1 1 1 350,857 585
9514 Distribuidor de agregados sobre preus autopropelido - 130 kW E9665 1 2 05 414,8466 691
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m - 105 kW E9665 1 2 1 414,8466 1383
9779 Grupo gerador - 113 kVA Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
9559 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
E9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m - 113 kW E9665 1 2 1 414,8466 1383
9021 Grupo gerador - 456 kVA E9508 1 2 1 1905428 635
9687 Caminhéo carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW E9687 1 1 1 169,9634 283
9667 Caminhéo basculante com capacidade de 14 m - 210 kW E9667 1 1 1 314,6899 524
9644 Caminhéo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 KW/129 kW E9644 1 1 1 449,0395 748
9592 Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW E9592 1 1 1 277,0185 462
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW E9018 1 2 05 552,0455 9,22
E9515 Escavadeira hidréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m? - 118 kW E9666 1 2 1 464,3768 15,48
E9506 Caminhéo basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW E9506 1 1 1 195,5655 326
9256 Equipamento para pintura com cal rebocavel com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 | Veiculo(s) da propria frota. 1 2 4 0 -
E9156 Soprador de ar costal - 2,6 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
E9146 Caminhao silo com capacidade de 30 m* - 368 kW E9146 1 1 1 657,5425 1096
£9599 Central de concreto com capacidade de 30 méh - dosadora RS E9018 1 2 1 552,045 1843
£9103 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Veiculo(s) da prépria frota 1 2 0 0 -
9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
9066 Grupo gerador - 14 kVA Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional Veiculo(s) da propria frota. 0 2 0 0 -
9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
9753 Grupo gerador - 23 kVA Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
£9623 Magquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
£9622 Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Veiculo(s) da prépria frota 0 2 0 0 -
£9678 Fresadora a frio - 455 kW E9666 0 2 1 464,3768 -
TOTAL 294,07
CUSTO TOTAL MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
DESCRIGAO VALOR
Custo (km) 294,07
BDI (%) 23.39%
Custo (R$/km) com BDI 362,85
Total de Frentes 4
Custo (frentes x distancia) 116.111,15
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CANTEIRO DE OBRAS PARA CONSTRUGAO RODOVIARIA

Descricéao dos servigos Tipo de container Unidade Quantidade Preco unitario (R$) Total (R$)

Escritorio e secéo técnica

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 10776 und 1,00 662,10 662,10

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Banheiro e vestiario

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3

BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 10777 und 1,00 962,26 962,26

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
TOTAL DO CANTEIRO R$ 1.624,36
DURAGAO (MESES) 1 R$ 1.624,36
BDI 23,39%
TOTAL DO CANTEIRO (com BDI) R$ 2.004,30
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parcela fixa da administragdo local
(mao de obra)

Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Méo de Obra
Geréncia Técnica
Geral
P9955 Engenheiro chefe més 05 34.565,91 17.282,95
P9840 Encarregado geral més 05 11.415,07 5.707,53
P9897 Teécnico de meio ambiente més 0 7.711,60 -
P9948 Motorista més 0 5.671,09 -
P9878 Secretéria més 0 6.494,05 -
Subtotal do Item 1.1 22.990,49
Auxiliar
P9946 Engenheiro auxiliar més 1 24.967,88 24.967,88
P9903 Auxiliar técnico més 0 4.538,43 -
Subtotal do Item 1.2 24.967,88
Geréncia Administrativa
Geral
P9883 Chefe do setor administrativo més 1 7.446,83 7.446,83
P9809 Encarregado administrativo més 0 7.446,89 -
P9896 Porteiro més 0 4.007,27 -
P9827 Vigia més 0 4.589,31 -
P9948 Motorista més 0 5.671,09 -
Subtotal do Item 1.3 7.446,83
Auxiliar
P9806 Auxiliar administrativo més 1 4.164,76 4.164,76
P9842 Faxineiro més 0 4.016,44 -
Subtotal do Item 1.4 4.164,76
Total da Méo de Obra da Parcel 59.569,95
parcela fixa da administrag&o local
(veiculos)
Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade g::;zualsz Iﬂs::)zc:ft?\?a FE:r Ezﬁsgr{i:’) |meuth§u't-i|3;é(r: %) Custo Total (R$)
2 Veiculos
Geréncia Técnica
21 Geral
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 37,3544 6,8145 2.842,95
E9560 Onibus coletivo - 175 kw més 0 44 176 348,039 104,5835 -
Subtotal do Item 2 2.842,95
22 Auxiliar
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,3544 6,8145 -
Subtotal do Item 2 -
23 Geréncia Administrativa
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,3544 6,8145 -
Subtotal do Item 2 -
Total dos Veiculos da Parcela 2.842,95
Composicao de custo da equipe de produgo de terraplenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Produgéo de Terraplenagem
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgdo més 0 7.447 47 -
Subtotal do Item 3.1 -
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade L;::;ﬁ?j: Ult—ilizag??o E uito._Hor(a;;o) e l—!oréai%) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,3544 6,8145 -

Subtotal do Item 3.2

Total da Equipe de Producdo de Terr
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Composicdo de custo da equipe de producdo de pavimentagao
Codigo | Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producao de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 1 7.447 47 7.447.47
Subtotal do Item 3.1 7.447.47
. P . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 37,3544 6,8145 2.842,95
Subtotal do Item 3.2 2842,9456
Total da Equipe de Producéo de Pav 10.290,42
Composicdo de custo da equipe de producdo de drenagem
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producao de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 0 7.447 47 -
Subtotal do Item 3.1 -
- P . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,3544 6,8145 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producéo de Pav -
Composicao de custo da equipe de produgao de sinalizagdo
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Producdo de Pavimentacdo
31 Méo de Obra
P9893 Encarregado de produgéo més 0 7.447 47 -
Subtotal do Item 3.1 -
- P . . Utilizagdo Utilizagdo Custo Horério Custo Horério
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Produtiva improdutiva | Produtivo (RS) Improdutivo (RS) Custo Total (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 0 44 176 37,3544 6,8145 -
Subtotal do Item 3.2 0
Total da Equipe de Producao de Pav -
Composicao de custo da equipe topografia
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
31 Méo de Obra
P9949 Topografo més 1 9.003,86 9.003,86
P9950 Auxiliar de topografia més 1 5.718,81 5.718,81
Subtotal do Item 3.1 14.722,67
0 rarteet q ili ili Hordérif Horéri
Cédigo Discriminagao Unidade Q Wl UHlEED || GEDRD) | CUSDEED Custo Total (R$)
tiva p tivo (R$) p (R$)
32 Veiculos
E9093 Veiculo Leve 53 kw més 1 44 176 37,3544 6,8145 2.842,95
Subtotal do Item 3.2 2.842,95
Total da Equipe de Produgéo de Tt 17.565,62
Composicao de custo do setor de medicina e seguranca do trabalho
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
4 Setor de Medicina e Seguranca do Trabalho
P9876 Técnico de seguranca do trabalho més 1 7.455,32 7.455,32
P9864 Engenheiro de seguranca do trabalho més 0 25.049,07 -
P9851 Meédico do trabalho més 0 18.765,69 -
P9951 Médico de camara hiperbérica més 0 21.355,37 -
Subtotal do Item 4 7.455,32
Parcela Variavel - Composicéo de custo da equipe de frente de servico
Codigo Discriminagao Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
5 Equipe de Frente de Servico equipexmés
P9875 Encarregado de Turma més 1 4.927,16 4.927,16
P9804 Apontador més 05 4.256,38 2.128,19
Subtotal do Item 5 7.055,35
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Parcela Variavel - Composicdo de custo da equipe de frente de servigo (Ter - Somente C 3
. . . " Produg&o Horaria
tidad Efs
Cadigo Discriminacdo Unidade Quantidade (undrh)
51 Equipe de Frente de Servico equipexmés
més
més
més
otal de Equipes para Terraplenagem
Parcela Variavel - C a0 de custo da das frentes de servico de pavimentagdo
. Lo N " Produgéo Horéria
0 7] tidadk Efs
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade (end/h)
52 Equipe de Frente de Servico equipe x més
4915637  Capa selante - areia comercial m2 28.000,00 1.350,00 0,113654122
4011370  Tratamento superficial duplo com emuls&o - brita comerci m2 28.000,00 361,93 0,423930221
4011352  Imprimagdo com emulsdo asfaltica m2 28.000,00 1038,46 0,147750578
4011318  Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com r m3 4.200,00 120,70 0,190679037
4011209  Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario m2 4.200,00 672,8 0,034207728
Total de Equipes para Pavimentacac 0,910221686
Parcela Variavel - Composigao de custo da acompanhamento das frentes de servigo de drenagem
Codigo Discriminacdo Unidade Quantidade Efsdu Efs
53 Frentes de Servico para Drenagem equipe X més
2003943 Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com exti m 8.000,00 0,00021 1,68
Total de Equipes para Drenagem 1,68
Parcela Variavel - C icdo de custo da das frentes de servigo de sinalizagéo
Codigo Discriminacéo Unidade Quantidade Produgao Horaria (und/h) Efs
5.4 Frentes de Servico para Sinalizacao equipe x més
5213440  Placa de regulamentagéo em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - forr 12,00 3 0,004383802
5213464  Placa de adverténcia em aco, lado de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - forn 12,00 3 0,004383802
5213400  Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,4 mm 960,00 177,07 0,005941788
Total de Equipes para Sinalizacdo 0,014709392
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE SOLOS
Item Discriminagao Unidade Quantidade | Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 Laboratorista func./més 1,00 7.609,5926 7.609,59
P9833 Auxiliar de laboratdrio func./més 1,00 5.699,3640 5.699,36
Subtotal do Item 13.308,95
- - Horéario . .
S Utilizacdo Utilizacdo . Horério Improdutivo
Item Discriminacdo Und Quant Produtiva Improdutiva Pr?;;t)lvo (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125 Van furgéo a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 85,6259 47,8097 12.182,05
Subtotal do Item 12.182,05
Total da Equipe do Laboratério 25.491,00
3. PARCELA VARIAVEL - EQUIPE DE CONTROLE TECNOLOGICO
LABORATORIO DE ASFALTOS
Item Discriminacao Unidade Quantidade | Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
Laboratério de Solos (equipe x més)
Méo de Obra
P9858 Laboratorista func./més 1,00 7.609,5926 7.609,59
P9833 Auxiliar de laboratério func./més 1,00 5.699,3640 5.699,36
Subtotal do Item 13.308,95
- - Horéario . .
S Utilizacdo Utilizacdo " Horério Improdutivo
Item Discriminacao Und Quant Produtiva Improdutiva Prt;g;t)lvo (RS) Total (R$)
Equipe de Controle Tecnoldgico
Veiculos
E9125 Van furgao a diesel - 93 kW veic./més 1,00 44,00 176,00 85,6259 47,8097 12.182,05
Subtotal do Item 12.182,05
Total da Equipe do Laboratério d 25.491,00
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Equipes de laboratério de solos para pavimentacao

Item Discriminagéo Und Quant QE Els

- — - - - Y - - —
4011318 Bése ou sub: .base estabilizada granu.ln.Jmelrlcameme com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e e 8.400,00 21.900,00 0.38

brita comercial - 100% Proctor modificado

Total de equipes de Laboratério de Solos [ 0,38

Equipes de laboratério de Asfalto
Item Discriminagéo Und Quant QE Ela
4011370  |Tratamento superficial duplo com emulséo - brita comercial m?2 28.000,00 123.000 0,23
4011352 Imprimagao com emulsdo asfaltica m? 28.000,00 3.610.000 0,01
Total de equipes de Laboratorio d 0,24
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manutencéo do canteiro de obras e acampamentos

Cédigo Discriminagdo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Manutengéo do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 Méo de Obra
P9952 Pedreiro més 0 4.785,93 -
P9954 Servente més 0 3.753,64 -
P9953 Eletricista més 0 4.747,69 -
Subtotal do Item 6.1 -
Cédigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
6.2 Equipamentos
Caminhdo guindauto de 6 toneladas h/més 0 -
Caminhéo tanque de 8.000 litros h/més 0 -
E9524 Motoniveladora himés 0 68,0766 -
Subtotal do Item 6.2 -
Total da Manutencao do Canteiro de (| -
Resumo das parcelas de administracao local
Codigo Discriminagéo Unidade Quantidade Custo Unitério (R$) Custo Total (R$)
Parcela Fixa
Méo de Obra més 9 59.569,95 536.129,57
Veiculos més 9 2.842,95 25.586,51
Subtotal do Item 1 561.716,08
Parcela Vinculada
Equipe de producao de terraplenagem més 0 - -
Equipe de producao de pavimentacéo més 6 10.290,42 61.742,51
Equipe de producao de drenagem més 0 - -
Equipe de producao de drenagem més 0 - -
Equipe de topografia més 2 17.565,62 35.131,24
Equipe de medicina e seguranca do trabalho més 9 7.455,32 67.097,85
Técnicos especializados més 0 -
Subtotal do Item 2 163.971,61
Parcela Variavel
Acompanhamento da Terraplenagem equipe X més - 7.055,35 -
Acompanhamento da Pavimentagao equipe x més 0,91 7.055,35 6.421,93
Acompanhamento da Drenagem equipe x més 1,68 7.055,35 11.852,98
Acompanhamento da Sinalizagéo equipe x més 0,01 7.055,35 103,78
Laboratério de Solos equipe x més 0,38 25.491,00 9.777,37
Laboratério de asfaltos equipe x més 024 25.491,00 6.000,54
Subtotal do Item 3 34.156,61
Manutenc&o dos Canteiros de Obras e Acampamentos
Equipe de manutengao més 0 - -
Subtotal do Item 4 -
Subtotal R$ 759.844,29
Despesas Diversas % 5% - R$ 37.992,21
TOTAL R$ 797.836,51
BDI R$ 186.613,96
TOTAL COM BDI R$ 984.450,47
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CODEVASF

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO

DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo
Engenheiro més 0,4
Topdgrafo més 0,25
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo més 0,125
Auxiliar Técnico/Assistente de Engenharia més 0,5

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 113,6% JAINCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L. o 3,00%
técnica com encargos sociais

C.2 - VEICULOS (Veiculo leve picape 4 x 4 com th 40

C.3 - Estacdo total eletronica com alcance méx h 37
D - ENSAIOS

Laboratorista més 0,25

Auxiliar de Laboratério més 0,125

Laboratério de solos més 0,125

Laboratério de asfalto més 0,125
|1 - SOMA (A+B+C+D)
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SICRO e Rel.Custos Gerais
P9812
P9949

P9950
P9903

E9684
E9553

P9858
P9833
B8957
B8955

Pr. Unit.

RS 27.228,61
R$9.003,86

R$ 5.718,81
RS 4.538,43

RS 16.126,48

RS 110,21
RS 8,09

RS 7.609,59
RS 5.699,36
RS 3.597,39
RS 5.879,50

Produtividade (m2)
Por m%:

Pr. Total

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$
R$

R$
R$
R$

16.126,48
13.142,41
10.891,45

2.250,97
2.984,06

714,85
2.269,21

5.194,93
483,79

4.408,60
302,54

RS 3.799,43
RS 1.902,40
RS 712,42

RS 449,67

RS 734,94
25.120,84
7.000,00
3,59
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SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF, NA PARAIBA

BDI %: 23,39%
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
113,60% 69,85%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-12 CODEVASF Corregao de vazamentos no ramal na rua sem pavit com fornecil do material hidrauli m COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
SICRO SICRO P9824 Servente H 0,200000 20,28 4,0563
SICRO SICRO P9807 Bombeiro hidraulico H 0,100000 31,60 3,1604
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,000000 3,65 3,6500
INSUMO ORSE 10585 Arco de serra un 0,100000 19,90 1,9900
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,000000 131 2,6200
Sub total: R$ 15,4768
BDI 23,39% R$ 3,6200

Total Servigos: R$ 19,0968

CPU-12 PREGO UNITARIO TOTAL: R$ 19,10
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EAI t 1,000000 2726,65 2726,6548

Sub total: RS 2.726,6548

BDI 15,00% R$ 408,9982

Total Servigos: R$ 3.135,6530

CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 3.135,65
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 3521,19 3521,1865

Sub total: RS 3.521,1865

BDI 15,00% R$ 528,1780

Total Servicos: R$ 4.049,3645

CPU-15 PREGO UNITARIO TOTAL:|  R$4.049,36
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CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EAI t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EAI t 1,000000 1484,26 1484,2586
Sub total: R$ 1.484,2586
BDI 15,00% R$ 222,6388
Total Servicos: R$ 1.706,8974
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL:| _ R$ 1.706,90
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t COEF. PRECO UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-2C t 1,000000 1262,03 1262,0300
Sub total: R$ 1.262,0300
BDI 15,00% R$ 189,3045
Total Servicos: R$ 1.451,3345
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL:| _ R$ 1.451.33
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SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS

INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NA PARAIBA

Descrigdo dos servigos

Prego de Venda (%)

Custo Direto (%)

ADMINISTRACAO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%
RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuicdo Previdenciaria 0,00%
BDI 23,39%

Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de

influéncia das obras.

Tabela 51 - Classificagido das obras de construgio e restauragio rodoviaria

Natureza das Obras

Pequeno Porte

Porte da Obra
Médio Porte

Grande Porte

Construcéo rodoviaria

Até 15 km de pista
simples por ano

De 15 a 30 km de pista
simples por ano

Acima de 30 km de

pista simples por ano

Restaurac¢&o rodoviaria

Até 20 km de pista
simples por ano

De 20 a 40 km de pista
simples por ano

Acima de 40 km de
pista simples por ano

Tabela 1 - Valores de referéncia para as taxas de Beneficios e Despesas Indiretas

Construcdo e Restauracdo Rodoviaria

Descrigdo das Parcelas

Pequeno Porte Médio Porte Grande Porte

Despesas Indiretas % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central Variavel - f (CD) 4,74 6,00 4,80 6,00 4,86 6,00
Despesas Financeiras 1,08% sobre (PV - Lucro) 0,99 1,26 1,01 1,26 1,02 1,26
Seguros e Garantias Contratuais 0,25% do PV 0,25 0,32 0,25 0,31 0,25 0,31
Riscos 0,50% do PV 0,50 0,63 0,50 0,63 0,50 0,62
Subtotal 1 6,48 8,21 6,56 8,20 6,63 8,18

Beneficios % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD || % sobre PV | % sobre CD
Lucro Variavel - f (CD) 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00
Subtotal 2 7,90 10,00 6,80 8,50 5,67 7,00

Tributos % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD | % sobre PV | % sobre CD
PIS 0,65% do PV 0,65 0,82 0,65 0,81 0,65 0,80
COFINS 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
155aN 3,00% do PV 3,00 3,80 3,00 3,75 3,00 3,70
Subtotal 3 6,65 8,42 6,65 8,31 6,65 8,21
Total - BDI (%) 21,03 26,63 20,01 25,01 18,95 23,39
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO - SEM DESONERAGAO

SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS
INSERIDAS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NA PARAIBA

DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRACAO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuigdo Previdenciaria 0,00%
BDI 15,00%

Fonte da composicgao, valores de referéncia e formula do BDI: Instrugdo Normativa N° 62/DNIT SEDE
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CONTRATAGAO DE SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E
RURAIS INSERIDAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO PARAIBA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2025 | SEM DESONERAGCAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,02 -
B2 Feriados 4,31 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,86 0,65
B4 13° salario 10,96 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 2,04 -
B8 Aucxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07
B9 Férias Gozadas 9,76 7,42
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 46,88 17,11
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,53 3,45
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,29 3,26
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96 2,25
C5 Indenizacdo Adicional 0,38 0,29
C Total 12,27 9,33
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,25 6,30
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.40 031
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ’ ’
D Total 17,65 6,61
TOTAL (%) 113,60 69,85
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CODEVAS

CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. % Volume Densidade Massa ) . .
(km) (km) (m) (m) (m) Area (m2) (m3) (t/m3) ) Unid Quant. Tipo A‘Ei);aas;o Unid. Quant.
IMPRIMACAO
28.000,00 28.000,00 CM-30 1,21/m2 t 33,600
CAPA SELANTE
| I | I | 28.000,00 | 28.000,00 | I | I |RR—2C |0,5 1/m2 |t | 14,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 12 CAMADA
| I | I | 28.000,00 | 28.000,00 | I | I |RR—2C |1,5 I/m? |t | 42,000
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - 22 CAMADA
| I | I | 28.000,00 | 28.000,00 | I | I |RR—2C |1,0 I/m? |t | 28,000

| | | | | | - | | | | | | |
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hia d Vales do Sio Parnaiba
MEMGRIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL ULSA0 ASFALTICA PARA SERVIO DE IMPRIMAGRO
REAIUSTE IMPOSTOS COTNS 0% | 0s5%
| GO N s inoice icAL | 270237 | pis s00% | 300% LEGENDA
| | ago/25 INDICE FINAL | ssseas | icms. 18% 18% 02 082 018 | evmapapepavos | |
| Data ANP | ag0/25
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTo DO . cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA . TOTAL GERAL (
A | eroputos LOCALIDADES cusToANP (Rsikg) | custoane [ MPOSTOSDO | propuTocom [ pmrs [ DMTS - [ CUSTO DO TRANSPORTE | rRanseoR [ CUSTO PO TRANSPORTE icms COM IMPOSTOS E PEDAGIO s || AEEEEED T
IMPOSTOS TE FLUVIAL “TRANSPORTE ATUALIZAGAO AQUISIGAO)
MONETARIA
agor2s REFINARIAS ENDEREGO esTaDO. apape DESTING ESTADO | REGIAO Rsit RS/t Rsit ™ ™ Rsit Rst Rst Rsit Rst Rsit custo | rst Rsit Rsit Rsit
; SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OESTEASFALTOS | 02 - LOTE 1100 - GUARA - CEP:71225- |  Distto Federal | BRASILIA - DF Patos - PB 255738 | 255738 679,52 323690 21333 00 566,66 17030 12438 81677 1507,81 7320 627 151408 323690 475099
00
2 STRATURA ASFALTOS S/a | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goids ANAPOLIS - GO Patos - PB 2669 | 25578 | 221660 589,00 280569 | 22825 00 60441 17985 13267 87119 160827 1480 | 1001 161918 280569 442488
JUNDIAI - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. ) APARECIDA DE
g . - 1669 | 255738 | 221660 569,00 280569 | 2348, 00 21,11 18408 13634 895.26 1652,71 1520 | 1383 166654 280569 447223
3 BRASILEIRA DE ASFALTO S OAIAG - CEP 74980.970 Goias oA o Patos - PB 348,5
SA- DISBRAL
VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SINS
4 D L PE LOTES 01 A 10 - DISTRITO Goids GOIANIRA - GO Patos - PB 269 | 25578 | 221660 589,00 280560 | 23504 00 62184 18426 13650 896,31 165465 1480 | 1001 166556 280569 447126
\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, UBERLANDIA -
5 STRATURA ASFALTOS S/A | 333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - | Minas Gerais v Patos - PB 210 | 23382 | 215424 57241 272665 | 23029 00 60057 181,16 133,80 a78.62 162199 assa0 | 3194 165393 272665 438059
CEP:38405-440
RUA_VICTOR RODRIGUES DE
6 BETUNEL INDUSTRIAE | ge7eNDE, 185 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERLANDIA- Patos - PB 215020 | 23e3m2 | 215024 s12.41 272665 | 23029 00 60057 181,16 133,80 878,62 162199 3340 | 3194 165303 272665 438059
COMERCIO LTDA MG
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20.-
ARAPETRO DISTRIBUIDORA g BARRA DO
. . - 260977 | 255738 ; s 417, y X 5 : Y g X X ! ; : !
7 o8 PETROLEO LTDA. | PISTRITOINDUSTRIAL /g - CEPI78600- | Mato grasso CAROAS T Patos - PB 269977 717.36 34713 | 26814 00 705,33 205,39 15482 101665 167680 11450 | 1091 1887.71 341713 530485
DISTRIBUIDORA -
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SACJUDAS TADEU, 268 -DISTRITO | y)og Gerais | saRzEDO - MG Patos - PB aisae | 23em | 215424 s12.41 212685 | 20724 00 551,26 166,41 121,00 79457 146,83 18300 | 1743 148426 272665 421091
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
9 INDUSTRIA NACIONAL DE. | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS Tocantins PALMAS - TO Patos - PB 28351 | 283519 753,34 356853 17e82| 00 47429 146,93 10411 683,63 126203 000 000 126203 356853 485056
X ASFALTOS LTDA. LTDA - CEP:77053-080
EMULSAO
ASFALTIC |'NTA - NOVAS TECNICAS DE |RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A
3 - - 25009 | 23432 | 25007 664,49 165 ; X 694,88 20274 15253 1001,59 X 4040 | 4280 189180 316528 5.057.08
10 ~ PARA BEALTOS SIA B SANTA TEREIINHA - CEPaaiao 000 | S0 Patlo PAULINIA - SP Patos - PB 316528 [ 26401 00 184900
SERVIGO | COMPANHIA BRASIIRA | Avenida Doutor Olindo Dértora 2451,
£ . - . . . 250079 | 23432 | 250079 664,49 316528 | 26125 00 687,90 200,98 151,00 991,53 183043 30480 | 2003 185046 316528 502474
1 DE AMAZONIA - INPORTAGAG | GalPa0 02, Morto Grande - CEP:07726 Sdo Paulo CAIEIRAS - SP Patos - PB
IMPRIMAG E EXPORTACAO
Ao BETUNEL INDUSTRIA E R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
.82, - 255738 s : 236 i X s ¥ ! s X ! ¥ g
12 COMERCIO L1 ebire t0a o Mato Grosso do Sul Patos - PB 285738 67952 3289 31163 00 815,36 28323 17898 17525 216059 assa0 | 3194 220153 323690 543843
RUA N, S/IN.° LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTEASFALTOS | 1291133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso CUIABA - MT Patos - PB 20977 | 25578 | 269077 7736 3a713 | 3285( 00 853,87 202,07 187,43 123076 2272,06 25680 | 2448 229652 341713 571365
CEP:78098-400
BETUNEL INDUSTRIAE | RUA N ESQUINA COM RUA X, SIN QD
14 IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- | Mato Grosso CUIABA - MT Patos - PB 260077 | 255738 | 260977 71736 341713 | 3285 00 853,87 200,07 18743 123076 2272,06 25680 | 2446 220652 341713 571365
COMERCIO LTDA o5
EMAM -EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN° KM VARZEA GRANDE
15 TRANSPORTES LTOA 56 . - CEP-60035-351 Mato Grosso Ay Patos - PB 20977 | 25578 | 269077 7736 saas | s2r29) o0 854,98 20325 187,67 123235 2275,00 25680 | 2448 229046 341713 571659
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM
g g i - - 250079 | 230382 ; . 165, ! X : 5 g . X Y ; g
16 VIAPOL LTDA, A0 GRANDE - CePaaren ags Séo Paulo CACAPAVA - SP Patos - PB 250079 664,49 316528 | 25148( 00 663,18 10872 14557 955,90 176465 64800 | 6171 182636 316528 499165
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
S . - 23mm | 230382 622,78 966 y X 61026 181,33 133,95 879,61 . 4, sa71 167753 2.966,60 464413
17 STRATURA ASFALTOS S/A ELISEOS . CED 25295.020 Rio de Janeiro v pesad Patos - PB ! : 296660 | 23056 00 162382 564,00
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
. - 23m8 | 224382 62278 206660 | 2318, X 61352 182,16 13467 884,32 1632,51 6400 | 5371 1686.22 2.966,60 465282
1 TECNOLOGIA DE PAVUNA - CEP:21635-630 Rio de Janeiro RI Patos - P& S| o
APLICACAO LTDA.
Dm‘éf;ﬁ;&’;sméggmm BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SIN
19 g LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA | Parana MARIALVA - PR Patos - PB 26202 | 266768 | 262012 698,58 3gn0 | 31997 00 836,46 23856 183,61 120566 222573 93060 | 8863 231436 3327.70 564205
E COMERCIO DE ASFALTO
CEP:86990-000
LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 iSRS A |ACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana PONTA SROSSA - Patos - PB 262012 | 266764 | 262012 69858 szn0 |25 00 814,40 23208 17877 117387 2167,04 96540 | 9194 225808 332170 558668
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MEMORIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSOES ASFALTICAS RR-2C
ReawsTE impostos CORNS oes | oesn
_ ,
u
GO N i inoice INicAL 20237 ns 0% | 3008 LeEnDA
| | ago/25 INDICE FINAL 89,643 | icms. 18% 18% 02 082 018
| Data ANP | ag0/25
CUSTO DO TRANSPORTE
. cusTo DO ) cusTo DO ATUALIZAGAO DO | RODOVIA PAVIMENTADA TOTAL GERAL (
oo | rooutos LOCALIDADES cusTo AP ®sika) | custoane | MPOSTOSDO | proputocom | oums | PWTS - [ CUSTO BOTRANSPORTE | 1 anspor | CUSTO PO TRANSPORTE icms USTO DE COM IMPOSTOS E PEDAGIO e | S0 po TRANSP +
IMPOSTOS TE FLOVIAL TRANSPORTE ATUALIZACAO AQUISICAO)
MONETARIA
agorzs ReFNARIAS ENDERECO £sTADO apaoe oEsTNO estaoo [ Resido | Rst Rsit Rsit ™ ™ Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit Rsit custo | st Rsit Rsit Rsit
) SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO
1 CENTRO OFSTEASFALTOS | 02 - LOTE 1100 - GUARA - CEP:71225- |  Distto Federal | BRASILIA - DF Patos - PB 36 | sase72 889,26 423598 |21333 o 566,66 17030 12438 81677 150781 7320 627 151408 423598 575006
2 STRATURA ASFALTOS Sia | AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - Goids ANAPOLIS - GO Patos - PB sooars | sasen | 290274 795,20 a7srea | 22825 o 604,41 17985 13267 871,10 160827 1480 | 1001 161918 3787.04 5.407.12
JUNDIAT - CEP:75115-100
DISTRIBUIDORA
VIA PRIMARIA 8, SN QD-L8, MODS. . APARECIDA DE
. ] . 20 | 3ae6m2 : ; g ! ; s g ! ; ! : g y
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | Y/ PRIVIARIA 8. SIN 9D48, 10D Goias o Patos - PB 290274 795.20 azeres | 23485 o 62111 18408 13634 895.26 165271 us20 | 13 166654 377,94 545448
SA- DISBRAL
VIA PRIVEIRA E SEGUNDA 3, SN2
. ousTRIA NAcionaL DE | TR S S coés | comniRa-co Patos P8 ssmre | sswen | assam | s smsrss | 2ssia| o o210 o 1650 w1 15455 wiso | oo | ressss - sas350
\GROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, BERLANDIA
s STRATURA ASFALTOS S/A |33 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA- | Minas Gerais vl Patos - P8 2p0e91 | 200669 | 280493 755,93 aeo0ss | 23029 0 60957 18116 13380 87862 162199 340 | 3104 165393 360086 525079
CEP:38405-440
RUA_VICTOR RODRIGUES DE
s BETUNEL INDUSTRIAE | pese\ne 165 - DISTRITO INDUSTRIAL|  Minas Gerais | UBERLANDIA - Patos - PB 2saass | 200869 | 284493 75593 as0ss | 23029| o 60957 18116 13380 87862 1621,99 340 | 3104 165393 360086 525479
COMERCIO LTDA G
- CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
ARAPETRO DISTRIBUIDORA : BARRA DO
. . . ssurso | 3aee2 . y : y g Y y y X y : : .
7 OE PETROLEOLTOA. | PISTRITO NOUSTRIAL 13- CEP78500-|  Metogrosso Irassete Patos - PB 354750 91261 agons 26814 o 705,33 20539 154,82 101665 187680 60 [ 100 Le87.71 49011 637783
DISTRIBUIDORA .
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SACJUDAS TADEU, 268 -DISTRITO | y)og Gerais | saRzEDO - MG Patos - PB 284093 | 290669 | 284403 755,93 30086 20724 0 551,26 166,41 121,00 79457 146683 18300 | 1743 148426 360086 508511
INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SA- DISBRAL
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
. . 2amss | saurs ¥ y ; ! y y ! y y y y ; 783;
9 prllivilocicivg N e o Tocantins PALMAS - TO Patos - PB 278190 730,20 asae | 17682 o 4429 14693 10411 68363 1262,08 000 000 126203 as21.19 478322
EMULSOE |NTA - NOVAS TECNICAS DE |RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A i . Jorss2 | asoses | 2e26s2 —
10 s PEALTOS & e e o | saopaulo PAULINIA - SP Patos - PB ! ! g 370413 | 26401 0 69488 20274 15253 100159 1849,00 w040 | 4280 1691.60 370413 559593
A A o o Avenida Doutor Olindo Dartora 2451,
u | ASFALTIC DEASFALTOSDA | 1046 02, Morro Grande - CEP:07726- Séo Paulo CAIEIRAS - SP. Patos - PB 29252 | 200860 | 292652 77761 370413 26125 0 687,90 20098 151,00 991,53 183043 304,80 29,03 1.859.46 370413 556350
AS RR-2C | AmAzONIA - MPORTAGRD o
BETUNEL INDUSTRIAE | R 16, 82, Vila Nova Campo Grande - CAMPO GRANDE
12 COMERCIO L1DA e e Mato Grosso do Sul e Patos - PB 2966 | 334672 | 299666 79625 a2 31163 o 81536 223 17898 175,25 216959 340 | 3104 220153 379291 599445
RUA N, SIN LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTEASFALTOS | ™159/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - Mato Grosso cuiea - MT Patos - PB ssirso | saesn2 | asarso 1261 aa0m | 3e85| o 85387 21207 18743 123076 227206 25680 | 2446 220652 49011 678663
LTDA.
CEP:78098-400
SETUNEL NDUSTRA | RUAN ESQUINA COM RUA X, SIN QD
14 COMERCIO L1DA IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015- | Mato Grosso CUIABA - MT Patos - PB ssarso | sasen | asarso 91261 ag011 3285 o 853,87 24297 18743 123076 227206 25680 | 2446 229652 449011 678663
285
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN® KM VARZEA GRANDE
. . ssarso | 3aa62 : y : ! Y . ; y y y ;
15 o a0te e A Mato Grosso v Patos - PB 354750 91261 agonr | s2m29| o 854,08 2325 18767 122,35 221500 2600 | 2445 229946 49011 678957
VITO ARDITO, 6401 KM 18,5 - JARDIM
16 VIAPOL LTDA e o e ) SaoPaulo | CACAPAVA-SP Patos - PB 2052 | 2s0ms | 29265 77761 azoass | 2s148| o 66318 19472 14557 955.90 1764,65 &80 | 6171 162636 370413 553050
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS DUQUE DE
. . 230669 y y y i y y y Y ; y
17 STRATURA ASFALTOS S/A D O e Riode Janeio | D00 BF Patos - PB 290669 71234 367903 | 23056 o 61026 18133 13395 879,61 162382 ssa00 | san 167753 367908 535656
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - RIO DE JANEIRO
. E E 200869 | 290669 77234 679, ! 61352 18216 13467 88432 y 4, a7 168622 367903 536525
18 Lo E PN Rio de Janeiro Patos - PB 367903 | 23185 o 163251 56400
APLICACAO LTDA
ST ia|_BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, SN
1 ; . LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR MARIALVA - Parana MARIALVA - PR Patos - PB a0 | 289 | 287076 762,79 asmss 31997 o 836,46 23856 18361 120566 222573 o060 | 8862 231436 363255 soa791
£ COMERCIO DE ASFALTO
CEP:86990-000
LTDA.
RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 TS A |JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045- Parana PONTA GROSSA - Patos - PB 28707 | 2m7m | 287076 762,79 asmss  |suzs| o 81440 23298 17877 17387 216700 96540 | 9194 225898 363355 589253
170
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CODEVASF Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
i TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO COFINS 0,65%
NDICEDE  [ATAINICIAL jul/ia TNDICE INICIAL [ 270237 Pis 3,00% TEGENDA
PAVIMENTACAO IMPOSTOS
DNIT )
DATA FINAL ago/25 INDICE FINAL 589,643 ICMS 18% ENTRADA DE DADOS
IMPOSTOS DO CUSIOED) CUSTO DO ATUALIZAQAD e ROCDUE)5\;2 EEVT::I’;‘?:E:ZEOM i
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO COM DMT's ICMS CUSTO DE PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
PRODUTO TRANSPORTE TOTAL IMPOSTOS E ATUALIZA(;AD
IMPOSTOS TRANSPORTE
MONETARIA
ago/25 ORICEN] DESTINO ESTADO REGIAO R$/t RS/t RS/t KM R$/t R$/t R$/t RS/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t
3 REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
1 SARZEDO - MG Patos - PB 2,15424 2,34382 2.154,24 572,41 2.726,65 2072,4 166,41 121,00 794,57 1466,83 183,00 17,43 1.484,26 2.726,65 4.210,91
2 UBERLANDIA - MG Patos - PB 2,15424 2,34382 2.154,24 572,41 2.726,65 2302,9 181,16 133,80 878,62 1621,99 335,40 31,94 1.653,93 2.726,65 4.380,59
3 B4 UBERLANDIA - MG Patos - PB 2,15424 2,34382 2.154,24 572,41 2.726,65 2302,9 181,16 133,80 878,62 1621,99 335,40 31,94 1.653,93 2.726,65 4.380,59
4 ANAPOLIS - GO Patos - PB 2,21669 2,55738 2.216,69 589,00 2.805,69 22825 179,85 132,67 871,19 1608,27 114,60 10,91 1.619,18 2.805,69 4.424,88
5 GOIANIRA - GO Patos - PB 2,21669 2,55738 2.216,69 589,00 2.805,69 23514 184,26 136,50 896,31 1654,65 114,60 10,91 1.665,56 2.805,69 4.471,26
6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Patos - PB 2,21669 2,55738 2.216,69 589,00 2.805,69 23485 184,08 136,34 895,26 1652,71 145,20 13,83 1.666,54 2.805,69 4.472,23
1 PALMAS - TO Patos - PB 2,78199 3,41780 2.781,99 739,20 3.521,19 1768,2 146,93 104,11 683,63 1262,03 0,00 0,00 1.262,03 3.521,19 478322
2 SARZEDO - MG Patos - PB 2,84493 2,90669 2.844,93 755,93 3.600,86 2072,4 166,41 121,00 794,57 1466,83 183,00 17,43 1.484,26 3.600,86 5.085,11
3 UBERLANDIA - MG Patos - PB 2,84493 2,90669 2.844,93 755,93 3.600,86 2302,9 181,16 133,80 878,62 1621,99 335,40 31,94 1.653,93 3.600,86 5.254,79
RR2-C
4 UBERLANDIA - MG Patos - PB 2,84493 2,90669 2.844,93 755,93 3.600,86 2302,9 181,16 133,80 878,62 1621,99 335,40 31,94 1.653,93 3.600,86 5.254,79
5 DUQUE DE CAXIAS - R Patos - PB - 2,90669 2.906,69 772,34 3.679,03 2305,6 181,33 133,95 879,61 1623,82 564,00 53,71 1.677,53 3.679,03 5.356,56
6 RIO DE JANEIRO - RJ Patos - PB - 2,90669 2.906,69 772,34 3.679,03 23185 182,16 134,67 884,32 1632,51 564,00 53,71 1.686,22 3.679,03 5.365,25
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